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SMLOUVA O DÍLO
číslo: .......

2
‚

uzavřená v souladu s ustanoveními 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění;

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM TEREZÍN, příspěvková organizace
Sídlo: Náměstí Čs. armády 84, 411 55 Terezín

Zastoupený: Ing. Janou Ryšánkovou, ředitelkou

ičo: 708 75 308

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: č. účtu:

(dále jen „objednatel“)
a

ZHOTOVITEL:

ING. PETR LINEK

Sídlo: Sokolovská 519, Chrudim 3, 53701

Zastoupený: Ing. Petr Linek

ičo: 64786706

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u .:‘ soudu v ‚ oddíl ‚ vložka

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE
Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem:
„Uprava technického objektu Pražská - výběr projektanta a autorského dozoru“v němž zhotovitel předložil
nejvhodnější nabídku (dále jen „NABIDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele. Obě smluvní strany
se za vazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní
strany považuje rovněž NABIDKA a zadávací dokumentace.

ČLÁNEK 1. VYMEZENÍ POJMŮ
Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

1.1 OBJEDNATEL

1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který
objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě. Ohledně plnění dle čl.2.1,3.3., a
2.1.3.4 vystupuje objednatel jako příkazce.

1.1.2 ZMOCNĚNÍ

Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech záležitostech
zhotovení, projednání a součinnosti při pro vádění jednotlivých stupňů projektové dokumentace, zejména
při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a nutných právoplatných
povolení od dotčených správních orgánó a fyzických nebo právnických osob, které jsou uvedeny v této
smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak. Pro vyloučení
pochybností, předá objednatel zhotoviteli písemnou plnou moc včetně přesného vymezení rozsahu a
obsahu zmocnění a jeho časové platnosti bez zbytečného odkladu po oboustranném podpisu této
smlouvy.
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1.2 ZHOTOVITEL

1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy. Ohledně
plnění dle či. 2.1,3.3., a 2.1.3.4 vystupujeobjednatel jako příkazník.

1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech
povinností vyplývajících mu z této smlouvy.

1.3 PODDODAVATELÉ

1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) objednatele oprávněn zadat část plnění, ke
kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a
specialistům z řad třetích osob -poddodavatelům(dále též jen „subdodavatelé). V těchto případech
doloží zhotovitel objednateli pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném předstihu základní
identifikační údaje těchto poddodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich
platných oprávnění k zajištění požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení poddodavatelů
bezdůvodné neodmítne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí objednatele respektovat.

1.3.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že
zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím
poddodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám.

1.4 ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat dílo (stavbu) na základě projektové
dokumentace zpracované podle této smlouvy.

1.5 DÍLO

1.5.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy zhotovení projektové dokumentace a
související činnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.

1.5.2 Cenou díla se rozumí smluvní cenasjednaná touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle této
smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související činností, které provede
zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.

1.6 STAVBA

1.6.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí pozemní stavba s názvem.,,Úprava technického objektu
Pražská, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, práce a dodávky s jejím
provedením související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na podkladě projektové dokumentace
zpracované podle této smlouvy.

1.6.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady realizace díla, tak, jak byly
vyprojektovány zhotovitelem v rámci díla a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě.

1.7 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDS)

1.7.1 Technický dozor stavebníka je zástupcem objednatele na stavbě při její realizaci. Zabezpečuje pro
objednatele kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové dokumentace, řídí
kontrolní dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů stavby a vyjadřuje se
ke změnám stavby.

1.7.2 TOS může objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat dodavatelsky
prostřednictvím odborně způsobilého subjektu.

1.7.3 Z povahy činnosti TDS vyplývá úzká spolupráce se zhotovitelem zejména v průběhu realizace
autorského dozoru a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TOS sjednán ve fázi zpracování
projektové dokumentace, spolupracuje TDS a zhotovitel ve všech etapách realizace díla.

1.8. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.8.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného
souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky
zaobjednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem.

ČLÁNEK 2.PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA
2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat na vlastní náklady a nebezpečí
objednateli dílo,kterým se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení a projednání projektové
dokumentace v souladu s příslušnými právními předpisy a zákony(dále souhrnně též jen „projektová
dokumentace nebo „PD‘) a poskytnutí veškerých dalších sjednaných i nesjednaných činností, výkonů a
služeb, které souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a výkon dalších sjednaných činností,
a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo). Objednatel se zavazuje dílo převzít
a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazením kterékoliv díla přechází vlastnické právo a nebezpečí škody
ztétouhrazené části díla na objednatele.

2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a
výkonů zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PO v rozsahu a za
podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností
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obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností.

2.1.3 Dílo dle této smlouvy se člení na zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ), podle
studie s názvem: Studie návrhu úprav vedlejšího objektu v areálu Pražská vypracovaná v červenci
2020a další výkony a služby (etapy), přičemž bližší specifikace díla je obsažena v příloze č. 1 této
smlouvy a v následujících článcích této smlouvy. Základní členění jednotlivých stupiů PD (etap) je
následující:

2.1.3.1 Přípravné práce pro zhotovení projektové dokumentace

• Ověření existence a polohy inženýrských sítí včetně zákresu průběhu;
• Průzkum stavu stávajících konstrukcí;

• Zhotovení všech nezbytných průzkumů pro řádné vypracování PO.
2.1.3.2 Zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ). Zhotovení projektové

bude odevzdáno včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, oceněného a
neoceněného, pro následné výběrové řízení na stavebního dodavatele.
Tato PD bude zároveň sloužit pro výběr dodavatele v zadávacím řízení podle
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění a podle
vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr.

2.1.3.3 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby.
2.1.3.4 Výkon autorského dozoru při realizaci stavby (AD).

2.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

2.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou,Studií návrhu úprav
vedlejšího objektu v areálu Pražská“ vypracovaná v červenci 2020, s odsouhlasenými záměry a
požadavky objednatele.

2.2.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i
směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude
také soupis EN CSN a CSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům,
popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje
vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména:
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánovánía stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění,
• vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění

aktualizace Vyhlášky Č. 405/2017 Sb.
• zákon Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
• vyhláška číslo č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na

stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
• a dále v souladu s výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách sazebníku UNIKA

v platném znění (dále jen UNIKA).

2.2.3 PD bude objednateli odevzdánav 4 tištěných vyhotoveních ryze pro potřeby objednatele. Další
objednatelem vyžádaná vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PO
odevzdané objednateli musí obsahovat originál podpisu a otisku razítka zhotovitele.

2.2.4 PO bude předánai vjednom vyhotovení v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany, při
nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní strany se
dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické
podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími:
Microsoft Omce Word 2006, Microsoft Office Excel 2006, AutoCAD 2007, vizualizace ve formátu TIFF
nebo )PG.

ČLÁNEK 3.DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této

smlouvě. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace díla) je možné
provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu lhůt dle článku 3.4 je den platnosti smlouvy
tj. ..

3.3 Smluvní strany vstoupí bezodkladně po podpisu této smlouvy vjednání o předání nezbytných podkladů a
zahájení přípravné fáze.

3.4 Termíny a lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně:

3.4.1. Vypracovánía předání PD podle odst. 2.1.3.2. této smlouvy(DVZ)
nejpozději do 14 kalendářních dnů od termínu od zahájení plnění, podle odst. 3.2. této smlouvy.

3.4.5. Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele sta vbypodleodst. 2.1.3.3. této smlouvy
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- zahájení: od zahájení výběru dodavatele stavby
- ukončení: podpisem SoD mezi objednatelem a zhotovitelem stavby

3.4.6. Výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby podle odst. 2.1,3.4. této smlouvy
- zahájení výkonu AD: od zahájení realizace stavby (předpoklad v roce 2023 s možnou etapizací)
- ukončení výkonu AD: předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem

stavby
- předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá předpokládané lhůtě realizace stavby, kterou stanoví

zhotovitel. Objednatel nepředpokládá realizaci díla delší než 4 měsíce. Předpokládaný rozsah výkonu
autorského dozoru je 30 hod.

Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný zhotovitelem dle této smlouvy
provedením či obstaráním všech úkonů zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou
z povahy činnosti zhotovitele popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD).

3.5 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.5.1 Projektová dokumentace bude předána ve sjednaném termínu. Povinnost zhotovitele předat PD je
splněna, je-li dokončená PD předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této
smlouvy, a je schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel
povinen převzít. Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky.

3.5.2 O předání PO pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.
Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PD

Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran, Protokol
neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla
kdykoli po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby.

3.5.3 Nejpozději 7 kalendářních dnů před závěrečným předáním PD dle této smlouvy předloží zhotovitel
objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření. Toto vyjádření provede
zástupce objednatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních dnů. Objednatel určuje svým
zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 3.5.2 této smlouvy.

3.5.4 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto článku (tj. článku 3.5) nejsou nikterak dotčena práva
objednatele z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

ČLÁNEK 4.CENA STAVBY
4.1 CENA STAVBY

4.1.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly
vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň veškeré
daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli), které se váží k realizaci stavby. Zhotovitel současně přebírá
nebezpečí změny okolností.

4.1.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby
na základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek
sjednaných v této smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s
veškerou odbornou dovednosti, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo
možno provést ve všech jejích částech za touto smlouvou uvedené náklady (viz Čl. 4.2) stanovené
zhotovitelem v podrobném položkovém rozpočtu stavby. Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a
technologií bude řídit hospodárností při zachování standardu požadovaného objednatelem, a to jak
z hlediska pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel
však negarantuje, že nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, budou ve
shodě sjeho názorem.

4.2 Objednatel v souladu s výše uvedeným stanovuje, že celkové maximální náklady stavby (součet nákladů hlav II.
až XI. souhrnného rozpočtupodle cenové soustavy RTS) nepřekročí 4 200 000,- Kč bez DPH. Tato částka je
výchozím podkladem pro zpracování projektové dokumentace a zhotovitel musí propočtem či rozpočtem
prokázat, že se Od této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpočet ceny díla
(honoráře zhotovitele).

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je
možno stanovené maximální předpokládané náklady stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba
bude realizována v dané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními
vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude veden snahou
o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení a že projektová dokumentace, kterou má
dle této smlouvy vypracovat a veškerá další plněni, zejména autorský dozor, budou směřovat k tomu, aby byl
tento finanční limit dodržen.

4.4 Pokud zhotovitel v průběhu zpracování PD zjisti, že požadavky objednatele na rozsah a obsah stavby zvyšují
celkové náklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.2. této smlouvy, neprodleně objednatele na tuto
skutečnost písemně upozorní a vyžádá si od objednatele písemné stanovisko k další realizaci díla podle této
smlouvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že celkové maximální náklady stavby podle odst. 4.2. této
smlouvy je schopen i přes požadavky objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet.
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ČLÁNEK 5. SMLUVNÍ CENA, FAKTURA ČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotovitelicena ve výši
uvedené odst. 5.3 této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele,
není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

5.2 Sjednaná výše ceny může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:
5.2.1 V případě víceprací — zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či

předpokládaný touto smlouvou v případě, že sezhotovitels objednatelem náležitou formou dohodl na
jejich provedení (vyžádané vícepráce).

5.2.2 V případě méněprací — zhotovitelneprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či
předpoklá daném touto smlouvou za předpokladu, že objednateejich vyjmutí z předmětu plnění dle této
smlouvy požaduje.

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem
stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného
plnění je datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2. této smlouvy.

5.3 Celková výšeceny je pro jednotlivé části plnění stanovena takto: (doplní účastník zadávacího řízení)

‚ cena
odst. predmet pinen,

bez DPH DPH 21% Vc. DPH
Etapa — Přípravné práce pro zhotovení

5.3.1 projektové dokumentace podle odst. 15 000,00 O O
2.1.3.1. této smlouvy
Etapa — Zhotovení projektové

5.3.2 dokumentace podle odst. 2.13.2. této 120 000,00. O O
smlouvy
Etapa Technicka pomoc v zadavacim

5 3 3 rizeni na vyber zhotovitele stavby podle t 10 000,00 O O
odst. 2.1.3.4. této smlouvy —

Etapa - AD podle odst 2 1 3 4 teto
45 000,00 O O

smlouvy -

5.3.5 Celková cena 190 000,00 O O

5.4 Objednatel předpokládá, že v rámci plnění podle 2.1.3.1 Zhotovitel zpracuje a vyhodnotínezbytné průzkumy pro
řádné zpracování PD(stavebně technický průzkum, apod.)

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy. Platby budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem.‘

5.5.1 Každá z částíceny dle odstavce 5.3.1 až 5.3.3této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po řádném a
bezchybném splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání objednateli, a to na
základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.7.2 Cena dle odstavce 5.3.4této smlouvy bude zhotoviteli hrazena na základě faktur vystavovaných
pravidelně lX měsíčně, a to vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce.

Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 100% honoráře odst. 5.3,4 této
smlouvy na předpokládanou měsíční lhůtu výkonu AD dle odst. 3.4.6. této smlouvy.

5.6 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údajepředepsané zákonemč. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a v zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisóa touto smlouvou, jinak budou vráceny zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo
nově vyhotovené faktury. Platební doklady (faktury) budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat
alespoň tyto údaje:

• název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;
• ičo a DIČ objednatele a zhotovitele;

číslo smlouvy;
• číslo platebního dokladu (faktury);
• den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění;
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel platit;
• název zakázkya reg. č. CZ.........................“ v textu faktury;
• fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty;
• označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část

smlouvy;
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razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

5.7 Další platební podmínky:
5.7.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu (faktury) je max. 30 dnů od doručení

objednateli a úhrada se bude provádět bezhotovostním převodem účtu objednatele na účet zhotovitele.
Platby za jednotlivé dílčí části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími platebními doklady
(fakturami) včetně daně z přidané hodnoty.

5.7.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjisti, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel
uhradí bezodkladně poté, co zhotovitel sjedná nápravu.

5.7.3 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého platebního
dokladu.

5.8 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY
Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnu/e honorář zhotovitele podle odst. 53této
smlouvy náklady skutečně vynaložené zhotovitelem na:
5.8.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma

reprodukování pro použití v kanceláři zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost objednatele
nad rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající;

5.8.2 speciální grafické práce, složité vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané objednatelem;

ČLÁNEK 6.SMLUVNÍ POKUTY
6.1 Dostane-li sezhotoviteldo prodlení spínáním svého závazku dlečl. 3 odst. 34.1.této smlouvy, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každýi započatý den prodlení.
6.2 Neprokáže-lizhotovitel rozpočtem zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS a u položek, které v ceníku RTS

nejsou obsaženy, doložením aktuálních cen na trhu, dodržení nákladů stavby podle odst. 4.2 této smlouvy,
případně nedodrží-li zhotovitel postup podle odst. 4.4 této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve
odpovídající hodnotě 0,5% z částky, o kterou náklady stavby převyšují částku podle odst. 4.2 této smlouvy.

6.3 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou faktury ve splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.4 Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z téhož
důvodu.

ČLÁNEK 7.PRÁ VA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN
7.1 Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat etapu či žádnou z etap uvedených v článku 2. odst. 2.1.3.3. a

2.1.3.4. v případě, že mu nebudouschválenyfinanční prostředky, případně neobdrží dotaci, z které mělo být dílo
spolufinancováno.

7.2 VÝROBNÍ VÝBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace svolávat podle
potřeby výrobní výbory.
Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru profesní specialisty podle svého
uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci smluvních stran rozpon,‘ ohledně způsobu
zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je
pro plnění zhotovitele závazný pokyn objednatele, který je zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory bude
zhotovitel svolá vat e-mailem nejpozději 2 pracovní dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konáni,
přičemž nebude-li dohodnuto jinak, bude místem konání sídlo objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby
výrobního výboru objednateli na jeho žádost příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti.
7.2.1 Zhotovitel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:

Ing. Petr Linek

7.2.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:

tel:

e-mail:

7.3 Zhotovitelprohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazujezhotovit
dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči,
jakou je možno Od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými
znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi.

7.4 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností
výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem
na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba
kolaudována, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby.
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7.5 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to
již od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné
bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně
inženýrských sítí.

7.6 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je
povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do
provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit
oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí
osoby.

7.7 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly
objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto
smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem. Zhotovitel je
povinen upozornit objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony objednatele, které jsou zjevně
neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným
zájmem.

7.8 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své činnosti
dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli.

7.9 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců
uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:

projektant: Ing. Petr Linek

7.10 SOUČINNOST STRAN

7.10.1 Objednatel se zavazuje, pověří určité osoby, které se budou pravidelně účastnit za objednatele všech
pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy.
Objednatel se dále zavazuje zajistit prostřednictvím těchto osob účast objednatele na jednáních s
orgány státní správy, orgány samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to bude nezbytné nebo
pokud o to zhotovitel objednatele požádá.

7.10.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré nezbytné údaje
týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké
požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele
tento záměr rozšířit.

7.10.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a
podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména řešení
majetkoprávních vztahů, poskytování informací o budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání s
orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje
spolupracovat se zhotovitelem tak, že se bez zbytečného prodlení, nejpozději však do 3 pracovních dnů
od vyžádání zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a
včasném provádění díla.

7.11 Závazná forma komunikace je e-mail s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), zápis z výrobního výboru
či jiného jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými
zástupci dané smluvní strany (smluvních stran).

7.12 Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel
umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

ČLÁNEK 8. ODPO VĚDNOST ZHOTO VITELE, ZÁRUKA
8.1 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mít v době jeho

předání a po nejméně následných 5 let vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a
bezpečnostními normami (platnými ke dni předání), touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel
odpovídá za správné navržení konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci tak, že nese
odpovědnost za případné vady (v krajním případě destrukce) zrealizované stavby, které by vznik/y nesprávným,
chybným či nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následných 10 let Od
jeho předání. V případě, že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadám či destrukcím způsobeným
nesprávným navržením konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci, nese zhotovitel
odpovědnost i po uplynutí této doby.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce 36
měsíců od doby předání (dále Jen „záruční doba“) podle odst. 8.5. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení
odst. 8.1. této smlouvy.

8.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a
dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo
v okamžiku jeho předání objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá zhotovitel v rámci poskytnuté
záruky. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového
řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím
k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný
případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj.
rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady
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jerezín

z hlediska projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných
víceprací). Dále zhotovitel poskytuje záruku za to za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu
projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu.
Typickým příkladem mohou být nevhodně zvolené povrchy pro daný typ provozu. V takovém případě Zhotovitel
odpovídá za jejich zvolení a s tím spojené úpravy a opravy (včetně realizačních vícenákladů),

8.4 U projektové dokumentace podle odst. 2.1,3.2této smlouvy (DVZ)včetně soupis prací dodávek a služeb
s výkazem výměr, odpovídá zhotovitel za to, že bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek a jejích prováděcích vyhlášek.

8.5 POČÁTEK BĚHU ZÁRUČNÍ DOBY:

8.5.1 Záruční doba za zpracovanou projektovou dokumentaci počíná běžet ode dne předání a převzetí
příslušného stupně PD podle této smlouvy.

8.5.2 Záruční doba za inženýrské činnosti podle (SP), technickou pomoc v zadávacím řízení a (AD) dle této
smlouvy počíná běžet ode dne jejich řádného ukončení, přičemž řádné ukončení činnosti.

8.6 Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla objednatelem u zhotovitele do okamžiku odstranění
takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.

8.7 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či
příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno
právo objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.

8.8 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termfnu s přihlédnutím k
povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnů
od jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele v přiměřené lhůtě
po jejich zjištění (nejpozději do 20 dnů).

8.9 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě,
kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných případech až do
doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že
objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně
reklamované vady

8.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých od
objednatele a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat,
nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady
podkladů nebo pokynů objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití
písemně trval. V takovém případě je však zhotovitel povinen, na žádost objednatele, dohodnout opatření k co
nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené objednatelem či
třetími osobami (tím není dotčeno ujednání o odpovědnosti za subdodavatele), za vady vzniklé v důsledku změny
technických norem a právních předpisů (pokud v době zpracování PD nebyly známy) a za vady díla způsobené
vyšší mocí.

8.11 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či
příslušných právních předpisů a norem. Skodou se rozumí též škoda vzniklá objednateli ve formě vícenákladů na
realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly v bezprostřední příčinné souvislostí s vadami díla podle této
smlouvy.

8.12 Zhotovitel bere na vědomí, že jeho honorář dle této smlouvy stejně jako realizace stavby je objednatelem
financována z dotace a tedy že případné porušení této smlouvy zhotovitelem může mít vliv na povinnosti
objednatele vůči poskytovateli dané dotace, včetně povinnosti přiznanou dotaci zcela či částečně vrátit, a je si
plně vědom výše škody, která může objednateli vzniknout.

ČLÁNEK 9POJIŠTĚNÍ
9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou v

souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 5.000.000 Kč. Náklady na pojištění
nese zhotovitel aisou zahrnuty v honoráři podle či. 5 odst. 5.3. této smlouvy.

9.2 Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je sjednána
v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou
smlouvu kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení
žádosti.

9.3 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související sjeho plněním podle této smlouvy u
pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit objednateli škodu či
uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy.

ČLÁNEK 1O.AUTORSKÁ PRÁVA
10.1 Ochrana autorských právse řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., o

právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně některých zákonů (Autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví,
které jsou součástí českého právního řádu.

10.2 POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA
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10.2.1 Zhotovitelem vytvořené dílo podle této smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona. Zhotovitel
prohlašuje, že na základě svého autorství či na základě právního vztahu a autorem / autory díla
vytvořeného podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení
výsledků činnosti zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené podle této
smlouvy jako autorské dílo využít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli
díla oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

10.2.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti
podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této
smlouvy a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek sjednaných
v této smlouvě. Právem objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené
využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků
činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování
objednatelem či třetí osobou.

10.2.3 Výhradní licencí podle této smlouvy je výlučné právo objednatele užívat veškeré výsledky činnosti
zhotovitele podle této smlouvy vč. jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí
činnosti zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje zhotovitel objednateli v souladu
s Autorským zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel licenci udělenou zhotovitelem
na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této smlouvy.

10.2.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli podle této smlouvy
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti podle této smlouvy
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli.

10.2.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv
k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti
zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě.

10.2.6 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve
stejném či menším rozsahu, vjakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence.

10.2.7 Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při zániku objednatele na jeho právního
nástupce.

10.2.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou objednateli je
již zahrnuta v honoráři podle odst. 5.3 této smlouvy.

10.3 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání objednateli žádné
patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jaká koli
autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že zhotovitel při
provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, zhotovitel za takové porušení práv
třetích osob plně odpovídá. V takovém případě je zhotovitel rovněž povinen nahradit objednateliveškeré škody,
které objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při
provádění díla.

ČLÁNEK 11.ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
11.1 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany nebo výpovědí. Každá

forma ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

11.2 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit v případě
kdy:

11.2.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené
dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta;

11.2.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany;

11.2.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace;

11.2.4 nepředloží-li zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla
11.2.5 nedodrží-li zhotovitel povinnosti vyplývající z licenčních ujednání podle či. 10 této smlouvy

11.3 Odstoupení Od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na
ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí
příslušnými ustanoveními OZ.

11.4 Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím
provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení.

11.5 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že výdaje, které by mu na základě této smlouvy měly
vzniknout, budou řídícím orgánem OPPIK, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé např.
na základě nedodržení Pravidel ze strany Zhotovitele. Dále má objednatel právo odstoupit od smlouvy, případně
nerealizovat některé z etap, v případě že mu nebude přidělena dotace.
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11.6 vÝPovĚĎ SMLOUVY OBJEDNATELEM

Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, Výpověd‘
objednatele je účinná doručením výpovědi objednatele zhotoviteli. Pokud je výpo věd‘ doručena zhotoviteli, není
zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla, Pokud by zhotovitel zahájil plnění kterékoliv
dosud nezahájené části díla po doručení výpovědi, nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení honoráře za tuto část
díla.

11.7 DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY

Dohoda o ukončení smlouvy je písemně vyjádřená vůle obou smluvních stran smlouvu ukončit. V
písemné dohodě o ukončení smlouvy musí být sjednány podmínky ukončení smlouvy, datum, k němuž bude
smlouva ukončena a vzájemné vypořádání úhrady honoráře za provedené části díla ke dni ukončení smlouvy.

11.8 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UKONČENÍ SMLOUVY

11.8.1 V případě ukončení smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí objednatele jsou smluvní strany
povinny:

a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část díla, pokud objednatel neurčí jinak.
b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů na díle, ocení je stejným

způsobem, jakým byl sjednán honorář podle této smlouvy a provede soupis všech dokumentů
získaných při zařizování záležitostí podle této smlouvy do doby jejího ukončení.

c) Zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění na díle.
Objednatel není povinen tato plnění na díle převzít, pokud jejich soupis není úplný nebo je
nesprávný.

d) Zhotovitel provede vyúčtování plnění na díle a vystaví konečnou fakturu.

11.8.2 Na zhotovitelem předané plnění podle odst. 11.8.1 této smlouvy se í po ukončení této smlouvy vztahují
licenční ujednání podle či. 10 této smlouvy, ujednání o pojištění podle Čl. 9 této smlouvy, ujednání o
odpovědnosti a záruce podle Čl. 8 této smlouvy, ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody podle
Čl. G této smlouvy.

ČLÁNEK 12PRÁ VNÍ ŘÁD
12.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), v platném

znění, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně
některých zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícím právními předpisy, zejména
ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o
památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů autorskoprávních, předpisů o výkonu povoláni
autorizovaných architektů, inženýrů a techniků Činných ve výstavbě.

12.2 Smluvnístranyse dohodly, že vylučují aplikaci ustanoveníš 557a 1805 OZ.
12.3 Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu s objednatelem

uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení 1793 OZ.

12.4 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v zadávací
dokumentaci.

ČLÁNEK 13.SPORYA JEJICH ŘEŠENÍ
Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou a
smírem, a pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny
věcně a místně příslušným soudem v Ceské republice.

ČLÁNEK 14.SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

14.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu
lhůt se řídí ustanovením š605 a násl. OZ.

14.2 Tato smlouva představuje úplnou a ucelenou smlouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, která nahrazuje
všechna případná předcházející ujednání, smlouvy a dohody, ať písemné nebo ústní.

14.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:

Příloha č. 1 NÁLEŽITOSTI SOUPISU PRACÍ

Příloha č. 2 ROZSAH TECHNICKÉ POMOCI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ A AUTORSKÉHO DOHLEDU
14.4 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá

vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto
Článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na
právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

14.5 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
14.6 V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání.
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14.7 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakkoliv práva a povinnosti
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, či zvyklostí zachovávaných
obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění podle této smlouvy, pokud v této smlouvě není výslovně
sjednáno jinak.

14.8 V případě vyšší moci je každá Strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové
nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních
stran, bude tolerováno.

V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto smlouvou vlivem
vyšší moci (okolnosti, které nemohla Strana, která je v prodlení ovlivnit ani předvídat, jako jsou např. živelné
pohromy, občanské nepokoje, embarga), je povinna o tom bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní
stranu, lhůty vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší
moc ovlivnila plnění závazků daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze stran nebude odpovědna
za škody způsobené straně druhé. Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany
uzavřením řádného dodatku k této smlouvě.

14.9 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o
registru smluv. Obě smluvní strany se dohodly, že smlouvu bude zveřejňovat Objednatel.

14.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti zveřejněním
v registru smluv.

14.11 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, opatřených časovým a
místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v souladu s pravidly
poskytovatele dotace. Dodatky takto sjednané se smluvní strany za vazují jako součást této smlouvy akceptovat
a plnit.

14.12 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní obdrží po jednom vyhotovení. Každý
smluvními stranami potvrzený stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

14.13 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jím obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že
smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční
podpisy, jak následuje.

V 9. dne ...3 2023 V Chrudimi dne 26.L2023 ‘

za objednaieie za zhotovitele
Ing. Jana Ryšánková
ředitelka
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SOUPIS PRACÍ PD:
Soupis prací musí být zpracován podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást dokumentace, soupis prací i v datové podobě ve formátu MS Excel
verze 2003 nebo vyšším a předá jej objednateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém
nosiči (CD nebo DVD ROM) se zachováním odpovídající antivirové ochrany. Udaje ze soupisu prací a to: pořadové
číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, měrné
jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem zabezpečeny proti neautorizovaným úpravám.

Soupis prací se považuje za důvěrný materiál objednatele a zhotovitel jej nesmí poskytnout ani
vcelku ani v žádné z jeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace o něm nebo o jeho
částech třetím osobám.

Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na DPS podrobný popis všech sta vebních prací, dodávek či služeb
nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb
nezbytných k plnění požadavků zadavatele.

Položky soupisu prací
Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který
stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž pro vedení je nezbytné
ke zhotovení sta vby v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných
stavebních prací, dodávek či služeb a umož,íující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující
technické podmínky jsou definovány projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána
samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to
uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku.
Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje
nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně
provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Struktura soupisu prací
Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a pro vozní soubury v souladu
s projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou dokumentaci pro
provádění stavby, má vlastní soupis prací. Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu,
inženýrského objektu a provozního souboru členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných
obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb. Ke každému
soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita
(např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění).
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb
nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.
Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou
obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb.
Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují rekapitulaci
všech soupisů.
Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací
stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou
pro její realizaci nezbytné. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí
umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti.
Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Vedlejší a
ostatní náklady mohou být uvedeny vjednom společném soupisu prací.

Obsah položky soupisu prací
Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu
souboru a obsahuje
) pořadové číslo položky,

číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy,
pokud je použita,

) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky,
měrnou jednotku,

) množství v měrné jednotce,
) výkaz výměr k uvedenému množství.

Cenové soustavy
Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor In formací o stavebních a montážních pracích,
materiálech a výrobcích obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob
měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a

Příloha č. 1
NÁLEŽITOSTI SOUPISU PRACÍ
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stanovení jednotkové ceny (standardem je např. ÚRS, RTS ...).
V případě použití cenové soustavy pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhláškou
230/2012 Sb. uvede projektant v projektové dokumentaci pro provádění stavby odkaz na použitou
cenovou soustavu, zajistí neomezený dálkový přístup k této dokumentaci, případně příslušné části textů
nebo plný text bude součástí projektové dokumentace pro provádění stavby.

Elektronická podoba soupisu prací
Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce má takový otevřený
formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení
soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný (standardem je
MS Excel ve formátu xis). Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku
jednotná.
Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných
zadávací dokumentací.
Zhotovitel uvede v DPS pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich
zpracování.

DETAILNÍ VÝKAZ VÝMĚR V DPS
Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS, jako součásti JP detailní výkaz výměr (DVV). Detailním výkazem
výměr (DVV) se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením
postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. DVV musí být zpracován podle vyhlášky č. 169/2016
Sb. Sb., jejíž citace je uvedena v části A této přílohy smlouvy.
Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část
dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být
uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.
DVV pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. položkovému rozpočtu (bez
uvedení cen). Na základě DVV budou uchazeči v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby oceňovat
jednotlivé objekty a technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou cenu pro realizaci stavby.
Cílem objednatele je získat takové nabídkové ceny v zadávacím řízení, které budou odpovídat požadované
technické úrovni stavby podle OPS, tedy ceny reálné s ohledem na předmět plnění specifikovaný v OPS.
DVV pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základědokumentace pro provádění stavby,
která má již propracovanou strukturu, která umožňuje popsat dodávky a práce se značnou určitostí, co se
umístění ve stavebním díle, jejího účeiu, způsobu provedení, množství, materiálového a technologického řešení,
vzhledu a funkce týče, takže naprosto vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou stavbu, a budoucí dílo je
podle ní možné věrohodně ocenit (či definovat) pro smluvní účely a posléze i ve všech zásadních a podružných
parametrech a funkcích správně zhotovit.

K sestavení DVV se používají položky, popisovací nástroje, které umožňují jednotlivé konkrétní dodávky a práce
odlišit od jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje
nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je materiálového, technologického a výrobního ještě rozumné
stavbu dělit. 0W nesmí obsahovat soubory bez položkového členění.

1. DVV se skládá z:

výkazu výměr stavební části (specifikace prací a dodávek),
specifikace technické (technologické) části stavby

DVV - ve všech výše uvedených položkách nesmí obsahovat označení konkrétních komerčních výrobků
(např. jméno výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.).

2. DVV bude obsahovat položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající OPS. Každá
z položek výkazu výměr musí obsahovat:

‘ pořadové číslo položky,

) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu, případně odkaz na tu část DPS, kde jsou tyto
údaje uvedeny, pokud nejsou zapsány přímo v 0W

měrnou jednotku,

počet měrných jednotek.

Současně zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou rekapitulaci výkazů výměr všech objektů
stavby s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr.

2. Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje detailní výkaz výměr (DVV) požadovaných prací a dodávek i v
elektronické podobě ve formátu MS Excel verze 2003 nebo vyšším a předá jej objednateli v odpovídajícím počtu
vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD ROM) se zachováním odpovídající antivirové
ochrany. Údaje z výkazů výměr a to pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně
vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem projektové
dokumentace zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní zájemcům a účastníkům měnit či upravovat tyto
údaje.
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Příloha č. 2
ROZSAH TECHNICKÉ POMOCI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝBĚR

ZHOTOVITELE STAVBY A AUTORSKÉHO DOHLEDU

A. Projektant (dále také „Zhotovitel‘) bud‘ sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro objednatele
odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení v rámci dodatečných In formací k zadávacím podmínkám
v průběhu realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů za následujících podmínek:

• dotazy účastníků zadávacího řízení, tj. žádosti o dodatečné Informace k zadávacím podmínkám,
vztahující se k projektové dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě

• zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3
kalendářních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě
zadavateli; nedodržením této lhůty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si
vědom toho, že v případě pochybení objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno
prodlením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré sankce, které mu budou uděleny

• zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání
nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy účastníků
zadávacího řízení odpovědět; objednatel sdělí zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení
probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením zadávacího řízení

Zhotovitel bud‘ sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro objednatele posouzení nabídek
účastníků zadávacího řízení, předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle příslušných
ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených
nabídek bude zaměřeno na:

• kontrolu úplnosti oceněných položek V jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl
součástí zadávací dokumentace

• kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům
v projektové dokumentací, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mirořádně nízké
nabídkové ceny ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, či platné legislativy a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně
zda některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami

• objednatel může stanovit účastníkům zadávacího řízením v zadávacím řízení povinnost uvést u
jednotlivých položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své
nabídce, na základě toho provede objednatel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých
prvků oceněných uchazeči v nabídkách vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené
v projektové dokumentaci

• vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné
vysvětlení nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání
splnění technických parametrů stanovených v DPS

• posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků zadávacího řízení
• zpracování konečného písemného stanoviska kjednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a

položek, které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké
nabídkové ceny, nebo které nejsou v nabídce oceněny

• svá stanoviska kjednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při
kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vítězným uchazečem

• zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější
nabídky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat
objednateli činnosti výše sjednané

Tato dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna nabytím právní moci rozhodnutí objednatele o výběru
nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, případně obhajobou ve správních řízeních
a při kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vítězným účastníkem zadávacího řízení.

B. VÝKON AUTORSKÉHO DOHLEDU při realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.6 této smlouvy

Zhotovitel bud‘ sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty bude během provádění stavby reprezentovat
objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský dohled a jednat v jeho zájmu, bude
mít kdykoliv přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve stadiu přípravy či
výroby a bude na místo stavby pravidelně docházet. Zhotovitel bude v této souvislosti zejména oprávněn a
povinen:

• zajistit AD prostřednictvím osoby hlavního inženýra projektu (vedoucího projekčního týmu), případně
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zástupce vedoucího inženýra projektu za součinnosti specialistů jednotlivých profesí
• provádět AO tak, aby mohl zjistit, zda je stavba prováděna v obecné shodě s PD
• pravidelně informovat objednatele o postupu prací, jejich kvalitě a bude hlásit objednateli jakékoli chyby

či nedostatky zjištěné AD; rozumí se, že zhotovitel provádí dozor na stavbě proto, aby prověřoval práce
na stavbě a stavbu samou a poskytoval objednateli údaje na základě reprezentativních vzorků, že
jakákoliv zjištění během AD jsou v souladu s výchozími předpoklady, a aby zjistil, zda je stavba
prováděna ve shodě s PO. Zhotovitel nebude odpovědný za nedostatky stavby nebo za jednání, chyby
nebo opomenutí zhotovitele stavby, subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakýchkoliv jiných osob,
které provádějí výkony v souvislosti se stavbou, ani za to, když tyto osoby nebudou schopny provést
stavbu ve shodě s PD, a dále za kontrolu a dozor prováděný TOS, zhotoviteli stavby, subdodavateli
zhotovitele stavby a jakýmkoli jiným osobám, ani za stavební prostředky, metody, techniky, užité
technologie nebo výkony těchto subjektů, ani za bezpečnostní opatření ve vztahu ke stavbě

• zhotovitel bude ve spolupráci s TOS vysvětlovat požadavky a podmínky zakázky, a bude tedy také
hodnotit jednání jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez zbytečného prodlení
stanoviska, budou-li písemně požadována objednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vydá v nejkratší
možné době písemné osvědčení týkající se všech požadavků, pohledávek, neshod a jiných rozporů mezi
objednatelem a zhotovitelem stavby, které se týkají postupu při provádění díla nebo vysvětlení PD;
zhotovitelova vysvětlení a zjištění budou ve shodě se záměrem a účelem PO a budou mít psanou nebo
grafickou formu; zhotovitel nebude takováto zjištění poskytovat jen jedné straně a nebude nést
odpovědnost za případné rozpory vzniklé z takových vysvětlení a zjištění, budou-li pořízeny v dobré víře
a odborně správně

• ve spolupráci s TDS bude mít zhotovitel právo odmítnout práci či dodávku, která nebude odpovídat PO;
právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvláštní kontrolu nebo
zkoušku stavby třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PD, ať byla zkoušena stavba celá či její část
vyrobená, instalovaná nebo dokončená, či nikoliv; zhotovitel bez zbytečného prodlení zkontroluje nebo
jiným patřičným způsobem ověří dodavatelskou dokumentaci, například dílenské výkresy, technická
data výrobků, vzorky, odpovídají-li stavbě, jak je předepsáno v PO; zhotovitelova kontrola jednotlivého
prvku nebude znamenat přijetí souboru, jehož je prvek součástí

• připravovat pro objednatele ke schválení a podpisu písemné pokyny ke změnám a doplřkům oproti PO a
ve spolupráci s TDS bude mít právo nařídit malé úpravy díla, které nebudou měnit jeho cenu nebo
termín a budou přitom ve shodě s celkovým záměrem PD. Rozsah povinnosti, odpovědnosti a omezení
práv zhotovitele jako reprezentanta objednatelových zájmů během doby provádění stavby nebude
upraven nebo rozšířen bez společného zhotovitelova a objednatelova písemného souhlasu

• bude spolupracovat při přípravě stavby s koordinátorem BOZP, zpracuje návrh a vyhodnocení opatření
k minimalizaci míry rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění prací na stavbě a zpracuje
příslušnou dokumei,taci (zejména plán BAOZ, přehled rizik, registr souvisejících předpisů) v souladu se
zákonem č. 309/2006 Sb. v platném znění

• objednatel potvrzuje, že tato ustanovení o výkonu AO a TOS učiní součástí smlouvy o dílo mezi
objednatelem a zhotovitelem stavby.

Oílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna provedením AO v rozsahu výše stanoveném ke dni předání a
převzetí dokončené stavby.

Smlouva o dílo strana 15


