Stavebni upravy provozovny ¢. prostoru 102, tf. 9. kvétna, ¢p. 1457, Tabor

SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 41/2017
¢islo smlouvy zhotovitele: .....

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
"obcansky zakonik"), mezi niZze uvedenymi smluvnimi stranami

1. Objednatel:
Mésto Tabor

Sidlo: Zizkovo namésti 2, 390 15 Tabor
IC: 00253014

DIC: CZ00253014

Bankovni spojeni: XXXXXXXXX

Cislo GEtu: XXXXXXXXXXKXKXK

zastoupené spole¢nosti

BYTES Tabor s.r.o.

Sidlo: kpt. Jarose 2418, 390 03 Tabor - Klokoty
IC: 62502573

DIC: CZ62502573

Osoby zmocnéné jednat za objednatele:

Ing. Ondfej Semerak, jednatel spole¢nosti BY TES Tabor s.r.0. — ve vécech podpisu smlouvy, i jednajici
ve vécech plnéni ze smlouvy (tel. XXXXXXXXX),

Véci technické:

technicky dozor investora (TDI) —

(dale jen "objednatel")

2. zhotovitel:

STOPIN spol. s.r.o.

Sidlo: Klecaty 33, 391 81 Zalsi

1C: 260040042

DIC: CZ26040042

Bankovni spojeni: XXXXXXXX

Cislo GEtu: XXXXXXXXXXXXXX

Spisova znacka: C 10691 vedena u Krajského soudu v Ceskych Bud&jovicich
Kontaktni osoba: Vlastimil Hanzlik

tel: XXXXXXXXXX [ fax: XXXXXX

e-mail: info@stopin-stavby.cz

Osoby zmocnéné jednat za zhotovitele:

Veéci smluvni: Vlastimil Hanzlik, tel.: XXXXXXXX
Veéci technické: Vlastimil Hanzilk, tel.: XXXXXXXXXXX
(dale jen "zhotovitel")

na zaklad€ vysledku zadavaciho tizeni vetejné zakazky s nazvem ,,Stavebni upravy bytu ¢. 6, ul. Fiignerova, ¢p.
2214, Tabor" realizovaného objednatelem uzaviraji tuto smlouvu o dilo (dale jen "smlouva™)

1.
IDENTIFIKACNI UDAJE O STAVBE
Nazev stavby: Stavebni dupravy provozovny ¢. prostoru 102, t¥. 9. kvétna, ¢p. 1457, Tabor
Misto stavby: ulice 9. kvétna, ¢p. 1457

Zadavatel a investor: Mgsto Tabor, zastoupené spole¢nosti BYTES Tabor s.r.o.
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2.
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem smlouvy je realizace dila "'Stavebni dpravy provozovny ¢. prostoru 102, tf. 9. kvétna, ¢p.

1457, Tabor,“ a to dle zadavacich podminek stejnojmenné veiejné zakazky objednatele a nabidky

zhotovitele, v rozsahu pasportu bytu a technického popisu (dale jen "dilo"). Zhotovitel se zavazuje provést

dilo na sviij naklad a na své nebezpeci a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu
dila.

Dilo bude provedeno v souladu se zadavaci dokumentaci, pravnimi a technickymi poZzadavky platnymi v

dob¢ podpisu smlouvy, v souladu se zakonem &. 350/2012 Sb. o tizemnim planovani a stavebnim fadu

(stavebni zakon), ve znéni pozdé&jSich piedpisi, a predpisy snim souvisejicimi a v rozsahu

stanoveném zadavacimi podminkami pfedmétného zadavaciho fizeni.

Zhotovitel zhotovi dilo svym jménem a na vlastni odpoveédnost. Provedenim casti dila mtze zhotovitel

poverit tieti osobu, za vysledek téchto ¢innosti vSak odpovida objednateli stejné, jako by je provedl sam.

Specifikace rozsahu dila je vymezena v p¥iloze €. 1 smlouvy tj. v ocenéném rozpo¢tu zhotovitele z nabidky

zhotovitele podané v ramci pfedmétného zadavaciho fizeni.

Soucasti dila dle této smlouvy jsou i veskeré souvisejici ostatni naklady spojené se zhotovenim dila, i ty

které nejsou obsazeny v rozpoc¢tu samostatné, ale tvofi soucast ceny jednotlivych rozpoctovych polozek a

to zejména:

a) naklady na skladky pfebyteéného materialu, vybouranych konstrukci a hmot,

b) naklady na zatizeni stavenisté

C) atesty materiall, potiebné zkousky, méfeni a revize, provozni piedpisy a fady,

d) veskeré potfebné prizkumné prace ve fazi realizace stavby,

e) projednani a uhrada pfipadnych zabort vefejnych prostranstvi, parkovné

f) néklady na pojisténi dila,

g) naklady na zaji$téni péce o zhotovené dilo (stavbu) az do jeho ptredani,

h) naklady na pravidelny denni &isty uklid vSech dotéenych ploch, v ptipadé bouracich praci bude uklid
proveden 2krat denné, oddéleni prostor pracovi§té provizornimi zasténami v chodbach a koneény
generalni uklid,

i) naklady na svisly i vodorovny transport suti bezprasnou technologii a pribéznou likvidaci suti,

J) néklady na veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku
(zejména chodcil a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

k) naklady na ostrahu stavby a staveni$té, zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany zivotniho prostiedi,

I) naklady na uvedeni vSech povrchii dotcenych stavbou do puvodniho stavu (komunikace chodniky,
zelen, prikopy atd.).

3.
DOBA PLNENI

Terminy provedeni dila jsou stanoveny zavaznymi délkami nize uvedenych lhit, pficemzZ konkrétni terminy
(data) realizace jsou uvedeny v pfiloze ¢. 2 smlouvy tj. v ¢asovém harmonogramu.

Doba plnéni:

e predani staveniste: 5.6.2017

e ukondceni vnitinich praci: 3.7.2017

e dokonceni cel¢ho dila:  3.8.2017

e predani a pfevzeti dila:  nejpozdéji v terminu dokonceni celého dila,

e vyklizeni staveniste: do 5 kalendainich dnti po predani a pievzeti dila.

Termin zah4jeni provadéni dila (pfedani stavenisté zhotoviteli) bude na zakladé Zapisu o piedani a prevzeti
stavenisté zapsan do stavebniho deniku.

V piipadé, Ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné pokracovat, prodluzuje
se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelné dilo zhotovovat. Bézné klimatické
podminky odpovidajici ro¢nimu obdobi, vnémz se stavebni prace provadéji, nejsou divodem
k prodlouZeni lhiity pro dokonéeni dila.

Zhotovitel se zavazuje provadét prace na provadeéni dila vyhradn€ v pracovni dny v dobé od 7:00 do max.
18:00 hod.

Objednatel ma moznost v pribéhu plnéni smlouvy upravovat po dohodé se zhotovitelem terminy realizace
dila v zavislosti na vysi disponibilnich finan¢nich prostredki.

Predmét smlouvy je splnén tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou dokonceno a
ptedano. O piedani a pievzeti dila musi byt pofizen protokol (viz dale ¢l. 8 této smlouvy). Smluvni strany
se dohodly, ze dnem dokonceni dila je den podpisu "Zapisu o predini a pievzeti staveb a jejich
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ucelenych ¢asti". Pievzeti dila objednatelem nebrani drobné vady zjisténé v prejimacim fizeni, které samy
0 sob¢ a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zptisobem neomezuji.

4,
CENA DILA A PLATEBNI PODMINKY

Cena dila je stanovena na zaklad¢ vysledku pfedmétného zadavaciho fizeni a nabidky zhotovitele, je cenou
nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a ¢ini celkem:

celkova cena bez DPH 782 681,00 K¢
vySe DPH 164 363,00 K¢
celkova cena vé. DPH 947 044,00 K¢&

Zhotovitel je povinen uctovat DPH v zdkonem stanovené vysi platné v den uskutecnéni zdanitelného
plnéni.
Cena dila je doloZena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tvoficim pfilohu této smlouvy. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele
nezbytné k fadné realizaci dila dle pfedané dokumentace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazem vymeér a dle veskerych zadavacich podminek ze stejnojmenného zadavaciho fizeni zadavatele.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze thrada ceny dila mize byt uskute¢hovana postupné formou
mési¢niho dil¢iho plnéni zhotovitele pro objednatele maximaln¢ do vySe 80% zékladni ceny za dilo v¢.
DPH. Dil¢im plnénim se rozumi rozsah a cena skutecné provedenych praci a dodavek uskutecnénych
zhotovitelem v bézném mésici a zjisténych k poslednimu pracovnimu dni tohoto mésice. Zjistovani rozsahu
a ceny dil¢iho plnéni se provadi zjistovacim protokolem, dolozenym soupisem provedenych praci a
dodavek v ¢lenéni dle specifikace s uvedenim minimalné souhrnné polozky, jednotkové ceny, mnozstvi a
vysledné ceny za prislusnou polozku. Podpisem zjistovaciho protokolu a soupisu provedenych praci
zastupci smluvnich stran vznika zhotoviteli pravo fakturovat odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym
dokladem vcetné DPH a tento den se stava dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni. Dohodou o dil¢im plnéni
nejsou dotfena prava a povinnosti obou smluvnich stran tykajici se predani a pifevzeti celého dila,
odstranéni vad a zaruéni lhity podle ustanoveni ¢lankt 8. a 9. této smlouvy. Zhotovitel je povinen prace
fakturovat dle specifikace dila a kalkulace ceny v souladu s pfilohou €. 1.
Pozastavka ve vysi 20 % bude uhrazena po odstranéni ptipadnych vad a nedodé¢lkt vzeslych z piejimaciho
fizeni. Konecnd faktura bude objednatelem vystavena do max. 7 dnd od podpisu ,,Zapisu o predani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti.
Veskeré faktury budou vystaveny v jednom vyhotoveni (1krat origindl) na adresu objednatele. Dolozeny
budou zjistovacim protokolem, piipadné soupisem provedenych praci, odsouhlasenych technickym
dozorem.
Lhiita splatnosti dil¢ich faktur i kone¢né faktury je 30 dni od doruceni objednateli. Terminem thrady se
rozumi den odpisu platby z u¢tu objednatele.

Opravnéné vystavena faktura - danovy doklad - musi mit veskeré nalezitosti danového

dokladu ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb. , o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, tzn.,

ze musi obsahovat mimo jiné i tyto udaje:

Odbératel:

Mésto Tabor
Zizkovo nam. 2/2
Tabor

390 01

ICO: 00253014
DIC: CZ00253014

S

Koneény pfijemce, zasilaci adresa:
BYTES Téabor s.r.o.

kpt. Jarose 2418

Tabor — Klokoty

39003

ICO: 62502573

DIC: CZ62502573

S

>

tidaje zhotovitele: obchodni jméno, sidlo, IC,DIC
rozsah a pfedmét plnéni

>
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¢islo faktury = variabilni symbol
fakturovanou ¢astku v souladu se zdkonem o DPH
datum uskutecnéni zdanitelného plnéni
datum vystaveni daiiového dokladu
a dale:
razitko a podpis opravnéné osoby, stvrzujici opravnénost, formalni a vécnou spravnost
faktury

A bankovni spojeni objednatele a zhotovitele

A zapis v obchodnim rejstiiku (Eislo vlozky, oddil)

A ¢islo smlouvy
Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni bude den pievzeti a predani dila, tj. datum podpisu zjist'ovaciho
protokolu.
V ptipade, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, ¢i nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této
smlouvé, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli k doplnéni. V takovém ptipadé nova lhtita splatnosti
zacne plynout doruenim opravené, ¢i opravnéné vystavené faktury.
V ptipad¢€, ze se v prubéhu provadéni dila vyskytne v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti
potieba realizovat dodatecné prace, které nebyly obsazeny v ptivodnich zadavacich podminkach a které
jsou soucasné nezbytné pro provedeni ptivodnich praci nebo pro dokonéeni pfedmétu dila, je mozné tyto
prace zadat pouze za piedpokladu dohody obou smluvnich stran a za predpokladu splnéni ¢l. 8 smérnice
metodiky 0 zadavani zakazek malého rozsahu BYTES Tabor s.r.0.
Zhotovitel se zavazuje, Ze se pti ocenéni dodateénych stavebnich praci bude fidit polozkovym rozpoctem,
ktery je prilohou ¢. 1 této smlouvy, tj. dodate¢né stavebni prace budou ocenény jednotkovymi cenami
uvedenymi v rozpoctu dle prilohy této smlouvy, pficemz pokud rozpocet takovéto stavebni prace
(polozky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodrzet cenovou turoven, v niz je polozkovy rozpocet
zpracovan (tj. napt. % snizeni ceny oproti pouzité cenové soustave).
Zhotovitel je povinen na skutecnosti zjisténé v daném smyslu neprodlen¢ upozornit zadavatele. Zhotovitel
je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb tvoricim
ptilohu této smlouvy, ktera je zapsana a odsouhlasena technickym dozorem investora, zpracovat zménovy
list, jenz bude v pifipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vy$e) podkladem pro dodatek ke smlouve.
Prace, které nejsou predmétem této smlouvy, provedené zhotovitelem v rozporu s ¢l. 4.8 této smlouvy,
nebudou zhotoviteli uhrazeny.
Je-li objednatel v prodleni s placenim splatné ¢astky del§Sim 60 kalendainich dnti, mtze zhotovitel
odstoupit od smlouvy, avsak teprve poté, kdy na tuto moznost objednatele piedem pisemné upozornil a
poskytl odpovidajici Ihitu k naprave.
Predmét plnéni spada do rezimu pfeneseni danové povinnosti, ktery upravuje § 92a zakona 235/2004Sb. o
dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich ptedpisi. V ramci reZimu pteneseni dafiové povinnosti je
poskytovatel plnéni povinen vystavit danovy doklad podle § 28 odstavce 2 vcetné sazby dané, avsak bez
vySe dané. Na misto toho je povinen na vystaveném danovém dokladu uvést sdéleni, ze vySe dané je
povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého je plnéni uskutecnéno.
Smluvni strany se pro pfipad vzniku vzajemnych pohledavek plynoucich z této smlouvy dohodly na jejich
vyrovnani formou zapo¢tl, pfiemz vzijemné budou zapolteny takové pohledavky, které budou
odsouhlaseny co do divodu a vyse pohledavky obéma smluvnimi stranami.

- - = - -

5.
PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel ma pravo povéfit svym zastupovanim odbornou firmu provadéjici inZenyrskou ¢innost TDI.
Technicky dozor nesmi provadét zhotovitel a ani osoba s nim propojena.

Objednatel pieda zhotoviteli protokolarné stavenisté vcetné ureni pfipojnych mist pro odbér elektrické
energie a vody. Ptipojky energii si zajisti zhotovitel na vlastni naklady.

Objednatel do doby piedani stavenisté preda zhotoviteli veskeré doklady, které ziskal a jsou nezbytné k
realizaci pfedmétu smlouvy a projektovou dokumentaci v 1 vyhotoveni.

Objednatel do doby zahajeni praci zapisem do stavebniho deniku jmenuje odpovédné zastupce povéfené
vykonem technického dozoru.

Objednatel bude fadn¢ a vcas plnit své zavazky vyplyvajici z pozadavkl na vzdjemnou soucinnost pii
realizaci dila jak jsou tyto dany platnymi pravnimi pfedpisy a touto smlouvou.

Objednatel od zhotovitele pfevezme tadné dokonceny piredmét smlouvy bez vad a nedodélki a za
zhotovené dilo zaplati cenu dle ¢lanku 4. této smlouvy.
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6.
PRAVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel provede prace dle této smlouvy kompletné, kvalitné a v dohodnutém terminu. Kvalita
provadénych praci bude odpovidat systému jakosti daného CSN EN ISO. Veskeré materialy a dodavky ke
zhotoveni dila zajisti zhotovitel tak, aby odpovidaly platnym technickym normam, dohodnutym
podminkam a projektové dokumentaci.

Zhotovitel se bude pii své ¢innosti fidit ujednanimi této smlouvy, vychozimi podklady objednatele, jeho
pokyny, zépisy a dohodami na urovni statutarnich organt a rozhodnutimi a vyjadienimi vefejnopravnich
organt.

Zhotovitel bude fadn¢ udrzovat jim pouzivané verejné komunikace v prostoru stavenisté¢ a jeho okoli;
neprodlen¢ odstrani veskera jejich znecisténi a poskozeni.

Zhotovitel bude pfi své Cinnosti minimalizovat negativni dopady stavebni ¢innosti na okolni zastavbu.
Zhotovitel zajisti pro vlastni provoz zafizeni stavenisteé, které¢ vyklidi do 5 ti dntt od pfedani a prevzeti
dila, nebude-li pifi piejimce domluveno jinak. Po tomto terminu je zhotovitel opravnén ponechat na
staveni§ti pouze zatizeni a material, nutny k odstranéni vad a nedodélku, bude-li s nimi dilo objednatelem
pfevzato, ptipadné zafizeni a material potfebny ke splnéni podminek kolaudac¢niho fizeni.

Zhotovitel zajisti na své naklady veskeré nezbytné provozni i komplexni zkousky.

Zhotovitel zajisti komplexni zabezpeceni dila a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpovédnost za
Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za skody zpisobené tfetim osobam.

Zhotovitel zajisti po celou dobu provadéni dila v dobé provadéni praci na stavenisti pfitomnost
odpovédné osoby fidici priibéh praci - stavbyvedouciho nebo jim povéieného kvalifikovaného zastupce
(mistr) uvedeného v ¢l. 7.1 smlouvy. Pokud objednatel zjisti, ze stavbyvedouci ani mistr nejsou na
staveniSti pfitomni, je opravnén pozadovat na zhotoviteli jednordzovou smluvni pokutu dle ¢l. 10.2
smlouvy.

Zhotovitel zajisti Gc¢ast svych zmocnénych zastupcl na pravidelnych kontrolnich dnech, jejichz terminy
budou oznameny zapisem do stavebniho deniku technickym dozorem investora.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat platebni povinnost viéi svym subdodavatelim, nebo dal$im
dodavateltm.

Zhotovitel je povinen si sim a na své naklady zajistit projednani zdbord vefejného prostranstvi a
dopravnich opatfeni spojenych s realizaci dila (DIR).

Zhotovitel se zavazuje, ze do dokonCeni a predani celého dila bez vad a nedodélkti bude mit veskera
opravnéni nezbytna k realizaci dila. Veskeré cinnosti pfi plnéni dila je zhotovitel povinen provadét
osobami, které maji odpovidajici kvalifikaci, opravnéni, pfipadné autorizaci podle zvlastnich ptedpist.

7.
ﬁiZENi STAVBY, STAVEBNi DEMK, o
TECHNICKY DOZOR, PODMINKY PROVADENI DIiLA

Stavbyvedoucim zhotovitele je pan Vanék ktery zabezpeCuje zejména tyto ¢innosti:

a) fidi a odpovida za komplexni realizaci praci zhotovitele a jeho poddodavateld

b) pripravuje podklady pro faktury za provedené prace, vcetné ptislusnych doklada

c) provadi predavani stavebnich praci, projektt a dila objednateli

d) projednava a odsouhlasuje zmény projektu, materialti a dodavek

e) projednava a odsouhlasuje zmény mnozstvi a cen realizovanych praci a dodavek materialu

Technicky dozor vykonava pro objednatele nasledujici ¢innosti:

a) Prubézné sleduje, zda jsou prace provadény podle pozadavku (rozpoétu), podle smlouvy o dilo a
v souladu technickych norem a jinych predpisa.

b) Prebird dodavky stavebnich praci a celé dilo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedenych
praci a zjiStovaci protokoly.

c) Je zmocnén projednavat drobné zmény materialu a viceprace, které musi nasledné pisemné
predlozit k odsouhlaseni investorovi.

d) Je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit praci, pokud odpovédny organ zhotovitele
neni dosazitelny a je-li ohrozeno zdravi pracovnikd nebo hrozi vznik hmotné Skody. Neni vSak
opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

f)  Organizuje kontrolni dny na stavbeé.

Zhotovitel bude prubézné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dila.
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Objednatel je opravnén prostiednictvim svého zéstupce provadét pribéznou kontrolu dila. Zastupce je
opravnén dat ptikaz k pieruSeni praci, nejsou-li pracovnici zhotovitele dosazitelni a je-li ohrozena
bezpeénost provadéného dila, Zivot, nebo zdravi vefejnosti, nebo pracovniki na stavbé, nebo hrozi-li
vznik rozséhlé skody. O uvedené skutecnosti bude proveden zapis do stavebniho deniku.

Uplatiiovani ndhrady skody bude feSeno dle pfislusnych ustanoveni ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel komplexné odpovida za provedeni dila v rozsahu a kvalité¢ sjednané touto smlouvou, pfic¢emz
pfi splnéni, jakoZ i ve sjednané zaru¢ni lhiteé bude zhotovené dilo spliiovat vlastnosti stanovené platnymi,
technickymi, hygienickymi a pravnimi pfedpisy a normami (zejména CSN a jinymi uvedenymi v PD) a
dodavatelskou dokumentaci. Zhotovené dilo bude spliovat ucel dany touto smlouvou a zhotovitel
garantuje dodrzeni technickych parametri zafizeni sjednanych touto smlouvou a vyrobcem dodavaného
zafizeni. Pozadovana kvalita dila a zptsob jeji kontroly se fidi zejména zakonem ¢. 350/2012 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist a platnymi normami
pro cely rozsah pfedmétu plnéni. Stavebni prace budou provadény v souladu s platnymi zakony a
vyhlaskami souvisejicimi s vystavbou, technologickymi piedpisy, bezpecnostnimi pifedpisy a
ustanovenimi CSN. Pro organizaci vystavby bude dodrzena zasada regulace stavebni ¢innosti s ohledem
na minimalni omezeni provozu dané lokality a minimalizovani vlivu na znec€istovani okolniho prosttedi.
Nedokoncené dilo nebude objednatelem pievzato, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

Véci, které jsou potiebné k plnéni verejné zakazky, je povinen opatfit zhotovitel, pokud ve smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti a je povinen zabezpeéit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. V
piipadé vysokého rizika ohrozeni bezpe¢nosti prace a zdravi osob mohou byt prace zastaveny do doby
prijeti adekvatnich opatfeni bezpecné a zdravi ohrozujici prace. V ptipadé opakovaného poruseni nebo
nepfijeti opatfeni dojde k ulozeni smluvni pokuty za nedodrzovani podminek BOZP na stavenisti.
Zhotovitel odpovida za to, ze pfi plnéni vefejné zakazky nepouzije zadny materidl, o kterém je v dob¢
jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele
provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovida
za to, Ze k plnéni vefejné zakdzky nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro
jejich pouziti nezbytna podle ptislusnych predpisi.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré podminky vyplyvajici z pravnich predpist fesicich problematiku
vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi plnéni vefejné zakazky veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
tuzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze $kodé nemohl zabranit ani
v ptipadé vynalozeni veskeré mozné péce, kterou na ném lze spravedliveé pozadovat.

Soucasti predmétu plnéni vefejné zakazky je i zajiSténi provedeni vSech prikaznych zkousek a revizi
nezbytnych pro dokonceni stavby. K piejimce stavby pieda zhotovitel protokoly o zkouskach a revizich.
Pred zahdjenim stavby i b&hem realizace stavby zajisti zhotovitel ve spoluprici s objednatelem
informovani ndjemnikti byti o pribéhu provadénych praci. Pii provadéni praci bude zhotovitel
postupovat ohleduplné a vstiicné k ndjemniktim bytd, kterym stavebni Uipravy narusi jejich soukromi.
Staveni§tém se rozumi prostor urceny pro realizaci dila.

Objednatel je povinen zajistit, aby prace zhotovitele nebyly omezovany pravy tietich osob a je povinen
zabezpeCit zhotoviteli bezplatné uzivani staveni§té po dobu praci na dile. Zhotovitel na pozadani
objednatele umozni vstup dalSich tfetich osob na staveniste.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho ¢innosti a vést evidenci o
zpusobu jejich zneSkodnovani.

Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisSti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat odpady
a veskeré necCistoty vzniklé jeho Cinnosti na vlastni naklady a zabezpecit, aby odpad vznikly z jeho
¢innosti nebo stavebni material nebyl umistovan mimo stavenisté. Pro ukladani pfipadného vybouraného
a vytézeného materidlu doporuduje objednatel nejblizsi skladku Klenovice nebo Zeled. K fakturaci
ulozeni vybourané¢ho a vytéZzeného materialu dle vykazu vymér na skladku dolozi zhotovitel potvrzenim
prislusné skladky s datem a specifikaci ukladaného materialu o jeho pfevzeti k uloZeni na skladku. Bez
tohoto potvrzeni bude faktura vracena, jako neuznany vydaj nebude proplacena. Za ekologické Skody
vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel, pokud vznikly jeho zavinénim.

Zhotovitel je povinen zajistit svlj majetek a rozpracované dilo proti zcizeni a poSkozeni. SteZeni
prevzatého pracoviste si zajiStuje zhotovitel.

Zhotovitel provede kazdy den na konci pracovni doby uklid spoleénych prostort, které jsou zasazeny
stavbou (pouziva je stavba k manipulaci s materidlem — odvoz, ptivoz). V ptipad¢ provadéni bouracich
praci bude tento uklid proveden 2krat denné, vzdy vSak bude jeden z téchto uklidi proveden se
skonc¢enim pracovni doby.

Zhotovitel se zavazuje, ze bude dbat, aby nedochazelo ke skoddm na majetku tfetich osob.
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Pro dopravu materialu pii realizaci dila smi byt pouzivany vnitini vytahy domu, které budou ochranény
proti po§kozeni a zne¢isténi. Vyuzivani vnitinich vytahti musi byt v souladu s jejich technickymi piedpisy
(nesmi se pretézovat apod.) a nesmi blokovat jejich bézné vyuziti ndjemniky domu. V ptipadé vyuziti
vnitiniho vytahu bude uklizen v souladu s ¢l. 7 odstaveem 7.20 této smlouvy.

8.
PREDANI A PREVZETI DILA

Radné& provedena stavba se predavé a piejima v rozsahu pasportu bytu. Pokud je smlouvou dohodnuto, téz
v rozsahu jednotlivych objekti schopnych samostatného uzivani. Veskerd ptfedani a pievzeti budou
provadéna v rozsahu a zpsobem stanovenym platnymi pfedpisy a touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen zajistit pfedlozeni veSkerych atestli, zprav a protokold o zkouskach stanovenych
platnymi predpisy.

Ke kontrole praci, materialti a konstrukci, které budou v dal§im prib&hu praci zakryty, vyzve zhotovitel
objednatele 3 pracovni dny pted jejich zakrytim mailem nebo telefonicky. Pokud se objednatel na vyzvu
nedostavi, je zhotovitel opravnén provést zakryti bez jeho iasti.

O predani a pfevzeti dila sestavi smluvni strany "Zapisu o predani a pievzeti staveb a jejich ucelenych
¢asti", ktery bude obsahovat vedle zakladnich technickych tdaji zejména zhodnoceni kvality
provedenych praci, soupis pfipadnych vad a nedodélkd, bude-li s nimi dilo pfevzato, a dohodu o
terminech odstranéni vad a nedodélkd. Dilo s drobnymi vadami a nedod€lky nebranicimi uzivani dila se
pro ucely splnéni zdvazkl povazuje za dilo provedené fadné a drobné vady a nedodélky (které nebrani
uzivani dila) nejsou divodem k neprevzeti dila objednatelem. Tyto drobné vady a nedodélky, které
nebrani uzivani dila, musi byt vzajemné odsouhlaseny obéma smluvnimi stranami.

Dnem dokonceni dila tj. podpisu Zapisu o pfedani a pievzeti staveb a jejich ucelenych ¢asti, ktery bude
bez vad nedodélku, zac¢ina bézet zarucni lhita.

Odmitne-1i objednatel dilo ptevzit, sepise se o tom zapis, v némz smluvni strany uvedou sva stanoviska a
jejich zddvodnéni véetné navrhu na dalsi postup. Objednatel neni povinen dilo pievzit v pfipadé, ze vady
nebo nedodélky brani fadnému uzivani stavby.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jestlize sam zpusobil, Ze dilo nevyhovuje.
Zhotovitel je v§ak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterych védél nebo védét mohl a to
bezodkladné po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na zhotovovaném dile az do doby odstranéni posledni vady a nedodélku
i v pfipadé€, pokud s nimi bylo dilo protokolarné pfedano a ptevzato. Vznikne-li na dile nebo na jakékoli
jeho casti Skoda, ztrata nebo jakakoli jina Gjma v dobé do okamziku pfechodu rizik na objednatele,
odstrani zhotovitel na své vlastni naklady vzniklou Skodu, ztratu nebo jinou Gjmu a uvede dilo ve vSech
ohledech do bezvadného stavu.

Vlastnikem stavby je od pocatku objednatel, a to od samého pocatku. Objednatel ma rovnéz vlastnické
pravo ke vSem vécem k provedeni dila, které zhotovitel opatiil a dodal na misto provedeni dila. Protoze
stavba je dle piislusnych pravnich ptedpisi soucasti pozemku, s nimZ je pevné spojena, objednatel
prohlasuje, Ze je vlastnikem pozemku, s nimz je stavba tvofici pfedmét dila dle smlouvy spojena.

0.
ODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy, a ze po dobu
trvani zaruky bude mit dilo vlastnosti dohodnuté v této smlouvé a vlastnosti stanovené pravnimi predpisy,
technickymi normami, ptipadné vlastnosti obvyklé.
Zaru¢ni doba na dilo je 36 mésici ode dne piedani celého dila. Zaruéni lhiita na zafizeni, na néz vyrobce
téchto zafizeni vystavuje samostatny zaru¢ni list, se sjednavd v délce lhity poskytnuté vyrobcem,
nejméngé vsak v délce 24 mésici.
V ptipadé, ze zhotovitel z jakéhokoliv diivodu nedokondi dilo, pak zaruka za jakost plati na dodavky a
prace provedené do doby ukonceni praci.
Zhotovitel neodpovida za vady vzniklé v disledku okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost, tj. zejména v
disledku neodborného zasahu, neodborného uzivani ze strany objednatele (uzivatele) ¢i zasahem tfetich
osob. Existenci okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele za zjisténé vady dila je zhotovitel povinen
prokazat.
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V ptipadé vzniku vad dila objednatel bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi oznami vady pisemné
zhotoviteli, a to doporuc¢enym dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a nasledné potvrzenym
doporucenym dopisem v souladu s ¢l. 14 smlouvy. Reklamaci vad lze uplatnit do uplynuti zaru¢ni doby.
Po oznameni vad objednatelem se zhotovitel zavazuje reklamované vady dila bezplatné odstranit, a to ve
1ht¢ do 5 dnii a v piipadé havarie do 24 hodin, od doruéeni pisemného ozndmeni vady zhotoviteli. V
pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim reklamovanych vad ma objednatel vedle nize uvedené smluvni
pokuty pravo povéfit timto téeti osobu na naklady zhotovitele, a to v pfipadé€, Ze zhotovitel neodstrani
vady ani po opétovné pisemné vyzve se stanovenim dodate¢né lhity pro odstranéni vad.
O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepisi obé smluvni strany. Protokol vystavi zhotovitel a
musi v ném byt uvedeno:

e jméno zastupct smluvnich stran
¢islo smlouvy o dilo
datum uplatnéni a ¢islo jednaci reklamace
popis a rozsah vady a zptisob jejiho odstranéni
datum zahdjeni a odstranéni vady
celkova doba trvani vady od zji$téni do odstranéni

e vyjadfeni, zda vada branila fadnému uZzivani dila.
Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu skody od zhotovitele, ktera byla objednateli
zpusobena vadnym plnénim zhotovitele.
Zhotovitel na zadost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pfipadé, Ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li reklamaci za neopravnénou, uhradi objednatel naklady spojené s odstranénim vady vcetné
nakladi zhotovitele na prokazani neopravnénosti reklamace.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Zze zhotovitel je jedingym garantem plnéni smlouvy a na jeho vrub
budou feseny veskeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se
zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit odstranénim vad poddodavatele, ale i v takovém pfipadé za
odstranéni vad odpovida zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obcanského zakoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i poddodavatel zhotovitele, popf. projektant ¢i stavebni dozor.

10.

SMLUVNI POKUTY A NAHRADA SKODY
Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro pfipad poruSeni danych
smluvnich povinnosti. Opravnénd smluvni strana miize pozadovat smluvni pokutu bez zfetele k tomu, zda
porusenim dané povinnosti vznikla Skoda. Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu
splnéni povinnosti smluvni pokutou sankcionované.
Objednatel je opravnén pozadovat na zhotoviteli tyto smluvni pokuty:
- smluvni pokutu za prodleni zhotovitele s terminem dokonceni celého dila ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady ve lhité dle této smlouvy nebo v jiné
dohodnuté 1huté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdou vadu a kalendafni den prodleni,
- smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad a nedodélkii uvedenych v zapise o predani a
prevzeti staveb a jejich ucelenych casti ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy kalendarni den
prodleni a vadu,
- smluvni pokutu za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenisté ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za
kazdy kalendaini den prodleni,
- smluvni pokutu za jiné poruseni povinnosti zhotovitele pfi provadéni dila (viz zejména ¢l. 6, 7 a 8
smlouvy), na jejichz porusovani byl zhotovitel pisemné upozornén a nesjednal napravu do 10 dnt od
doruceni vyzvy k napravé, ve vysi 0,02% z ceny dila bez DPH za kazdy zjistény ptipad,
V ptipadé¢ prodleni objednatele s platbou je zhotovitel opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi max.
0,1 % z neuhrazené &astky za kazdy kalendaini den prodleni. Tato smluvni pokuta v sobé obsahuje i
urok z prodleni, ktery nebude (nastane-li prodleni) zvlast’ ti¢tovan.

10.4. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze objednatel je opravnén smluvni pokutu, pfipadné vzniklou nahradu

10.5.

10.6.

10.7.

Skody, na které mu v dusledku poruseni zadvazku zhotovitele vznikl pravni narok, zapocist do kterékoliv
uhrady, ktera pfislusi zhotoviteli dle pfislusnych ustanoveni smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy ¢i jejich celkovy
souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentualnim ¢i jinym vyjadienim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhit€¢ 30 kalendaFnich dni po obdrzeni danového dokladu
(faktury) s vygislenim smluvni pokuty.

Vsechny smluvni pokuty musi byt doruceny druhé strané pisemnou formou. Ve vyuctovani musi byt
odkaz na piislusné ustanoveni smlouvy, podle které smluvni pokutu ndrokujeme a zplsob vypoctu
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celkové vyse smluvni pokuty. Druhd strana se musi k vyuctovani pisemné vyjadrit nejpozdéji do 10 dnti
od doruceni, jinak se ma za to, ze s vyuctovanim souhlasi. V pfipadé, Ze druhd strana s vyuctovanim
nesouhlasi, musi ve vy$e uvedené lhite sdélit divody, pro které vyuctovani neuznava.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika narok objednatele na ndhradu Skody zptisobené mu porusenim
povinnosti zhotovitele, na niz se smluvni pokuta vztahuje.

11.
ZMENY A UKONCENI SMLOUVY

Zmeéna této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpiisobem, a to na zakladé dohody obou stran.
Ujednani o zavaznych ustanovenich ¢i zménach (lhity pfedani dokumentace, lhiity dokonceni praci, cena
dila aj.) jsou zavaznd pouze jako dodatek této smlouvy S Ciselnym oznacenim podle potfadového cCisla
ptislusné zmény smlouvy.

Zména zavazku ze smlouvy musi byt provedena v souladu s ¢l. 8 smérnice metodiky o zadavani zakazek
malého rozsahu spole¢nosti BYTES Tébor s.r.o..

Tato smlouva zanika oboustranné splnénim vsech zavazkl v ni uvedenych. Pokud neni splnéni smlouvy v
disledku vyssi moci mozné, bude smlouva ukoncena dohodou.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouveé nebo tak stanovi obcansky
zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek rusi od pocatku. Je-li jiz Castecné plnéno, je mozné
odstoupit pouze od nesplnéného zbytku plnéni.

Kazda smluvni strana mize odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, o némz strana porusujici smlouvu jiz pfi uzavieni
smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druhd strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
ptredvidala.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v téchto
ptipadech:

- zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

- pfislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, ze zhotovitel provadi nekvalitni dilo, a to
v jakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého technologického postupu,

- zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou a pies 3 opakované vyzvy objednatele neprovedl
napravu tj. neuvedl dilo do souladu se smlouvou,

- zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly
mit vliv na vysledek pfedmétného zadavaciho fizeni.

Smluvni strany si dale vyslovné sjednaly, Ze zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy rovnéz v tomto
ptipadé:

- objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za podminek sjednanych v této smlouve.

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyteéného poté, co z chovani druhé smluvni strany
nepochybné vyplyne, ze porusi smlouvu podstatnym zpusobem, a neda-li na vyzvu opravnéné strany
piiméfenou jistotu. Jakmile strana opravnéna odstoupit od smlouvy pisemné oznami druhé strané, ze od
smlouvy odstupuje, nemuze volbu pro pfedmétné poruseni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud
nastanou dalsi divody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnéna smluvni strana opét opravnéna od
smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruéeni pisemného odstoupeni
od smlouvy formou doporuéeného dopisu druhé smluvni strané¢ na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si smluvni strana nepfevezme prokazatelné¢ odeslanou pisemnost
obsahujici odstoupeni od smlouvy do 5 pracovnich dni ode dne odeslani, je uplynutim této lhuty
povazovana za doru¢enou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po uplynuti 5 pracovnich dni
od odeslani.

V piipadé odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuétovani dosud provedenych
praci na dile. Zhotovitel zaroven do dvou pracovnich dni od u¢inného odstoupeni od smlouvy vyklidi
misto provadéni dila a protokolarn€ jej bez zavad pieda objednateli.

Odstoupeni od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na ndhradu Skody.
Vznikne-li odstoupenim od smlouvy druhé strané Skoda, je tato opravnéna zadat nahradu $kody v¢. uslého
zisku.
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13.
OSTATNI UJEDNANI

Zhotovitel zajistuje komplexni zabezpeceni stavby a do doby jejiho pfedani objednateli nese odpoveédnost
za §kody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika a za $kody zptisobené tietim osobam. Skody, které
zhotovitel zptisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékona, z
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbytecného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né¢ uhradit. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam
zpisobenym jeho ¢innosti véetné moznych S$kod zplsobenych pracovniky zhotovitele. Pro piipad
odpovédnosti za skodu na dile je zhotovitel povinen mit uzavienou platnou a u¢innou pojistnou smlouvu,
a to po celou dobu zhotovovani dila az do okamziku pfedani a pievzeti celého dila objednatelem. VySe
pojistné ¢astky musi byt minimalné ve vysi ceny dila bez DPH.

Pojisténi bude sjednano pro piipad Skody vzniklé na pojisténych vécech jejich ztratou, zniCenim nebo
poskozenim a Skody vzniklé tfetim osobam v souvislosti s Cinnosti nebo vztahem pojisténého,
vyplyvajicim ze stavebné montaznich rizik budovaného dila, pokud pojistény za $kodu odpovida v
disledku svého jednani nebo vztahu z doby trvani pojisténi.

Smluvni strany se dohodly na tom, ze zddna ze smluvnich stran neni opravnéna postoupit prava a zavazky
z této smlouvy tieti osobé, bez vyslovného pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Objednatel je opravnén u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle predlozené
nabidky a této smlouvy a to bud svymi pracovniky, nebo prostfednictvim jim povéfené tfeti osoby.
Objednatel je povinen zaslat vyrozuméni o provedeni auditu zhotoviteli nejpozdéji 10 dni pied zahajenim
auditu. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zpravu auditu k vyjadieni a to nejpozdéji do 10 dnti
ode dne obdrZeni auditorské zpravy. Piedani auditorské zpravy zhotoviteli k vyjadreni bude provedeno
oproti podpisu zastupce zhotovitele ve vécech smluvnich. Zhotovitel je povinen se vyjadfit k obdrzené
zpravé auditora nejpozdéji do 5 dnd ode dne jejiho obdrzeni. Vyjadieni ke zpravé auditora bude
zhotovitelem piedano oproti podpisu zastupce zadavatele ve vécech smluvnich. V piipadé, Ze se
zhotovitel v daném terminu ke zpravé auditora nevyjadii, ma se za to, Ze se zpravou ve vSech bodech
souhlasi.

14.
USTANOVENI O DORUCOVANI

Veskeré pisemnosti a vyzvy a reklamace se dorucuji na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou
Vv této smlouvé. Pokud v pribéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z tGcastniku je
povinen tento u¢astnik neprodlené pisemné, doporuc¢enym dopisem, datovou schrankou nebo elektronicky
e-mailem a nasledné potvrzenym doporucenym dopisem bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi,
oznamit druhému ucastnikovi tuto zménu a to zptisobem uvedenym v tomto ¢lanku.

Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastiZzen, pisemnost se prosttednictvim postovniho
dorucovatele ulozi na posté. Nevyzvedne-li si u€astnik zasilku do deseti kalendainich dnd od ulozeni,
povazuje se posledni den této lhiity za den doruceni, i kdyz se Gcastnik o doruc¢eni nedozvédél.

15.
ZAVERECNA USTANOVENI

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale tidi pfislusSnymi ustanovenimi obcanského
zakoniku, pfipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi pfedpisy ve znéni uc¢inném ke dni uzavieni smlouvy.
Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim celé této
smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech ukonti a okolnosti s touto smlouvou souvisejicich, ke kterému
mize kdykoliv v budoucnu dojit.

Pfi ukonceni smlouvy jsou smluvni strany povinny vzajemné vypoiradat své zavazky, zejména si vratit
véci pfedané k provedeni dila, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni dila a misto provedeni dila a
uhradit veskeré splatné pen€zité zavazky podle smlouvy; zdnikem smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Jednotliva ustanoveni smlouvy jsou oddélitelnd v tom smyslu, Ze neplatnost nekterého z nich neptisobi
neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v disledku zmény pravni upravy nékteré ustanoveni smlouvy
dostalo do rozporu s Ceskym pravnim fadem (dale jen "kolizni ustanoveni") a pfedmétny rozpor by
pusobil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzovana, jakoby kolizni ustanoveni nikdy
neobsahovala a vztah smluvnich stran se bude v této zalezitosti fidit obecné zavaznymi pravnimi
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predpisy, pokud se smluvni strany nedohodnou na znéni nového ustanoveni, jez by nahradilo kolizni
ustanoveni.

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ tfi obdrzi objednatel a jeden
zhotovitel.

Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a u€innosti dnem podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran.

Smluvni strany prohlasuji, ze se s obsahem této smlouvy vcetné jejich pfiloh fadné seznamily, s jejim
obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za nevyhodnych podminek. Na
dikaz pfipojuji své podpisy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl informovan o tom, Ze objednatel jako povinny subjekt ve smyslu §2 odst. 1
zakona ¢. 340/2015 Sb. o registru smluv, a ze zasle spravci registru smluv k uvetejnéni v registru smluv
tuto smlouvu, a to bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do 30 dni ode dne uzavieni této smlouvy.

Piilohy: ¢. 1 - Rozpocet zhotovitele

V Tébote dne: 25.5.2017 V Tabote dne: 25.5.2017
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Ondfej Semerak Vlastimil Hanzlik
Jednatel spole¢nosti jednatel spolecnosti
BYTES Tébor s.r.0. STOPIN spol. s.r.o.
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