SMLOUVA O DILO

na zhotoveni projektovych praci a vykoni inZenyrské ¢innosti
podle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb. obcansky zakonik v platném znéni

1.
SMLUVNI STRANY
1.1 objednatel: 28. zakladni $kola Plzen, Rodinna 39, prispévkova organizace,
se sidlem Rodinna 965/39, Lobzy (Plzeni 4), 312 00 Plzen
IC: 70880026

bankovni Spojeni: ........cooiiiiiii
zastoupena: Mgr. Pavlou Jedlickovou, feditelkou skoly

opravnéni jednat ve vécech technickych: ............................

1.2 zhotovitel: Milada Stddronska, Stavebni projekty a rozpoéty staveb
...................................... Praha 3-Zizkov

Kancelaf: .......cooviiiiiiiiiiii

IC: 47706201

bankovni SPOjeni: ........o.oviiiiiiiii e
Tel: oo

Email: ...

2.

VYCHOZI PODKLADY A UDAJE
2.1 Podkladem pro uzavieni této smlouvy je:
- Specifikace pozadavku objednatele na rozsah a stupen projektové dokumentace stavebnich tprav

obvodového plasté pavilonu U3 a spojovaciho krcku

- Prohlidka obvodového plasté v pavilonu U3 a spojovaciho kr¢ku
- Archivni projektova dokumentace objektu poskytnuté objednatelem
- Nabidka zhotovitele ze dne 24. 1. 2023
- Technické kvalitativni podminky pro dokumentaci staveb
- Stavebni zakon ¢. 183/2006 v platném znéni a jeho provadéci vyhlasky

2.2 Vychozi udaje:

2.2.1 Nazev zakazky: Projektové dokumentace sanace a zatepleni fasady pavilonu U 3 a
spojovaciho Kkrcku, 28. ZS Plzen

2.2.2 Misto stavby:  Aredl 28. ZS, Rodinna 965/39, Lobzy (Plzeii 4), 312 00 Plzen
2.2.3 Stavebnik: 28. zakladni Skola Plzen, Rodinna 39, pfispévkova organizace,
se sidlem Rodinna 965/39, Lobzy (Plzen 4), 312 00 Plzen

2.2.4  Zhotovitel eviduje tuto smlouvu o dilo pod ¢islem 01/01/2023
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3.

PREDMET PLNENI
3.1. Predmétem této smlouvy je zajisténi vstupnich podkladi tj. provedeni zaméfeni obvodového plaste
v pavilonu U3 a vypracovani dokumentace soucasného stavu pro potieby zpracovani projektové
dokumentace.
3.2. Pfedmétem této smlouvy je zpracovani jednostupniové realizacni projektové dokumentace véetné
vykazu vymér, polozkového rozpoctu a souhrnného rozpoctu.
Dokumentace bude ¢lenéna na projekt stavebniho feSeni, projekt hromosvodu, tepelné posouzeni konstrukce
smyslu CSN 73 054-2:2011, Sou¢asti dokumentace bude i zprava PBR.
3.3. Pfedmétem této smlouvy bude vykon inZzenyrské ¢innosti spojeny zajisténi stanovisek dotéenych organti
potifebnych k vydani povoleni stavby

DOBA PLNEN{

4.1 Terminy plnéni jednotlivych ¢asti predmétu smlouvy dle ¢l. 3 smlouvy jsou nasledujici:
4.1.1 Pfedmét pInéni v rozsahu bodu 3.1 a 3.2

zahéjeni 1.2.2023

dokonceni 1. 4.2023
4.1.2 Pfedmét plnéni v rozsahu bodu 3.3

zahajent 1. 4.2023

dokonceni 1.6.2023

4.2 Zhotovitel splni svij zavazek fadnym vypracovanim dokumentace v rozsahu bodi 3.1. a 3.2 této
smlouvy, projednani s dotéenymi organy a predanim dokumentace objednateli.

5.

CENA ZA PLNEN{ PREDMETU SMLOUVY
5.1 Smluvni strany si ujednavaji nasledujici ceny za predméty plnéni v rozsahu bodi této smlouvy.
5.2.1 Smluvni cena za ptedmét plnéni dle bodu 3.1 a 3.2 je stanovena dohodou ¢astkou ve vysi: 141 500K ¢
5.2.2 Smluvni cena za pfedmét plnéni dle bodu 3.3 je stanovena dohodou ¢astkou ve vysi: 7 000K ¢
5.3 Celkova smluvni cena za predmét plnéni dle bodi 3.1, 3.2 a 3.3 ¢ini 148 500K¢
5.4 Objednatel provede bezhotovostni thradu ceny dila na zékladé dil¢i faktury za pfedmeéty plnéni 3.1 3.2 a
na zakladé¢ dil¢i faktury za pfedmét pInéni 3.3.. Faktury zhotovitele budou vystaveny ke dni dil¢ich piedani
dila. Splatnost faktury se stanovuje na 14 dni ode dne jejich obdrzeni objednatelem.
5.5 Faktura bude obsahovat tyto idaje: oznadeni poskytovatele a piijemce, oznadeni dila, adresu, sidlo, IC,
¢islo faktury den odeslani a splatnost faktury, oznaeni penéZniho ustavu, ¢islo Uc¢tu, na ktery bude platba
provedena, fakturovanou ¢astku, razitko a podpis zhotovitele.
5.6. V pfipadég, Ze faktura nebude obsahovat uvedené nalezitosti daitového dokladu, je objednatel opravnén
fakturu vratit do doby jeji splatnosti zptisobem, ktery prokazuje, ze do tohoto data zhotovitel vracenou
fakturu od objednatele pievzal. Opravena nebo nova faktura musi byt znovu zaslana objednateli s novou
lhiitou splatnosti 14 dni od jejiho vystaveni. Do doby splatnosti opravené nebo nové faktury neni objednatel
v prodleni s placenim ceny dila.
5.7. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze ¢isla bankovnich
uctl, kterd jsou spravcem dané evidovana. V piipad€, ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto
zvefejnény ucet, bude takovy danovy doklad povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho
doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zéklad¢ tohoto
danového dokladu.
5.8 V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé, objednatel je opravnén vratit
Ji zhotoviteli na doplnéni. V takovém piipadé€ se prerusi plynuti lhiity splatnosti a nova lhitu splatnosti zacne
plynout dnem doru¢enim opravené faktury objednateli.
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5.9 Objednatel potvrzuje, ze ke dni podpisu smlouvy je plné solventni a ma k dispozici potiebné finan¢ni
prostiedky k provedeni vySe uvadénych plateb ve prospéch zhotovitele v terminech Stanovenych touto
smlouvou.

5.10 Vlastnické pravo k dilu piechazi na objednatele dnem jeho uplného zaplaceni.

6.
PODKLADY A SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE
6.1 Objednatel zajisti pristup zhotoviteli poptipad¢é jeho spolupracovnikim do zaméfovanych prostort
objektu. Objednatel rovnéz zajisti dostupnou archivni dokumentaci objektu.

7.

ZARUCNI DOBA A ODPOVEDNOST ZA VADY
7.1. Zhotovitel odpovida za to, ze predmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek této smlouvy a zZe po
dobu zaruc¢ni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé.
7.2. Zhotovitel odpovida za vady, které projekt ma v Case jeho odevzdani objednavateli. Za vady, které se
projevi po odevzdani projektu, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zptisobené porusenim jeho
povinnosti.
7.3 Zhotovitel neodpovidd za vady projektu, které byly zplsobeny pouzitim podkladii poskytnutych
objednatelem, a zhotovitel pii vynalozeni vSeho uGsili nemohl zjistit jejich nevhodnost nebo na né upozornil
objednatele a ten na jejich pouziti trval.
7.4 Zaruéni doba na projektovou dokumentaci je od dne ptredani dokonceného dila do doby uvedeni
projektem kolaudace stavby. Na vady dokoncené stavby, které se vyskytnou pii uzivani stavby, a byly
zpusobeny prokazatelnou chybou projektové dokumentace, zodpovida zhotovitel projektu po dobu 12
mé&sict od uvedeni stavby do provozu. Uznani zavazku ze strany zhotovitele je podminéno objednavkou
vykonu autorského dozoru nad provadénou stavbou.
7.7 Smluvni strany se dohodly, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel ma
povinnost bezplatné vady odstranit projektu nejpozdéji v prubéhu 14 pracovnich dnl od prokazatelného
doruceni pisemného vyrozuméni objednatele.
7.6 Za vadu projektu nebude povazovan piipadny nesoulad projektu s konstrukcemi, které byly v dobé
zamé&fovani objektu a zpracovani projektu zakryté ¢i jinak nepfistupné.

8.

SMLUVNI POKUTY
8.1 V ptipad¢, ze zhotovitel nedodrZi dil¢i terminy plnéni bodu 3.1 az 3.2 dila, sjednané v ¢l. 4 této smlouvy,
uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny predmétu smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni
z ptedmétného bodu plnéni. Nedodrzeni terminu s dokon¢enim inzenyrské ¢innosti nebude penalizovano.
Zhotovitel neovlivni terminy vydani zavaznych stanovisek dotcenych organii k projektu.
8.2V ptipad¢ prodleni objednatele s ihradou faktury je objednatel povinen zaplatit smluvni pokutu z
prodleni ve vysi 0,1% z nezaplacené ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.
8.3 V piipad¢ prodleni zhotovitele pfi nedodrzeni terminu odstranéni vad projektu je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny projektové dokumentace za kazdy den prodleni.

9.
OSTATNI UJEDNANI
9.1 Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci vrozsahu bodu 3.1 a 3.2 smlouvy Vv poctu Sesti
vyhotoveni a jednom CD. Vytisky 1 az 6 a CD budou objednateli pfedany v terminu dokonceni dle bodu
4.1.1 smlouvy. Vytisk 7 bude archivovan zhotovitelem projektu.
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9.2 Vytisky dokumentace budou opatieny razitkem ovétujicim autorizaci zhotovitele a jeho subdodavatelt.
9.3 Soucasti projektové dokumentace bude ocenény soupis praci a dodavek. Tento soupis zpracovany
formou polozkového a souhrnného rozpoctu bude objednateli pieddn ve dvou vytiscich vparé 1 a 2
projektové dokumentace.

9.4 Smluvni strany se dohodly, Ze za poruSeni smluvnich vztahti se nepokladaji divody zplisobené tzv. vyssi
moci, tj. okolnostmi, vymykajici se rozumové kontrole zi¢astnénych stran

9.5 Pokud dojde v priibéhu praci k podstatné zméné rozsahu dila, vyvolaném novymi pozadavky objednatele
nad ramec rozsahu této smlouvy, zavazuje se objednatel upravit pisesmnym dodatkem k této smlouvé cenu a
termin plnéni odpovidajici zménénému predmeétu plnéni. Pokud plnéni nového rozsahu dila bude vyzadovat
zménu dohodnutych termind, bude tak ¢inéno dohodou smluvnich stran v samostatném dodatku této
smlouvy.

9.8 ZruSeni nebo zmény smlouvy lze provést na zadkladé dohody obou smluvnich stran, musi byt stanoveny
pisemné pii dodrzeni formy zakladni smlouvy a zmény musi byt oznacCeny jako dodatek s pofadovym
Cislem.

10.

VSEOBECNA USTANOVEN{
10.1 Smlouva je sepsana na ¢tyrech stranach formatu A4.
10.2 Smlouva je sepsana ve dvou stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi po jednom vyhotoveni.
10.3 Ob¢ strany prohlasuji, ze jednotlivé ¢lanky této smlouvy jsou dostatecné z hlediska nalezitosti pro
vznik smluvniho vztahu.
10.4 Tato smlouva je zdvazna i pro pravni nastupce smluvnich stran.
10.5 Pokud neni v této smlouvé ujednano jinak, fidi se pravni poméry z ni vyplyvajici a vznikajici zak. €.
89/2012 Sh. v platném znéni. Ob¢ smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviely svobodné a vazng, s
poctivym imyslem smluvné upravit své vzajemné vztahy. Ugastnici pouZili typ smlouvy o dilo, protoze
zékonna ustanoveni této smlouvy nejblize vyhovuji jejich vzajemnému vztahu.
10.6 Tato smlouva nabyva platnosti dnem a u¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

Plzeti dne 26.1.2023 Plzeni dne 26.1.2023

Objednatel Zhotovitel

Ptiloha ¢. 1: Cenova nabidka zhotovitele ze dne 24. 1. 2023
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