

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Název zakázky: 64021106, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2022-2023 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
Číslo smlouvy: S 640 064 200 21
Číslo objednávky: 3.3.317.

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a TPVP	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky do 30.04.2023	Liberec, ON	výměna 4 ks oken ve 3.NP včetně začištění	0	NE	jednorázová		207 788,15
Celková cena							207 788,15

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/3/2397

Stavba: Liberec, ON - výměna 4 ks oken ve 3.NP

KSO:
Místo: Liberec

CC-CZ:
Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				207 788,15
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	207 788,15		43 635,51
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		251 423,66
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/3/2397

Stavba: Liberec, ON - výměna 4 ks oken ve 3.NP

Místo: Liberec

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		207 788,15	251 423,66
2022/3/3/2 397	Liberec, ON - výměna 4 ks oken ve 3.NP	207 788,15	251 423,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - výměna 4 ks oken ve 3.NP

Objekt:

2022/3/3/2397 - Liberec, ON - výměna 4 ks oken ve 3.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

23. 1. 2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

207 788,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	207 788,15	21,00%	43 635,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

251 423,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - výměna 4 ks oken ve 3.NP

Objekt:

2022/3/3/2397 - Liberec, ON - výměna 4 ks oken ve 3.NP

Místo:

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

207 788,15

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	0,00
OST 03 - Index jednotkových cen - oblast LIB	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liberec, ON - výměna 4 ks oken ve 3.NP

Objekt:

2022/3/3/2397 - Liberec, ON - výměna 4 ks oken ve 3.NP

Místo:

Datum: 23. 1. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

207 788,15

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	349231821	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 mm	m2	8,000		0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	19,200		0,00
VV			8*0,6*4		19,200		
VV			Součet		19,200		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
3	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	10,000		0,00
4	K	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2	m2	14,400		0,00
VV			1,8*2*4		14,400		
VV			Součet		14,400		
5	K	968062991	Vybourání vnitřních deštění výkladů, ostění a obkladů stěn	m2	3,600		0,00
P			Poznámka k položce:				
VV			Poznámka k položce: Parapety				
VV			4*1,8*0,5		3,600		
VV			Součet		3,600		
D	997		Přesun sutě				0,00
6	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	1,594		0,00
7	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,594		0,00
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,970		0,00
VV			1,594*5 "Přepočtené koeficientem množství		7,970		
VV			Součet		7,970		
9	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,594		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	4,279		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
11	K	764206105	Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm	m	7,200		0,00
VV			4*1,8		7,200		
VV			Součet		7,200		
12	M	19112462	plech TiZn „leskle válcovaný“ svitek š 500mm tl 0,7mm	m	1,800		0,00
13	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,005		0,00
14	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005		0,00
D	766		Konstrukce truhlářské				0,00
15	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých v do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	13,260		0,00
VV			1,7*1,95*4		13,260		
VV			Součet		13,260		
16	M	RMAT0001	plastové okno otevíravé 4 ks 1,8*1,95	m2	13,260		0,00
17	K	766622861	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2	kus	12,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m ²	kus	12,000		0,00
19	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	7,200		0,00
20	M	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	7,200		0,00
21	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,014		0,00
22	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,014		0,00
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							0,00
23	K	786624111	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených dřevěných otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m ²	10,200		0,00
	VV		0,5*1,1*12		6,600		
	VV		0,5*0,6*12		3,600		
	VV		Součet		10,200		
24	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m ²	10,200		0,00
25	K	R 001	Příplatek za nástřik vnějších ploch rámu na odstín ORANGEBRAUN RAL 8023	kpl	1,000		0,00
26	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,013		0,00
27	K	998786181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez použití mechanizace	t	0,013		0,00
D OST 03 Index jednotkových cen - oblast LIB							0,00
28	K	VRN_LIB_3_3_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	1 724,383		0,00
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
29	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	1 724,383		0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3377412

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9145a57b-90d7-42a8-8c67-99af71a202c5

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.02.2023 08:13:02



2ef87c1d-ab58-4f2d-8eaa-a5f43bfd619a