VD Kamyk — Upravy v konci vzduti nadrze — geodetické prace a IGP SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviend v souladu s § 2586 a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni
pozdéjSich pfedpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik")

(Ziislo smlouvy objednatele: 40/2023
Cislo smlouvy zhotovitele: 023009A

(dale jen ,smlouva“)

Smluvni strany:

Objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik
sidlo: Holeckova 3178/8, Smichov, 150 00 Praha 5
statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy
a k jednani o vécech smluvnich:
opravnéni jednat o vécech technickych:

, feditel sekce technické
, feditel sekce technické
, vedouci oddéleni realizace investic
, referent oddéleni realizace investic

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
gislo uctu: I

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vloZka 43594
tel.: [ e-mail:
(dale jen ,objednatel”)

a
Zhotovitel: AQUATIS a.s.
sidlo: Botanicka 834/56, Vevefi, 602 00 Brno

statutarni organ: Ing. Tomas Plachy CSc., pfedseda spravni rady
zastoupena: _ generalnim feditelem, na zakladé

pIné moci ze dne 22. 11. 2022
opravnén jednat o vécech technickych:

ICO: 46347526
DIC: CZ46347526
bankovni spojeni: CSOB a.s.

gislo ustu: ]
zapis v obchodnim rejstfiku: Krajsky soud v Brné&, oddil B, vlozka 775
tel.: e-mail:

(dale jen ,zhotovitel®)

(objednatel a zhotovitel spole¢né také jako ,smluvni strany®, jednotlivé téz ,smluvni strana®)
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VD Kamyk — Upravy v konci vzduti nadrze — geodetické prace a IGP SoD

. Predmét smlouvy

1. Touto smlouvou se zavazuje zhotovitel za dale uvedenych podminek provést na svuj naklad
a nebezpedi a svym jménem pro objednatele dilo:

»VD Kamyk — upravy v konci vzduti nadrze - geodetické prace a IGP*

(dale jen ,dilo®).

2. Jako podklad pro zpracovani dila je pouZita nabidka zhotovitele ze dne 20. 12. 2022.

3. Predmétem dila je provedeni nize specifikovanych praci pro akci ,,VD Kamyk — Gpravy v konci
vzduti nadrze® v souladu s pfislusnymi normami a dal$imi souvisicimi pfedpisy. Pfedmét dila
je podrobné vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 20. 12. 2022.

4. V ramci plnéni pfedmétu dila zhotovitel provede, pfipadné jiz proved!:

a)

b)

d)

Stabilizaci pomocné bodové sité na brezich Vitavy v useku . km 143,75 - 144,50
Pro potifebu nasledného zaméfovani zajmového prostoru pomoci letecké fotogrammetrie
(dronem) byla provedena do¢asna polohova a vyskova stabilizace vztaznych bodu v poctu
18 (9 na kazdém brehu, v odstupu cca 100 m).

Fotogrammetrii

Provedeni metodou leteckého snimkovani s vyuzitim UAV (dronu). Letecké prace byly

realizovany v souladu se souvisejicimi pravnimi pfedpisy. Vystupem jsou:

1. Referencovana ortofotomapa s vysokym rozlidenim vykryvajici pravy i levy bfeh
a pfibfezni svahy koryta v délkovém rozsahu useku obnaZzeného konce vzduti nadrze
Kamyk (od VD Orlik a VE do konce obnazené plochy dna. tj. cca 180 x 1200 m).

2. Reliéf terénu (3D DMR) odvozeny z letecké fotogrammetrie.

Uvedena metoda neni schopna zaméfit uroven dna pod vodni hladinou. Snimkovani bylo

provedeno v obdobi se snizenou hladinou v nadrzi Kamyk pod urover 278,70. Bylo nutno

zohlednit zbytkovy prutok v koryté a vyskyt bezodtokych oblasti. Ve vyhodnoceni bude
provedeno vyznaceni ploch, u kterych nebylo mozné provést zaméreni fotogrammetrii.

Pozn: Zamérfeni bezodtokych mist pro potfebu projekénich praci bylo doplnéno

objednatelem méfrenim z lodi.

Rekognoskaci, mapovani, dohled nad provadénim sondaznich praci

Cilem provedeni IG a GT prlizkumu dna je zjisténi geologické skladby dna pro potfebu
optimalizace rozloZeni a zpusobu tézby v konci vzduti a pro navrh nasledné manipulace
s materialem. Prazkumy probéhly v asovém okné ¢&tyf dnl planovaného snizeni hladiny.
Objednatel samostatné zajistil stabilizaci pracovnich profili pro orientaci v zajmovém
prostoru, provedeni sond a jejich popis.

Bylo provedeno systematické ohledani dna v délce useku s pfedpokladanou upravou
reliéfu. Byly vymapovany plochy dna s rozdilnym charakterem hornin a pfedpokladanou
odliSnou tézitelnosti. Soucasti rekognoskace byla lokalizace prlizkumnych sond, které
byly provadény pro ovéfeni charakteru hornin dna a mocnosti $térkovitych a balvanitych
zon. Soucasti praci byl dohled nad provadénim sondaznich praci na misté.

Zpracovani zavéreéné zpravy
bude odevzdano elektronicky na CD + 4 tiSténa pare
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VD Kamyk — Upravy v konci vzduti nadrze — geodetické prace a IGP SoD

Il. Lhaty provadéni dila

1. Objednatel a zhotovitel shodné konstatuji, Ze prace na pfedmétu dila byly zahajeny na vyzvu
objednatele v terminu od 3. 10. 2022, tedy v obdobi, kdy probihala mimofadna manipulace
na Vodnim dile Kamyk na fece Vitavé, spocivajici ve snizeni hladiny vody v nadrzi. VeSkeré
prlizkumné prace probéhli béhem tohoto snizeni hladiny.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé&, a to vterminu nejpozd8ji
do 28. 2. 2023.

3. Termin dokonceni dila mize byt po dohodé pfimérené prodlouzen v dlisledku mimofadnych
nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vuli stran smlouvy
dle § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku. Termin dokonceni dila muze byt téz prodlouzen po
dohodé smluvnich stran zejména z divodu pozadavku objednatele na dodate¢né prace,
jejichz rozsah ma vliv na termin dokonceni. Dohoda smluvnich stran o prodlouzeni terminu
dokonéeni dila musi mit formu pisemného dodatku k této smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila v rozsahu &l. I. této smlouvy, ktera zahrnuje vesSkeré prace nezbytné
k v€asnému provedeni dila pfi splnéni vSech technickych a kvalitativnich podminek, v€etné
zajisténi vSech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena ¢&astkou ve vysi
153 860 K& bez DPH (slovy: sto padesat tri tisic osm set Sedesat korun €eskych).

K cené dila bude pfipo¢tena DPH ve vySi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Podkladem pro stanoveni ceny dila je Kalkulace ceny obsaZena v nabidce zhotovitele
ze dne 20. 12. 2022, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha &. 1.

3. Cena dila se sjednava jako cena pevna a obsahuje veskeré naklady zhotovitele dle této
smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ztéto smlouvy v dohodnutém
terminu a kvalité.

4. Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé jedné faktury - dafiového dokladu (dale jen
.faktura®). Faktura bude vystavena po fadném protokolarnim pfedani a pfevzeti celého dila.
Faktura bude vystavena do 15 kalendafnich dni po pfedani a pfevzeti dila. Dnem
uskuteénéni zdanitelného plnéni bude den pfedani a pfevzeti dila. Podkladem pro fakturaci
a pfilohou faktury bude protokol o pfedani a prevzeti dila a soupis skuteéné provedenych
praci, podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech technickych a opravnénymi
osobami zhotovitele ve vécech technickych.

5. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti danového — ucetniho dokladu podle ucinnych
pravnich pfedpis, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo smlouvy objednatele, jméno,
pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila.

6. Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

7. Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru

platct DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pInéni uvedeného na darnovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
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VD Kamyk — Upravy v konci vzduti nadrze — geodetické prace a IGP SoD

postupovat v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

8. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno
v souladu s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skutec¢né
provedenych praci Ci protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje
pfedepsané naleZitosti. Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury pfestava bézet pUvodni Ihata splatnosti. Lhita
splatnosti bézi znovu ode dne doru€eni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

1. P¥i provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky
k provadéni dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky
s objednatelem neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat
vSechny obecné zavazné pravni pifedpisy a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila
tak, aby jakost dila odpovidala bé&znému standardu a pozadavkim sjednanym touto
smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynt danych
zhotoviteli objednatelem k provadéni dila, i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit
nebo ohrozit funkénost dila, zplUsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele
na nevhodnost jeho pokynu vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu,
ktery by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal nedbale a zavazuje
se nahradit Skodu, ktera timto vznikla.

3. Dilo se povaZzuje za dokonCené, nema-li v dobé pfedani zadné vady, bylo pfedano
objednateli, o éemz byl sepsan zapis o pfedani a pfevzeti dila, podepsany opravnénymi
osobami objednatele a zhotovitele, a je schopné plnit pozadovanou funkci.

4. Nebezpeli 8kody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a prevzeti dila.

5. Objednatel zajisti do¢asné zabory nutné pro prlizkum, koordinaci pozice zkousek s ohledem
na ochranu zelené a ochranu siti v lokalité.

V. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plivod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 36 mésicl. Zaru€ni doba zacina bézet
dnem pfedani a pfevzeti dila.

3. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynt pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni
odborné péce nemohl zjistit.
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4.

10.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnl od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zptsob
a lhaty jejich odstranéni a bez prodleni souasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu
odstranit ve Ihuté do 30 kalendarnich dni od doruéeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
se jedna o zaruéni vadu ¢i nikoliv. Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych
terminech, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu podle €. VI. odst. 1. pism. b) této
smilouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané l|haté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, ze se stavi béh zaru¢ni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaruénich vad.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pfiemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruc¢ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy ze

vada neni kryta zarukou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti
s odstranénim vady vzniklé opravnéné naklady.

VI. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfFipadé pozadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v ¢&l. Il. odst. 2. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z ceny dila dle &l. Ill. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendafni den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

b) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady v dohodnutém
terminu ¢&ini 300,- K& za kazdy zapoc&aty kalendafni den a vadu az do doby jejiho
odstranéni.

Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubé&zné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skute€nym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiZ pInéni bylo smluvni pokutou zajisténo.
Uhradou smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zpGsobené
poruSenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se
tedy hradi v pIné vy3i vedle smluvni pokuty.
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VIl. Odstoupeni od smlouvy

Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz souc€asti je i vypofadani vzajemnych
zavazkul a pohledavek.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni Fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava, nikoliv vSak vylucné,
a objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy zejména:

a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfi€emz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele;

b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dna oproti ujednanému terminu pro
pfedani a pfevzeti dila.

Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén prevzit nedokoncené dilo
do 15 kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na
jeho vyzvu nedokonc&ené dilo ve stejné Ih(té predat. O predani a prevzeti nedokonéeného
dila sepisi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokoneného dila. VySe ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a cCinnosti) se Fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,

feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po
ukoncCeni smlouvy.

VIIl. Zavéreéna ustanoveni

PInéni zhotovitele podle smlouvy se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofadné
nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vali podle § 2913
odst. 2 ob&anského zakoniku. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni,
aby dosahli spInéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 ob¢anského zakoniku, musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji €ast, ani zadny prospéch ¢i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit &i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim
zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani
téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisu, zajisti
objednatel. Smluvni strany nepovazuji zadné ustanoveni smlouvy za obchodni tajemstvi.
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5. Obé smluvni strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaja
a zménach a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této
smlouvy, a to do 15 kalendainich dni po tom, co tato zména nastala.

6. Znéni této smlouvy je kone¢né a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran a to pouze formou &islovanych pisemnych
dodatkd, podepsanych obé&ma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 obcanského
zakoniku.

7. Tato smlouva spolu se vSemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

8. V pfipadég, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZe pravni predpis stanovi jinak.

9. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy véetné pfilohy.

10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a u€innosti v souladu
se zakonem o registru smluv dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany
prohlasuji, Ze smlouvu uzaviely na zakladé vzajemného projednani, urcité, vazné
a srozumitelné, Ze je projevem jejich pravé a svobodné vile, a na dlikaz tohoto pfipojuji své
podpisy.

11. Nedilnou soucasti smlouvy je:
pfiloha €. 1 — Kalkulace ceny ze dne 20. 12. 2022

objednatel: zhotovitel:

V Prazedne ................. VBrnédne .....................

feditel sekce technické generalni feditel, na zakladé plné moci
Povodi Vitavy, statni podnik ze dne 22. 11. 2022
AQUATIS a.s.
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