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prava a tidrzba silnic
Zlinska, s.r.o.




Smlouva č. D 2/2023  

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 
na zpracování  projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci:

„SÚS Zlín – modernizace garáží a dílen“

1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:


Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:

269 13 453

DIČ:

                         CZ26913453

Registrace:              
            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      


            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s., č.ú. XXXXXXXXX
Raiffeisenbank, a.s. č.ú. XXXXXXXXXXX
Zastoupená:


Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:
XXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXX 
/dále jen objednatel/

Zhotovitel:


LP projekce s.r.o.
Adresa: 


K Majáku 5001, 760 01 Zlín
IČO:

29302382
Bankovní spojení: 

XXXXXXXXXXX, Fio banka, a.s.
Jednající:


Ing. Lukáš Peniaško
Kontakt:                                          +XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
/dále jen zhotovitel/

2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.  Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a provádění stavby (dále jen „dílo“ nebo také „PD“) a vykonávat dále sjednané činnosti na akci: 

„SÚS Zlín – Maják, modernizace garáží a dílen“

2.2. Rozsah a členění díla:

2.2.1. Zajištění všech potřebných průzkumů, zkoušek a doměření a měření, potřebných pro řádné zpracování PD. Průzkumy budou provedeny v dostatečném rozsahu, aby se, pokud možno, vyloučily dodatečné činnosti a práce nad rámec smluvního výkazu výměr.
2.2.2. Dokumentace pro vydání společného povolení (DSP), v členění a přiměřeném rozsahu dle Přílohy č.8 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DSP bude obsahovat rovněž samostatně zpracovaný Kontrolní propočet celkových nákladů akce v členění dle jednotlivých SO a PS.  
A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situace

D – Dokumentace stavebních objektů (SO) a technických a technologických zařízení (PS)
E – Dokladová část

2.2.3. Inženýrská činnost (IČ)
2.2.3.1. Zajištění příslušných pravomocných správních rozhodnutí a dalších dokladů nutných pro společné povolení stavby podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 66/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
2.2.3.2. Zpracování a podání Žádosti o vydání společného povolení na příslušný stavební úřad (s podpisem statutárního zástupce objednatele).

2.2.3.3. Zapracování požadavků a podmínek stavebního úřadu, správním řízením dotčených subjektů a závěrů výrobních výborů, v průběhu zpracování PD a správního řízení.
2.2.4.  Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) v členění a přiměřeném rozsahu dle Přílohy č.13 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. DPS bude obsahovat rovněž část F – Rozpočet – výkaz výměr (oceněný v Pare č.1, neoceněný v Pare č.2 – 6). 
A – Průvodní zpráva

B – Souhrnná technická zpráva

C – Situace

D – Dokumentace stavebních objektů (SO) a technických a technologických zařízení (PS)

E – Dokladová část

F – Rozpočet – Výkaz výměr
2.2.5.  Autorský dozor (AD)
2.2.5.1. AD poskytne součinnost při výběru zhotovitele stavby, zejména při zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace a při kontrole položkových rozpočtů hodnocených nabídek.
2.2.5.2. AD bude vykonáván v rozsahu úplné kvalitativní kontroly souladu díla s projektovou dokumentací po celou dobu provádění díla. AD bude vykonáván poctivě a pečlivě, profesionálně, s potřebnou odbornou péčí, řádně a včas.
2.2.5.3. AD bude provádět osobně autor projektu, včetně zodpovědných projektantů jednotlivých profesí; povinnost zhotovitele uvedená v předchozí větě se neuplatní, pokud z objektivních důvodů nebude možno účast zodpovědných projektantů a autora projektu na autorský dozor zajistit.  
2.2.5.4. AD zajistí v případě požadavku objednatele účast odpovědných projektantů na předání a převzetí staveniště, kontrolních dnech a kolaudaci stavby, popř. zkušebním provozu a účast na jednáních, souvisejících s předmětem díla.
2.2.5.5.  AD bude upřesňovat, odsouhlasovat a provádět výběr materiálů, stavebních hmot, montážních prvků, barevného řešení dle předložených vzorků, požadavky na jejich předkládání apod.;

2.2.5.6.  AD bude posuzovat návrhy na změny a odchylky od PD při realizaci stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby – vyjadřovat se ke Změnovým listům stavby, posuzovat jejich soulad s PD; 
2.2.5.7.  Zjistí-li AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti, zpravidla zápisem do stavebního deníku, objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.
2.2.6.  Součástí díla je rovněž
2.2.6.1. zajištění potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření, potřebných pro zpracování projektové dokumentace (např. vlhkost, koroze, soli, přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); 

2.2.6.2. DSP bude obsahovat půdorysné schéma rozmístění technologických prvků a zařízení (vybavení dílenských a garážových prostor) a rozmístění vnitřního vybavení místností zázemí; 
2.2.6.3. koordinace projektové dokumentace DPS s návrhem vnitřního rozmístění vybavení;
2.2.6.4. součinnost při zpracování podkladů pro Žádost o spolufinancování Projektu z dotačních programů a zapracování podmínek Programu dle uznatelných nákladů; 
2.2.6.5. oceněný i neoceněný Soupis prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně v elektronické podobě ve formátu *xls., *xlsx.; soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu;
2.2.6.6. DSP bude obsahovat Propočet (vč. Rekapitulace) stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH; 
2.2.6.7. organizace výrobních výborů v místě sídla investora v průběhu zpracování projektové dokumentace, vedení těchto výborů a pořizování zápisů z těchto výborů; výrobní výbory budou vykonávány v průběhu zpracování obou stupňů PD do doby předání a převzetí díla a budou ukončeny závěrečným výrobním výborem. Na těchto jednáních musí být vždy přítomen vedoucí projektového týmu nebo jím pověřená osoba, která bude oprávněna schvalovat dohodnutá ujednání a zajistit jejich plnění;
2.2.6.8. prezentace projektové dokumentace DSP a DPS před jejich dokončením v sídle objednatele;

2.2.6.9.  písemné odsouhlasení projektové dokumentace s objednatelem a budoucím uživatelem díla (doloženo v DSP i DPS v části E);
3. PODKLADY A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE 
· Situace koordinační areálu SÚS – Maják (předáno v digi formátu, zpracovatel – GEA Uh. Brod XXXXXXXXXXXXXXXXXX).
· Zaměření stávajícího stavu hlavní budovy SÚS Maják (využitím technologie laserového skenování, výstup laserového skenování (mračno bodů) lze na vyžádání dodat od zpracovatele zaměření – fa ROAD-TRAFFIC s.r.o. Klimkovice, XXXXXXXXXXXXXXX).

· „SÚS Zlín – Maják, Studie modernizace a rekonstrukce garáží a dílen“ (LP projekce s.r.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín, 10.08.2022).
· Konzultace a informace o stávajícím provozu dílen, garáží a silniční techniky, potřebné ke zpracování díla, poskytne zhotoviteli p. XXXXXX (provozní mistr stř. 60 SÚS) mob: XXXXXXXXXX mail: XXXXXXXXX
4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1. Dokumentace pro vydání společného povolení DSP v rozsahu dle odst. 2.2.2. a 2.2.3. bude předána objednateli do 14.7.2023
4.2. Termín dle odst. 4.1. bez nutnosti uzavření dodatku SOD lze prodloužit o dobu prodlení, prokazatelně nezpůsobenou na straně zhotovitele (lhůty a dodatečné požadavky objednatele, dotčených orgánů).  Prokázanou oprávněnost k prodloužení termínů plnění v důsledku uvedených prodlení předloží zhotovitel objednateli formou písemné žádosti. 
4.3. Dokumentace pro provádění stavby DPS v rozsahu dle odst. 2.2.4. bude předána objednateli do 60 dnů od písemné výzvy objednatele, která bude vycházet z časového průběhu správního řízení k povolení stavby.
4.4. Místem plnění je areál SÚS Zlínska s.r.o. středisko Zlín, K Majáku 5001, 760 01 Zlín.
5. CENA DÍLA

Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., O cenách,  jako cena pevná.

5.1.  Celková cena díla: 915.000,- Kč bez DPH (1.107.150,-Kč vč DPH)
5.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí fakturu ve výši XXXXXXX,-Kč bez DPH po předání Dokumentace pro vydání společného povolení DSP v rozsahu dle odst. 2.2.1. až 2.2.3 a v termínu dle odst. 4.1.

5.3. Autorský dozor dle odst. 2.2.5., 70.000,-Kč bez DPH
5.4. Nedílnou součástí každé faktury musí být předávací protokol, odsouhlasený oprávněnou osobou objednatele. 

5.5. Splatnost faktury je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla objednatele. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
5.6. Objednatel neposkytuje zálohy.
5.7. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

6. PŘEDÁNÍ DÍLA A VLASTNICKÁ PRÁVA
6.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo, nebo jeho dílčí část dle odst. 4, řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plnění, a to bez vad a nedodělků.
6.2. 1x vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení DSP dle článku 2.2.2. v tištěné formě a v digitální formě, z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů;
6.3. 6x vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby DPS dle článku 2.2.5.2.2.4 v tištěné formě a 2x v digitální formě, z toho 1x ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*xlsx.,*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů.

6.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění dle SOD.

6.5. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím.

6.6. Objednatel je dílo oprávněn převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání. Zhotovitel je povinen tyto vady bezúplatně odstranit v termínu, dohodnutém mezi smluvními stranami.
6.7. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci ke všem způsobům užití v rozsahu neomezeném ke všem autorským dílům, které v souvislosti s touto smlouvou vytvoří on sám a s ohledem na cenu díla bezplatně. Dále se zavazuje, pro případ že by autorské dílo v rámci subdodávky vytvořili jiní autoři, zajistit, aby tito autoři udělili objednateli licenci ve stejném rozsahu jako zhotovitel dle této smlouvy.
6.8. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 
7. SMLUVNÍ SANKCE
7.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným dodáním částí díla dle odst. 4.1. a 4.3. SOD je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši XXX,- Kč za každý den prodlení.

7.2. V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši XX % z ceny díla za každý den prodlení úhrady faktury.
7.3. V případě neuhrazení oprávněné smluvní pokuty je objednatel oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky ze zhotovitelem následně vystaveného daňového dokladu – faktury.
7.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení povinností stanovených touto smlouvou nebo z.č. 89/2012/Sb., občanský zákoník.  Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

8.2. Dojde-li ze strany objednatele k odstoupení od smlouvy, uhradí zhotoviteli poměrnou část sjednané ceny díla, odpovídající rozsahu již provedených prací.

8.3. Dojde-li ze strany zhotovitele k odstoupení od smlouvy, je povinen uhradit objednateli případnou škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
9. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
9.1.  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (s vyjímkou dle odst. 4.2.), které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnou osobou objednatele a zhotovitele.
9.2.  Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli, vlastnosti, stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
9.3. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruční doba na dílo je 24 měsíců.

9.4. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky stavby bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.
9.5. Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení občanského zákoníku.

9.6. Smluvní strany  po řádném přečtení této smlouvy  shodně  prohlašují, že byla sepsána  a uzavřena  podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz  toho připojují  své podpisy.

9.7. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

9.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv, vedeném na MV ČR. Smlouva bude v Registru smluv zveřejněna objednatelem. 
Ve Zlíně dne 3.2.2023
Ve Zlíně dne 16.1.2023
____________________________



     ______________________________


za objednatele 
za zhotovitele
Libor Lukáš 
Lukáš Peniaško    
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