
SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník44), (dále jen „smlouva44)
mezi:

v

Cl. I. Smluvní strany 
Název: Městská část Praha - Běchovice 
Sídlo: Českobrodská 3, 190 11 Praha - Běchovice 
Identifikační číslo: 00240044 
Daňové identifikační číslo: CZ00240044, plátce DPH 
Statutární zástupce: Ing. Ondřej Martan - starosta 
Kontaktní osoba ve věcech technických: Michal Pivoňka 
Telefon: 281 028 617, e-mail: michal.pivonka@praha-bechovice.cz 
(dále jen „objednatel44)

a

Název: Ultimo Wave, s.r.o.
Sídlo: Libeř 22, 252 41 Dolní Břežany
Identifikační číslo: 02613930
Daňové identifikační číslo: CZ02613930
Statutární zástupce: Pavel Voloczek - jednatel
Kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Voloczek
Telefon:    email: 
(dále jen „zhotovitel44)
(dále společně jen „smluvní strany44)

Tato smlouva o dílo byla schválena radou městské části dne 19.10.2022 číslo usnesení 7/001/22, a to 
na základě radou obce řádně vyhlášené a vyhodnocené zakázky malého rozsahu.

ČI. II. Předmět smlouvy
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj 

náklad, a na své nebezpečí dílo níže specifikované a objednatel se zavazuje řádně provedené 
dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Předmětem díla je „Rozšíření discgolfového hřiště Běchovice44 (dále jen „dílo44).
3. Předmětem díla je zejména: Rozšíření stávajícího discgolfového hřiště Běchovice ze 9 

jamek na 18 a to přesně dle popisu rozšíření, který je uveden v příloze č.3 zadávací 
dokumentace a je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.2.

4. Provedení díla zahrnuje zejména úplné a bezvadné provedení všech montážních prací a 
konstrukcí včetně dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné 
dokončení díla a vyklizení a úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu realizace 
díla.

5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v souladu s právními předpisy platnými v 
době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců zabudovaných materiálů.

ČI. III. Doba realizace díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této 

smlouvy, a to ve sjednané době: od 01/2023 do 05/2023
2. Staveniště je zhotovitel povinen převzít do 5 dnů od písemné výzvy objednatele. Pokud 

zhotovitel nezahájí stavební práce k provedení díla do 14 dnů ode dne převzetí staveniště, je 
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
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3. Dobu realizace díla je možno přerušit v případě .překážek v podobě nepříznivých klimatických
podmínek, které brání provádění prací technologickými postupy anebo v souladu s příslušnými
technickými normami na díle jako celku; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním
deníku, s uvedením důvodů, pro které nelze započít nebo pokračovat v pracích. Přerušení lhůty
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě a o dobu
trvání těchto překážek bude prodloužena lhůta pro dokončení díla.

Čl. IV. Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí v místě

plnění, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
2. Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného

prostranství a zvláštního užívání, a to v rozsahu potřebném pro provádění díla, včetně ploch
pro zařízení staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi (používaných plochách, komunikacích) pořádek a
průběžně staveniště uklízet. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál; v případě porušení povinnosti zhotovitele
dle tohoto ujednání bude objednatelem vyzván k sjednání nápravy; v případě nesjednání
nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy a objednatel je
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v
dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o takové porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k
odstoupení od smlouvy.

ČI. V. Cena díla
1. Cena za realizaci kompletního díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, se dohodou smluvních

stran, sjednává ve výši:
403 500,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistatřitisícepětsetkorun). _______________________

bez DPH DPH 21 % včetně DPH

Cena celkem 403 500,- Kč 84 735,- Kč 488 235,- Kč

2. Sjednaná cena za dílo je cenou pevnou a je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací
(výkazem výměr).

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, potřebné pro řádné a úplné dokončení
díla v souladu s touto smlouvou, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu
zhotovitele.

Čl. VI. Platebnípodmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetím
objednatelem způsobem dle této smlouvy; v případě, že dílo je dokončeno a převzato
objednatelem s ojedinělými vadami ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným
způsobem neomezují, je objednatel povinen uhradit cenu díla do výše 90 % dohodnuté ceny
díla. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla je objednatel povinen uhradit do 14 dnů
po odstranění těchto vad na díle uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
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3. Dobu realizace díla je možno přerušit v případě .překážek v podobě nepříznivých klimatických 
podmínek, které brání provádění prací technologickými postupy anebo v souladu s příslušnými 
technickými normami na díle jako celku; tyto skutečnosti budou zaznamenány ve stavebním 
deníku, s uvedením důvodů, pro které nelze započít nebo pokračovat v pracích. Přerušení lhůty 
plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě a o dobu 
trvání těchto překážek bude prodloužena lhůta pro dokončení díla.

Čl. IV. Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí v místě 

plnění, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
2. Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného 

prostranství a zvláštního užívání, a to v rozsahu potřebném pro provádění díla, včetně ploch 
pro zařízení staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi (používaných plochách, komunikacích) pořádek a 
průběžně staveniště uklízet. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny 
druhy odpadů, stavební suti a nepotřebný materiál; v případě porušení povinnosti zhotovitele 
dle tohoto ujednání bude objednatelem vyzván k sjednání nápravy; v případě nesjednání 
nápravy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy a objednatel je 
oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v 
dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o takové porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k 
odstoupení od smlouvy.

ČI. V. Cena díla
1. Cena za realizaci kompletního díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, se dohodou smluvních 

stran, sjednává ve výši:
403 500,- Kč bez DPH (slovy: čtyřistatřitisícepětsetkorun). _______________________

bez DPH DPH 21 % včetně DPH

Cena celkem 403 500,- Kč 84 735,- Kč 488 235,- Kč

2. Sjednaná cena za dílo je cenou pevnou a je doložena zhotovitelem oceněným soupisem prací 
(výkazem výměr).

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, potřebné pro řádné a úplné dokončení 
díla v souladu s touto smlouvou, bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu 
zhotovitele.

Čl. VI. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Nárok na zaplacení díla vzniká předáním dokončeného díla zhotovitelem a jeho převzetím 

objednatelem způsobem dle této smlouvy; v případě, že dílo je dokončeno a převzato 
objednatelem s ojedinělými vadami ve smyslu § 2628 občanského zákoníku, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 
způsobem neomezují, je objednatel povinen uhradit cenu díla do výše 90 % dohodnuté ceny 
díla. Zbývající část ve výši 10 % dohodnuté ceny díla je objednatel povinen uhradit do 14 dnů 
po odstranění těchto vad na díle uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
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zhotovitel tyto doklady nejpozději v den předání díla.
2. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského

zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání dokončeného díla, tj. od data oboustranného
podpisu zápisu o předání a převzetí díla a po potvrzení odstranění případných vad a nedodělků
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

3. Záruční doba se neplyne po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za
které nese odpovědnost zhotovitel.

4. Objednatel má právo v případě vadného plnění:
a) na bezplatné odstranění vady díla,
b) na přiměřenou slevu z ceny díla,
c) na dodání náhradního plnění.

Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné
odstranění vad.

5.Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje
uživatele, do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci
neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel
povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení.
Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení
oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě,
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel
oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené
náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

8. Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby nedocházelo k poškození stávajících staveb,
zařízení a přilehlých pozemků. Případná poškození či narušení je zhotovitel povinen na své
náklady odstranit a uvést stavbu, zařízení či pozemek do původního stavu.
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způsobem
neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), je povinen tyto vady v předávacím protokolu
specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně
pokračovat v plnění díla.

ČI. VIII. Záručnídoba
1. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly

3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hoclnoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu
nejdříve po odsouhlasení předávacího protokolu s přiloženým oceněným soupisem
provedených prací a dodávek.

4. Doba splatnosti daňových dokladů se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení
daňového dokladu objednateli.

5. V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními
předpisy a smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené
faktury objednateli.

ČI. VII. Předáníapřevzetídíla
1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, nejpozději v poslední den doby realizace díla.
Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do 5 dnů od termínu dle předchozí věty. O
předání a převzetí provedeného díla, sepíší smluvní strany předávací protokol.

2. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho
řádnému užívám, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s
jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným

o výsledcích všech
provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční
listy, návody k obsluze a údržbě, revizní zprávy, a jiné.). Pokud nebude písemně smluvními
stranami dohodnuto jinak, předá

3. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hoclnoty. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu 
nejdříve po odsouhlasení předávacího protokolu s přiloženým oceněným soupisem 
provedených prací a dodávek.

4. Doba splatnosti daňových dokladů se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení 
daňového dokladu objednateli.

5. V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními 
předpisy a smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené 
faktury objednateli.

ČI. VII. Předání a převzetí díla
1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla, nej později v poslední den doby realizace díla. 

Objednatel se zavazuje zahájit přejímací řízení do 5 dnů od termínu dle předchozí věty. O 
předání a převzetí provedeného díla, sepíší smluvní strany předávací protokol.

2. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje takové vady, které brání jeho 
řádnému užívám, a nejedná se tedy o ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují (§ 2628 občanského zákoníku), je povinen tyto vady v předávacím protokolu 
specifikovat; v tomto případě není dílo dokončené a zhotovitel je povinen neprodleně 
pokračovat v plnění díla.

ČI. VIII. Záruční doba
1. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích všech 

provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení o shodě, záruční 
listy, návody k obsluze a údržbě, revizní zprávy, a jiné.). Pokud nebude písemně smluvními 
stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady nejpozději v den předání díla.

2. Zhotovitel poskytuje na dodané dílo záruku za jakost dle § 2619 a § 2113 a násl. občanského
zákoníku, a to v délce 60 měsíců od předání dokončeného díla, tj. od data oboustranného 
podpisu zápisu o předání a převzetí díla a po potvrzení odstranění případných vad a nedodělků 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.

3. Záruční doba se neplyne po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za 
které nese odpovědnost zhotovitel.

4. Objednatel má právo v případě vadného plnění:
a) na bezplatné odstranění vady díla,
b) na přiměřenou slevu z ceny díla,
c) na dodání náhradního plnění.

Právo volby nároků má objednatel. Pokud tak neučiní, má se za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vad.

5. Zhotovitel se zavazuje po ohlášení vady, která nebrání běžnému užívání díla a neohrožuje 
uživatele, do 5 dnů nastoupit a započít s odstraněním vad díla, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává; v případě vad, které brání běžnému užívání díla nebo ohrožují uživatele je zhotovitel 
povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin od nahlášení.
Reklamovanou vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne doručení 
oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady v termínech dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn pověřit opravou vady jiného dodavatele. Veškeré takto vzniklé účelně vynaložené 
náklady uhradí objednateli zhotovitel v případě, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

8. Zhotovitel je povinen realizovat dílo tak, aby nedocházelo k poškození stávajících staveb, 
zařízení a přilehlých pozemků. Případná poškození či narušení je zhotovitel povinen na své 
náklady odstranit a uvést stavbu, zařízení či pozemek do původního stavu.
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9. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od okamžiku převzetí staveniště do okamžiku převzetí
dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o dílo a své
vybavení, materiály, technologická zařízení až do doby převzetí díla objednatelem.

ČI. IX. Smluvnípokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště oproti sjednanému termínu, se sjednává
smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

2. V případě porušení povinnosti zhotovitele sjednat nápravu povinností na úseku údržby a čistoty
staveniště způsobem a ve lhůtě určené ve smlouvě, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,-
Kč za každý jednotlivý případ.

3. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného díla ve lhůtě sjednané v této
smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.

4. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši
0,05 % z účtované (fakturované) částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení objednatel
uhradí do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování provedeného zhotovitelem.

5. V případě neodstranění reklamované vady zhotovitelem ve sjednaném termínu se sjednává
smluvní pokuta 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou vadu.

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a předáním vyčištěného staveniště ve lhůtě
sjednané v této smlouvě, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den
prodlení.

7. Ujednáními o smluvních pokutách nejsou dotčena jiná práva objednatele vč. náhrady škody.
Smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti splatné pohledávce
zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávku vzniklou z titulu této smlouvy.

8. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká
povinnost zavázané strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou.

9. Zhotovitel ve vztahu k objednateli odpovídá v plném rozsahu i zajednání svých
případných subdodavatelů, jakož i za případné škody jimi způsobené.

10. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti odpovědnosti za
škody způsobené jeho činností, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele.

ČI. X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva o dílo, jakož i případné dodatky, nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že smlouva podléhá zveřejnění dle zákona o
registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb.), nabývá účinnosti až dnem jejího zveřejnění v registru
smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Smluvní strany prohlašují, že nepovažují skutečnosti uvedené ve smlouvě za důvěrné a nemají
zájem na jejich utajení.

3. Smluvní strany potvrzují, že žádná ze skutečností uvedených ve smlouvě nepředstavuje
předmět, ke kterému se vztahují práva na ochranu duševního vlastnictví, ani předmět, který
tvoří obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění.

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v celém jejím rozsahu a uveřejněním
osobních údajů v rozsahu nutném ke splnění požadavků stanovených zákonem o registru
smluv.

5. Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

6. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby provedení díla.
7. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem

potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.
8. Pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této

smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
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9. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení* této smlouvy. V takovém případě se smluvní 
strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě nahrazující ustanovení této smlouvy, které je 
neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím 
hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

10. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na sebe obě smluvní strany převzaly 
nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, 
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy 
nelze měnit rozhodnutím soudu.

11. V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá 
svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a 
opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily 
obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla 
uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Příloha smlouvy: č. 1.: výkaz výměr

Příloha smlouvy Č.2.: Popis rozšíření dicgolfového hřiště (tj.Příloha č.3 ZD VZMR)

V Běchovicích, dne " 1 .02.2023 V Libři, dne
4, #oll

Objednatel / /
Ing.Ondřej Martan,
starosta městské části Praha - Běchovice

Zhotovitď 
Pavel Voloczek 
jednatel
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Návrh hřiště a grafické práce

Příprava pro grafické práce 
Grafické práce

DiscGolfový mobiliář

DiscGolfový koš - ocel, zinek komaxit
Výhozišté 400x200cm. - umělý travní koberec, dřevo, písek
Výhoziště 240x140cm. - umělý travní koberec, dřevo, písek
Výhozišté krátké - dřevo
Infocedule jamky - dřevo, díbond
Dropzone - dřevo
Patko pro DG koš (turnaje) - ocel, zinek

instalace a materiál

Montáž všech prvků

Instalace - DG koše, výhoziště, infocedule 
Materiál - štěrk, písek, beton 
Výkopové práce 
Doprava materiálu 
Cestovné

Zdarma
DiscGolfové disky

Celková částka bez DPH 

DPH

Celková částka s DPH

1

1

9
9

9
6
9
4
2

1

1

1

1
1

1

20

2 500 Kč 2 500 Kč
9 000 Kč 9 000 Kč

9 800 Kč 88 200 Kč
6 700 Kč 60 300 Kč
4 400 Kč 39 600 Kč
1 200 Kč 7 200 Kč
2 700 Kč 24 300 Kč

750 Kč 3 000 Kč
800 Kč 1 600 Kč

25 700 Kč 25 700 Kč
38 500 Kč 38 500 Kč
24 400 Kč 24 400 Kč
57 200 Kč 57 200 Kč
13 500 Kč 13 500 Kč
8 500 Kč 8 500 Kč

290 Kč 0 Kč

403 500 Kč 

84 735,00 Kč 
488 235,00 Kč



Číslo zakázky: 2022-009 ZD - Příloha č.3
VZMR - ?Rozšířenídiscgolfového hřiště Běchovice"

Popis rozšíření discqolfového hřiště

Obecné poznámky
- zkrácená výhoziště pro začátečníky (v mapce označena modře) na vybraných jamkách budou

řešena tak, aby nekomplikovala posek - tzn. nebudou u nich informační cedulky, případně
tyto cedulky budou umístěny co nejvíce u stromů, kde nebudou překážet

- zkrácená výhoziště budou technicky řešena pomocí trámů (cca 10x10x150 cm), které budou
zapuštěny v úrovni země a bez problémů přes ně bude moci přejet sekačka / traktor

- lavičky, které se v rámci nových / rozšířených tras jamek ocitnou na nebezpečných místech,
budou v rámci stavby přemístěny do nových, vůči hřišti bezpečných pozic (vždy min 15 m od
koše)

1. jamka:
- výměna stávajícího výhoziště za výhoziště rozměru 400x200 cm

instalace zkráceného výhoziště (trámek) bez infocedulky
- prodloužení jamky posunutím stávajícího discgolfového koše (viz zákres)

2. jamka:
- výměna stávajícího výhoziště za výhoziště rozměru 400x200 cm

instalace zkráceného výhoziště (trámek) bez infocedulky
- posunutí pozice koše směrem k cestě, viz zákres

3. jamka:
instalace kompletní nové jamky (výhoziště, popis jamky, koš)

- v rámci bezpečnosti pozice koše upravena oproti původnímu záměru, viz zákres
- umístění patky (v úrovni terénu) pro prodloužení jamky v rámci soutěží (červený bod v

zákresu)

4. jamka:
- instalace kompletní nové jamky (výhoziště, popis jamky, koš)
- nahrazuje pátou jamku v původním záměru, oproti kterému je zkrácená a její směr je otočený,

aby nedocházelo k dopadu disků do ohrady s koňmi

5. jamka:
- výměna stávajícího výhoziště za výhoziště rozměru 400x200 cm

6. jamka
- v současném zákresu se jedná o stávající jamku, kde proběhne výměna stávajícího výhoziště

za výhoziště rozměru 400x200 cm a instalace zkráceného výhoziště ve formě trámku

7. jamka:
- instalace kompletní nové jamky (výhoziště, popis jamky, koš)
- tato jamka se bude hrát v rámci zlepšení plynulosti hry směrem nahoru a koš bude umístěn

na paloučku za vzrostlými hrušněmi (ty budou představovat tzv. mandator, tzn. pravidlo, kdy
je disk třeba disk prohodit mezi těmito stromy, pokud se tak nestane, hráč pokračuje s
trestným hodem z vyznačené ?Dropzone", která bude řešena zapuštěným trámkem, stejně
jako zkrácená výhoziště)

8. jamka:
- oprava současného výhoziště o rozměru 240x140 cm
- prodloužení jamky změnou pozice koše (posunutí cca o 20 m)
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9. jamka:
- instalace kompletní nové jamky (výhoziště, popis jamky, koš)
- výhoziště i popis jamky budou umístěny co nejblíže kraji, aby nekomplikovaly průjezd traktoru

instalace zkráceného výhoziště (trámek) bez infocedulky
možnost budoucího postupného rozšiřování fairwaye do stran (max 2 m na každou stranu)

10. jamka:
instalace kompletní nově jamky (výhoziště, popis jamky) bez koše - bude využit koš stávající
jamky č. 6
instalace zkráceného výhoziště (trámek) bez infocedulky

11. jamka:
instalace kompletní nové jamky (výhoziště, popis jamky, koš)
koš umístěn ve výseku křoví

12. jamka:
instalace kompletní nové jamky (výhoziště, popis jamky, koš)
koš umístěn cca v pozici současného výhoziště jamky č. 6

13. jamka:
- instalace nového výhoziště 400x200 cm

instalace zkráceného výhoziště ve formě trámku
- zůstává koš současně jamky č. 7. který bude přesunut na pravou stranu louky, aby vzniklo

více prostoru pro jamku následující

14. jamka:
- instalace kompletní nové jamky (výhoziště 400x200 cm, popis jamky, koš)

instalace zkráceného výhoziště ve formě trámku a bez popisu jamky
- zcela nová jamka
- o něco delší v rámci uvolněného prostoru přesunem koše jamky č. 13

15. jamka:
prodloužení jamky instalací výhoziště 400x200 cm a doplnění o popis jamky
původní výhoziště zůstane jako zkrácené výhoziště, přičemž sloupek s infocedulkou se
posune na kraj lesa, aby nekomplikoval sekání

16. jamka:
- instalace kompletní nové jamky (výhoziště 400x200 cm, popis jamky, koš)

sloupy el. vedeni tvoří tzv. mandatory, tzn. je nutné prohodit mezi nimi
instalace dropzóny (trámek)
přesun lavičky u pozice koše
instalace patky (pod úrovní země) pro prodloužení koše na soutěže

17. jamka:
- instalace kompletní nové jamky (výhoziště 400x200 cm, popis jamky, koš)
- vyznačení ?ostrovů",ve kterých je nutno přistát diskem, 3ks, ostrovy vyznačeny rýhou v zemi

(max 10 cm široká í hluboká), vysypané jemným štěrkem - nebude komplikovat sekání
první ostrov minimálně ve vzdálenosti 50 m od dětského hřiště

- instalace dropzóny ve formě trámku u každého ostrova (3 ks)
koš umístěn v bezpečné vzdálenosti od cesty a kolejí

18. jamka:
- prodloužení jamky instalací standardního výhoziště (400x200 cm) a doplnění o popis jamky
- vysekaní a údržba pěšinky pro přechod oblasti pod dráty el. vedení
- zkrácené výhoziště ve formě výhoziště současné jamky č. 9
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9. jamka:
- instalace kompletní nové jamky (výhoziště, popis jamky, koš)
- výhoziště i popis jamky budou umístěny co nejblíže kraji, aby nekomplikovaly průjezd traktoru 

instalace zkráceného výhoziště (trámek) bez infocedulky
možnost budoucího postupného rozšiřování fairwaye do stran (max 2 m na každou stranu)

10. jamka:
instalace kompletní nově jamky (výhoziště, popis jamky) bez koše - bude využit koš stávající 
jamky č. 6
instalace zkráceného výhoziště (trámek) bez infocedulky

11. jamka:
instalace kompletní nové jamky (výhoziště, popis jamky, koš) 
koš umístěn ve výseku křoví

12. jamka:
instalace kompletní nové jamky (výhoziště, popis jamky, koš) 
koš umístěn cca v pozici současného výhoziště jamky č. 6

13. jamka:
- instalace nového výhoziště 400x200 cm 

instalace zkráceného výhoziště ve formě trámku
- zůstává koš současně jamky č. 7. který bude přesunut na pravou stranu louky, aby vzniklo 

více prostoru pro jamku následující

14. jamka:
- instalace kompletní nové jamky (výhoziště 400x200 cm, popis jamky, koš) 

instalace zkráceného výhoziště ve formě trámku a bez popisu jamky
- zcela nová jamka
- o něco delší v rámci uvolněného prostoru přesunem koše jamky č. 13

15. jamka:
prodloužení jamky instalací výhoziště 400x200 cm a doplnění o popis jamky 
původní výhoziště zůstane jako zkrácené výhoziště, přičemž sloupek s infocedulkou se 
posune na kraj lesa, aby nekomplikoval sekání

16. jamka:
- instalace kompletní nové jamky (výhoziště 400x200 cm, popis jamky, koš) 

sloupy el. vedeni tvoří tzv. mandatory, tzn. je nutné prohodit mezi nimi 
instalace dropzóny (trámek)
přesun lavičky u pozice koše
instalace patky (pod úrovní země) pro prodloužení koše na soutěže

17. jamka:
- instalace kompletní nové jamky (výhoziště 400x200 cm, popis jamky, koš)
- vyznačení “ostrovů", ve kterých je nutno přistát diskem, 3ks, ostrovy vyznačeny rýhou v zemi 

(max 10 cm široká í hluboká), vysypané jemným štěrkem - nebude komplikovat sekání 
první ostrov minimálně ve vzdálenosti 50 m od dětského hřiště

- instalace dropzóny ve formě trámku u každého ostrova (3 ks) 
koš umístěn v bezpečné vzdálenosti od cesty a kolejí

18. jamka:
- prodloužení jamky instalací standardního výhoziště (400x200 cm) a doplnění o popis jamky
- vysekaní a údržba pěšinky pro přechod oblasti pod dráty el. vedení
- zkrácené výhoziště ve formě výhoziště současné jamky č. 9
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