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SMLOUVA O DÍLO

I.
Smluvní strany

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace
Adresa/Sídlo: 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, Čs. Legií 148/14
Zastoupený: Jiří Nekvasil – ředitel
IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528
kontaktní os. ve věcech technických: René Čvanda, Otakar Mlčoch
dále jen „objednatel“

OCHI-INŽENÝRING, spol. s r.o.
Místo podnikání/Sídlo: Nákladní 3179/1, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00
Zastoupen: Ing.Michal Ožana
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing.Michal Ožana,
kontaktní osoba ve věcech technických:Ing. Radim Rojek
IČ/DIČ: 47666935
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
zapsán v OR: KS Ostrava, oddíl C, vložka 10017
Telefon:

ID datové schránky: yzrqzbz

dále jen „zhotovitel“

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s §1724 občanského zákoníku č.89/2012 Sb. dohodly, že se
rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit
příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí
bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít v souvislosti s plněním

povinností dle této smlouvy účinnou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným objednateli
či třetím osobám jeho činností, vč. možných škod způsobených jeho pracovníky a pojištění
stavebně montážních rizik min. ve výši ceny díla včetně DPH, které kdykoliv na požádání v
originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci díla dle této smlouvy.
Smlouva se uzavírá pro realizaci díla ve smyslu §2587 zákona č.89/2012 Sb., s názvem:
„Rekonstrukce pavilonu G - divadelní technika, Etapa č. 1 II“ v rozsahu dle projektové
dokumentace (PD) pro provádění stavby poskytnutých dodavatelům v rámci zadávacího řízení
veřejné zakázky a zpracované společností:
AVT Group a.s., IČ 01691988, V lomech 2376/10a, Chodov, 149 00 Praha 4



PŘÍLOHA č. 5 

Stránka 2 z 18 

“ Rekonstrukce pavilonu G - divadelní technika, Etapa č. 1 II“ 

III.  
Předmět smlouvy 

 
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele realizovat dílo, tj. dodávky včetně 

stavebních prací.   
2. Zhotovitel je povinen v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení prací, 

zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 
tabulkami a zařízeními a zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění všech činností a opatření 
vyplývajících z BOZP. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré tyto náklady jsou zahrnuty v ceně díla.   

3. Dílo může být rozšířeno nebo omezeno o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných 
změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku 
objednatele (vícepráce nebo neprováděné práce, případně o práce dle dodatečných 
požadavků objednatele, v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek nebo práce, jejich potřeba vznikla v důsledku nutný změn vyvolaných rozhodnutím či 
vyjádřením dotčených orgánů, které nejsou přeneseny do projektové dokumentace). Zhotovitel 
se tyto změny na základě projednání a schválení objednatelem zavazuje realizovat. 
Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě oboustranně 
odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami, 
v opačném případě zhotovitel nemá nárok na úhradu takto provedených prací. Písemným 
dodatkem bude rovněž stanoven rozsah neprováděných prací. 
Předmět smlouvy může být dále rozšířen nebo omezen v průběhu realizace o další 
neoddělitelné přímo související činnosti a práce na základě požadavku objednatele. Zhotovitel 
se zavazuje uzavřít na základě požadavku dodatek smlouvy a tyto práce a činnosti zrealizovat.  

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít způsobem v souladu s článkem XIII. této 
smlouvy a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za 
podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a 
na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s předanou dokumentací pro 
provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Veškeré věci potřebné k provedení díla je 
povinen opatřit zhotovitel. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že plně v souladu s novou legislativou, dotýkající se společensky 
odpovědného zadávání veřejných zakázek a současně environmentálně odpovědného a 
inovativního přístupu, zajistí: 
a) plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak 

z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany 
zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění 
těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů 

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše 
smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za 
srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na 
veřejnou zakázku 

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění řádně 
poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze 
strany zadavatele za konkrétní plnění nebo v termínech splatnosti dle smlouvy 
s poddodavatelem. 
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IV. 
Místo plnění 

Místem plnění je místo stavby je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. II. odst. 5. 
této smlouvy.  

 
 

V. 
Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 
stanoveno jinak.  
 

 

Cena díla bez DPH 67 428 373,- Kč 
DPH 21 % celkem 14 159 958,33,- Kč 
Cena díla celkem vč. DPH 81 588 331,33,- Kč 
 

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné 
k provedení celého díla v rozsahu čl. III.  (Předmět smlouvy) v  kvalitě a druhu určených 
materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou 
dokumentací pro provádění stavby, platnými normami, zákony a prováděcími předpisy. 

3. Oprávněnost fakturace za odpad (pokud by tato situace nastala) doloží zhotovitel vážními 
lístky, které budou přílohou soupisu prací s odpovídajícím soupisem vážních lístků. Při 
fakturaci pak je dodavatel povinen vhodným způsobem prokázat oprávněnost ceny 
fakturované za odpad (tzn. prokázat, že se jedná o „cenu obvyklou“). Za vhodný způsob 
prokázání lze považovat například aktuální ceník skládky, potvrzení provozovatele skládky, 
fakturu atd.  

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.  

5. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v 
případě, že dojde k rozšíření (vícepráce) nebo omezení (neprováděné práce) díla uvedeného 
v čl. III. nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.   

6. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či neprováděných prací které budou řešeny 
formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či 
neprováděné práce oceňovat jednotkovými cenami odpovídajících položek v nabídkovém 
rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, 
zhotovitel tyto položky ocení pro daný rozsah prací zvlášť, nejvýše dle odpovídající položky 
aktuálního ceníku RTS.  

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke snížení 
nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, 
je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížené nebo zvýšené sazby DPH povinen účtovat 
objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace 
prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací a projektové dokumentace či jiných 
dokumentů obsahujících vymezení předmětu smlouvy. 

8. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

9. Součástí smlouvy je oceněný položkový soupis dodávek a prací, který byl součástí nabídky 
zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy o dílo). 
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VI. 
Termín plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy pro část plnění – a) výroba technologických celků, budou 
započaty nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne písemné výzvy objednatele.  Práce na 
realizaci předmětu smlouvy pro část plnění – b) instalace technologických celků, budou 
započaty nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem 
zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel zhotovitele k protokolárnímu 
převzetí staveniště písemně vyzve na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.  
Zhotovitel se zavazuje na základě této výzvy v uvedené lhůtě staveniště převzít. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního 
předání objednateli: 

   
a) výroba technologických celků 

Předpokládaný termín zahájení plnění:  1.3. 2023 (termín je závislý na řádně ukončeném 
zadávacím řízení a postupu stavebních prací, které jsou předmětem jiného zadávacího řízení). 

Místo plnění: sídlo dodavatele (výrobní prostory dodavatele). V případě, že zhotovitel bude již 
v této části plnění požadovat úhradu faktur, je objednatel oprávněn provést kontrolu plnění na 
soulad s fakturací a v případě zjištění rozporu tuto úhradu odmítnout. 

 

b) instalace technologických celků  

Předpokládaný termín zahájení plnění: 1.3. 2024 (termín je závislý na řádně ukončeném 
zadávacím řízení a postupu stavebních prací, které jsou předmětem jiného zadávacího řízení). 

 
Termín dokončení nejpozději:  do 240 dní od předání staveniště 
 
Podrobnosti ukončování jednotlivých prací jsou uvedeny v harmonogramu prací, který je 
součástí této smlouvy a který je zhotovitelem zpracován dle podmínek zadávací 
dokumentace a projektové dokumentace.  
 
 
Harmonogram prací – dokument s označením doby výstavby ve dnech ode dne 
předpokládaného předání a převzetí staveniště do doby předání a převzetí stavby s uvedením 
celkové doby realizace ve dnech.  

 
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s harmonogramem prací - postupu provádění 

díla, který je součástí této smlouvy o dílo. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že v období 
min. 90 dnů bude vybraný dodavatel souběžně provádět plnění s dodavatelem stavební části 
(veřejná zakázka s názvem „Výběr zhotovitele - Rekonstrukce pavilonu G, Černá Louka, 
komunikace a zpevněné plochy“) a s dodavatelem interiérů (veřejná zakázka s názvem 
„Rekonstrukce pavilonu G - interiér“) a dále, že po zbylou část doby plnění se bude na 
staveništi pohybovat dodavatel interiérů a bude staveniště souběžně dovybavovat prvky 
interiéru. Objednatel upozorňuje dodavatele na nutnost účasti na kontrolních dnech dodavatele 
stavební části z důvodů koordinace a to vždy 2x v devátém, šestém a třetím měsíci před 
zahájením dodávek a to na základě výzvy objednatele zaslané 5 pracovních dnů před 
konáním koordinačního kontrolního dne. 
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4. Smluvní strany mohou během plnění dle této smlouvy upravit harmonogram prací, a to v 
souladu s ustanovením o vyhrazených změnách závazku § 100 zákona o zadávání veřejných 
zakázek a to za splnění následujících podmínek: Objednatel splní podle smlouvy povinnost 
poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost pro provádění díla. Objednatel je oprávněn 
kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla či jeho části. V případě, že provádění díla 
bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým 
harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu 
nebudou bránit jiné okolnosti. Veškeré případně vzniklé posuny termínu dokončení nebo 
změny v harmonogramu budou řádně zaznamenány do stavebního deníku, objednatelem 
odsouhlaseny a následně vyhotoven dodatek smlouvy. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je 
možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v 
činnosti Zhotovitele. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat časový 
harmonogram postupu provedení díla a předložit objednateli ke schválení a podpisu dodatek k 
uzavřené smlouvě o dílo.  

5. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k 
provádění díla. 

6. Bude-li toto přerušení trvat déle než 30 dnů, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 
realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VIII., odst. 4. 
této smlouvy. 

7. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla, poznamená tuto 
skutečnost do stavebního deníku. Tato skutečnost ovšem nemá vliv na konečný termín 
dokončení a předání díla, pokud se nejedná o změnu vyvolanou v souladu s odst.. 4. tohoto 
článku smlouvy.  

8. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis do stavebního deníku, ve kterém 
zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a případně určí rozsah jejich 
nezbytných úprav. 

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat 
protokol o předání a převzetí díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo 
nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů, popřípadě uvede, s jakými výhradami dílo přebírá. 
Drobné vady, případně nedodělky, nebránící užívání díla samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí. V předávacím protokolu musí být tyto 
vady a nedodělky přesně specifikovány včetně termínu jejich odstranění. O tom, že drobné 
vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a 
zhotovitele rovněž sepsán zápis.  

10. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 
plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací 
a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu oproti 
odsouhlasenému harmonogramu prací. Pokud po výzvě zhotovitel nepodnikne kroky 
k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

11. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na cenu a termín provedení díla.  

 

VII. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je Statutární město Ostrava, zastoupené dle zřizovací listiny 
příspěvkovou organizací Národní divadlo moravskoslezské.  

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a 
to až do okamžiku předání a převzetí stavby.  
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3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 
objednateli po splnění svého závazku. 

4. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy.  
 

VIII. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), 

která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, vystavena do 5 pracovních dní od ukončení předešlého měsíce, či 
předání a převzetí díla.  

3. Faktura bude vystavena jako dílčí s měsíčním plněním v rozsahu dle oboustranně 
odsouhlaseného zjišťovacího protokolu se soupisem provedených prací rovněž v elektronické 
podobě ve formátu .pdf a .xls (.xlsx)  za daný kalendářní měsíc nebo jako konečná v rozsahu 
dle oboustranně odsouhlaseného konečného zjišťovacího protokolu s vyúčtováním do výše 
ceny díla. Konečná faktura bude zpracována v souladu s platnou právní úpravou.  

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle 
§ 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:  
a) číslo a datum vystavení faktury, 
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci, (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůta splatnosti faktury, která je stanovena na 30 dní; pokud v této lhůtě nebude faktura 

uhrazena z důvodů nespočívajících na straně objednatele (např. pozdní doručení faktury 
zhotovitelem, průtahy při proplacení faktury případným poskytovatelem dotace apod.), 
nebude za nedodržení splatnosti faktury účtována objednateli žádná sankce, penále, 
smluvní pokuta či jakákoli jiná finanční náhrada. 

f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu (příloha faktury) 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo  

5. Objednatel požaduje po zhotoviteli předání a předložení originálu objednateli bankovní 
záruky ke dni předání a převzetí díla, která je ve výši 1  % z ceny díla (z konečné celkové 
ceny bez DPH) s platností po celou záruční dobu prodlouženou o 30 kalendářních dnů, 
přičemž tato lhůta začne běžet ode dne, kdy bude dílo předáno a převzato a prosté případných 
vad a nedodělků vyznačených v předávacím protokolu. Bankovní záruka bude sloužit ke krytí 
rizik vyplývajících z případného neplnění povinností zhotovitele plynoucích ze záruk za jakost 
díla poskytnutých zhotovitelem ve smyslu čl. XIV. a XV této smlouvy a dále neplnění 
povinnosti zhotovitele dle čl. XII odst. 12 nebo čl. XX, odst. 2. Bankovní záruka může být 
použita na náklady spojené s odstraněním vad díla, pokud je neodstraní zhotovitel v souladu 
s touto smlouvou, popřípadě na náhradu škody vzniklé v důsledku vad díla či úhradu smluvní 
pokuty za prodlení s odstraněním vad díla, či škod vzniklých objednateli neplněním povinností 
zhotovitele. Banka poskytující bankovní záruku a text záruky podléhají předchozímu schválení 
objednatelem. Lhůta na předložení bankovní záruky ke schválení je min. 30 dní před předáním 
díla. V případě nepředložení bankovní záruky není dílo dokončeno a objednatel není povinen 
je převzít, v tomto případě zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za 
každý započatý týden nedodání bankovní záruky.  

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově 
vyhotovené faktury objednateli. 



PŘÍLOHA č. 5 

Stránka 7 z 18 

“ Rekonstrukce pavilonu G - divadelní technika, Etapa č. 1 II“ 

7. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a to bez jakýchkoli finančních 
náhrad zhotoviteli. 

8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této 
skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup 
plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je 
povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty. 

11. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře 
bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. smlouvy. 

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 
 

 
IX. 

Jakost díla 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. 
Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací 
dokumentaci, předané projektové dokumentaci, čl. II. odst. 5 této smlouvy a podmínkám 
uvedeným v této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 
konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Strany se dohodly na 1. jakosti 
díla. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle technologických postupů stanovených platnými českými a 
evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 
standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel 
smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je 
závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na 
své náklady v souladu s touto smlouvou. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové 
dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny oprávněným zástupcem objednatele. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách před jejich zabudováním do stavby a následné při předání a převzetí 
díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými 
účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je 
povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na 
své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 
českými a evropskými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od 
příslušných kompetentních orgánů a provedení funkčních zkoušek k prokázání způsobilosti 
díla k užívání, a to za účasti oprávněného zástupce objednatele. 

 
 
 

X. 



PŘÍLOHA č. 5 

Stránka 8 z 18 

“ Rekonstrukce pavilonu G - divadelní technika, Etapa č. 1 II“ 

 Staveniště 
1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků 

třetích osob. 
2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 
 a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště 
 b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních 

prací 
 c) napojovací body médií 
3. Obvod staveniště je vymezen projektem. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 
4. Zhotovitel zajistí v ceně díla veškeré zařízení staveniště a lešení v rozsahu nezbytném 

k provedení díla  
5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své 

náklady měření jejich odběru. 
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla 

objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, dle zpracovaného plánu 
BOZP včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru 
staveniště.  

8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  
9. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit 

staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. 
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli, a to 
každý měsíc, písemné prohlášení, že s veškerými zbytkovými či vytěženými materiály ze 
stavby bylo naloženo v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci 
odpadů a současně toto doloží kopiemi dokladů o likvidaci odpadů.  

 
 
 
 

XI. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla 
vést stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí 
být stavební deník trvale dostupný na stavbě u stavbyvedoucího zhotovitele. 

2. Stavební deník musí obsahovat: 
a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 

změny těchto údajů, 
b) základní údaje o stavbě v souladu s  projektovou dokumentací pro povedení stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly 
tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, 
nebo jeho zástupcem. 
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4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti dokumentaci pro 

provedení stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět oprávněný zástupce objednatele, autorský dozor 
objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního odborného 
dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy. 

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky 
vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však 
zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce 
objednatele k provedení připomínek.  

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko, jinak se má za to, že s  obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí 
díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů 
ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Po ukončení stavby pak oproti vrácení 
prvního průpisu předá originál stavebního deníku.     

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 
 
 

XII. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní 
zodpovědnost. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a)  dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně 

závaznými předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě, 
b) zajistit veškeré pracovní sily, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným 

způsobem, 
c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných 

prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na 

jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez 
získání svolení příslušného vlastníka nebo uživatele, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky 
uvedené v jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, platné i 
doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré 
pokyny objednatele, 

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a 
v případě jejich vzniku tyto škody uhradit, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či 
jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení 
inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. 
Zhotovitel nejméně 2 pracovní dny předem oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci 
v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným 
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zásypem. 
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  
5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a 

krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 
6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 5 pracovní dny předem 

k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, 
že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v 
provádění díla.  

7. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 
dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem 
ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická 
zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli. 

8. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 
si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo 
vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese zhotovitel plnou odpovědnost za 
způsobené škody a tyto škody uhradí. 

9. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

10. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. 

11. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 7 dní, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření 
zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku 
objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.  

12. Změnu poddodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli 
nejpozději 10 pracovních dní před zahájením prací daného poddodavatele s řádným 
zdůvodněním proč ke změně dochází. Pokud zhotovitel prokazoval kvalifikaci prostřednictvím 
měněného poddodavatele v zadávacím řízení, je povinen doložit toto splnění kvalifikace 
v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového poddodavatele. 
Pokud toto zhotovitel nepředloží, uhradí objednateli finanční škody, které mu budou vyměřeny 
poskytovatelem dotace.  

13. Zhotovitel se zavazuje, že funkci Vedoucí projektu a Technik, projektant a zpracovatel 
uživatelského SW řídícího systému divadelní techniky, budou vykonávat osoby uvedené v 
nabídce dodavatele v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku.  Pro případnou změnu osob 
(ve zvlášť závažných případech jako úmrtí, úraz, ukončení pracovního poměru) lze přiměřeně 
užít ustanovení článku XII odst. 12 pro změnu osob dle tohoto odstavce.   

14. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli: 
a) dvě sady projektové dokumentace pro provedení stavby  
b) vyjádření dotčených orgánů a organizací 

 
 
 

XIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli 
bez vad a nedodělků v místě provedení díla ve lhůtě dohodnuté v čl. VI. odst. 2 smlouvy. O 
předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání a převzetí 
díla, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých 
důvodů. Drobné vady, případně nedodělky, nebránící užívání, nebudou důvodem nepřevzetí 
díla a uplatnění sankcí. V předávacím protokolu musí být tyto vady a nedodělky přesně 
specifikovány včetně termínu jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky 
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uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitele rovněž sepsán 
zápis. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, 
se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat k převzetí. 

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončení 
díla se rozumí: 

 a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků – ověřuje se prohlídkou na místě 
provedení díla včetně funkčnosti díla,  

 b) předání kompletní dokumentace s vyznačením skutečného provedení díla, revizních zpráv a 
dalších nezbytných dokladů, požadovaných platnými zákonnými i podzákonnými předpisy – 
ověřuje se kontrolou rozsahu a obsahu předávané dokumentace 

3. K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit následující dokumentaci: 
a) 3 sady projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu 

provedených prací autorizovaná zhotovitelem a TDS  včetně digitální  formy (v některém 
z formátů .doc, .xls, .dxf, .dgn, .dwg, .pdf) 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách 
a revizích předepsaných příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou, 

c) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery, 
d) zápisy o provedené kontrole stavu prací a dodávek zakrytých v průběhu provedení díla, 
e) seznam zařízení, případně strojů a přístrojů dodávaných v rámci předávaného díla s 

příslušnými doklady, zejména záručními listy, výkresy skutečného stavu apod., 
f) návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů ve 2 

vyhotoveních v českém jazyce, 
g) stavební a montážní deníky (originál), 
h) doklady vydané v souladu se zákonem č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů, 
i) doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace odpadů), 
j) provozní dokumentaci potřebnou k řádné evidenci a užívání díla nebo jeho částí, 
k) potvrzenou bankovní záruku dle odst. 5, čl. VIII v originále.  

4. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel a bude 
obsahovat: 
a) popis předávaného díla – množství a druh provedených dodávek a prací, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
g) seznam převzaté dokumentace,  
h) soupis případných zjevných vad a nedodělků pokud jej předávané dílo obsahuje s 

termínem jejich odstranění 
i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
j) datum a místo sepsání zápisu, 
k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 

5. Součástí předávacího protokolu musí být závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude 
prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.  

6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla i s případnými drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě nebo ve 
spojení s jinými nebrání provozu díla jako celku s tím, že v tomto protokolu o předání a 
převzetí budou zhotoviteli stanoveny závazné termíny k jejich bezplatnému odstranění. 

7. Po podepsání protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 
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neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v protokole o předání 
a převzetí díla vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje 
po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, 
zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevezme, 
uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro 
které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně 
nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému 
protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho 
dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 
neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5-ti pracovních dnů od zahájení 
opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 
Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, 
budou uvedeni ve stavebním deníku. 

 
 

XIV. 
Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat dokumentaci stavby dle čl. II. této smlouvy, platným technickým normám, 
standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České 
republice v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době.  Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami 
bezplatně odstranit. 

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami 
vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší. 

4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce vč. nosných konstrukcí a strojní konstrukce záruku 
v délce 60 měsíců a na ostatní dodávky záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí 
delší záruku. 

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dokončeného díla a 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.  

6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

 
 

XV. 
Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo 
zásahem vyšší moci. 

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele 
písemně bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne 
objednateli níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 
a) bezplatně odstraní reklamované vady, nebo 
b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, kdy tak neučiní sám v souladu 

s odst. 7 tohoto článku, s lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem, 
nebo 
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c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s 
vadou a bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě 
dohody smluvních stran. 

4. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně prostřednictvím datové schránky, faxem, e-mailem nebo 

telefonicky přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 15 kalendářních dnů od 

oznámení vady objednatelem, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším 
možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 24 hodin od přijetí reklamace vady. 

5. Lhůty dle předchozího odstavce jsou platné, pokud nebudou s objednatelem písemně 
dohodnuty lhůty jiné. 

6. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 12 hodin od 
jejich uplatnění objednatelem (pokud nebude s objednatelem písemně dohodnuta jiná lhůta). 
Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně prostřednictvím 
datové schránky, telefonicky, osobně nebo faxem. 

7. Pokud nebude zhotovitel prokazatelně plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn 
odstranění vad sjednat s třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s 
odst. 3 b) tohoto článku. 

8. Objednatel je oprávněn čerpat z bankovní záruky a banka uvolní na 1. výzvu objednatele 
oprávněně požadovanou částku za kumulativního splnění těchto 3 podmínek: 
a) objednatel uplatnil nárok z odpovědnosti za vady a písemně oznámil zhotoviteli její výskyt, 

popsal vadu a uvedl, jak se projevuje, 
b) zhotovitel reklamovanou vadu neodstranil ve lhůtě, dohodnuté v odst. 4 nebo odst. 6 tohoto 

článku smlouvy.  
c) objednatel pověřil odstraněním vady a/nebo havárie třetí osobu a tímto postupem vznikly 

objednateli náklady u třetí osoby na odstranění vady a/nebo havárie. 
Při uplatnění nároku na čerpání z bankovní záruky objednatel sdělí zhotoviteli písemně důvod, 
z kterého hodlá nárok uplatnit, a uplatňovanou výši nároku, která odpovídá výši nákladů na 
odstranění vady, nebo havárie u třetí osoby. Při každém uspokojení objednatele z bankovní 
záruky je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku na její původní výši do 10 dnů od jejího 
čerpání a tuto nově doplněnou bankovní záruku předložit objednateli do 5 dnů od jejího 
doplnění.  
Objednatel je rovněž oprávněn uplatnit čerpání z bankovní záruky na 1. výzvu při neplnění 
povinností zhotovitele dle čl. XII odst. 12 nebo čl. XX odst. 2.  

9. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace 
adresovaná zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě či prostřednictvím datové schránky 
v poslední den záruční doby. 

10. Záruční doba neběží po dobu, kdy po oznámení záruční vady až po její odstranění objednatel 
nemohl předmět díla řádně užívat. 

11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo 
zdůvodněný nesouhlas s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis 
obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem 
navrhovanou výši slevy za vadu. 

12. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a 
konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na 
společném znalci nedohodnou do sedmi dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, 
určí soudního znalce objednatel. 

13. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré dodávky (komponenty, technologické celky apod.), které 
budou ke zhotovení díla použity, nebudou staršího data výroby než roku 2019. 
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XVI. 
Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne, kdy dílo bude předáno a převzato bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za 
škodu na zhotovovaném díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná 
událost), nemající původ v jednání zhotovitele. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel je povinen sjednat nebo mít sjednáno pojištění proti škodám způsobeným vlastní 
činností. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování 
díla. 

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
objednateli, nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu bodu 5. 
tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků. 

 
XVII. 

Sankční ujednání 
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z ceny díla za každý i 

započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve lhůtě stanovené dle čl. VI. 
odst. 2. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% z ceny díla za každý i započatý den prodlení s ukončením jednotlivých prací na 
jednotlivých stavebních objektech a jednotlivých budovách definovaných v harmonogramu 
prací.   

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až 
poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho 
zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 

3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení BOZP na staveništi. Pokuta bude vyúčtována až poté, 
kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo jeho 
zástupcem ve stanoveném termínu neodstraní. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí 
díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek 
či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

6. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním 
každé reklamované vady až do termínu jejího odstranění. Označil-li objednatel v reklamaci, že 
se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.  Pokud 
zhotovitel neodstraní vadu v případě havárie do 24 hod. od telefonického nahlášení, 
objednatel zajistí opravu na náklady zhotovitele. 

7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude 
zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury je objednatel povinen zaplatit úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 
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9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se 
nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

10. Splatné smluvní pokuty je objednatel oprávněn, nikoli povinen započíst proti pohledávce 
zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a 
zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s ustanoveními této smlouvy. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v případě, že 
se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující 
smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Splatnost faktur se 
smluvní pokutou či náhradou škody je dohodou obou smluvních stran stanovena na 30 dnů ode 
dne jejich doručení. 

11. Bankovní záruka po dobu realizace díla 
 Bankovní záruku může objednatel čerpat za těchto podmínek: zhotovitel podstatným 
způsobem neprovádí dílo v souladu s podmínkami smlouvy, neplní termíny provádění díla 
podle harmonogramu prací, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za řádné a 
včasné odstraňování závad po celou dobu záruční lhůty nebo neuhradí objednateli nebo třetí 
straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je podle 
smlouvy povinen.  
Bankovní záruku po dobu realizace díla (originál záruční listiny vystavené bankou) předloží 
zhotovitel objednateli před podpisem smlouvy. Bankovní záruka po dobu realizace díla musí 
být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na 
první písemnou výzvu objednatele - příkazce, vystavená na částku ve výši 3% z ceny díla bez 
DPH. Bankovní záruka po dobu realizace díla bude platná minimálně do termínu předání a 
převzetí díla.   
Bankovní záruka po dobu realizace díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této 
smlouvy v rozsahu: 

- povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy,   
 zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody, 
- povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných v této smlouvě, 
 
Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku po dobu realizace díla v plném rozsahu. 
Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení 
zhotoviteli z jakého důvodu a v jaké výši záruku bude čerpat.   
Objednatel vrátí zhotoviteli Bankovní záruku, zajištující řádné provádění prací po dobu 
realizace díla do 15 dnů po předání a převzetí díla a poté, co byly vyrovnány všechny 
závazky zhotovitele, na něž se vztahuje Bankovní záruka po dobu realizace díla.  

 
XVIII. 

Odstoupení od smlouvy 
1. Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn 

písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném upozornění 
objednatele: 
a) nezahájí provádění díla do 7 dnů od předání staveniště, 
b) neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z 

kontrolního dne nebo stavebního deníku, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 
c) bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny, 
d) je v prodlení s termíny, dle sjednaného harmonogramu prací, a to po dobu delší než 21 

dnů, a prodlení je ve výlučném zavinění zhotovitele 
e) je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů a prodlení je ve výlučném 

zavinění zhotovitele 
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f) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v 
rozporu s předanou projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně 
závaznými právními předpisy, případně v rozporu s pokyny objednatele, 

g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a 
zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu. 

2. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, je zhotovitel 
povinen neprodleně předat objednateli místo provedení díla a věci, jež byly opatřeny k 
provedení díla a dopraveny na místo provedení díla. 

3. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odstavci 1, není povinen 
v rámci vzájemného vypořádání uhradit zhotoviteli žádnou platbu, byť se podle smlouvy stala 
splatnou, a to až do dokončení díla náhradním zhotovitelem. Pokud náklady, které náhradním 
dokončením díla vzniknou objednateli, přesáhnou zůstatek ceny, kterou zbývá uhradit 
zhotoviteli, je objednatel oprávněn předmětný rozdíl vymáhat na zhotoviteli jako dluh   

4. Zhotovitel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s 
předáním staveniště po dobu delší než 15 dnů po lhůtě, uvedené v čl. VI. odst. 12. smlouvy. 

5. Každá ze smluvních stran je také oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
a) na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, 
b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace, 
c) nastane vyšší moc uvedená v příslušné části smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které 

nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní 
některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy. 

6. Vznik skutečností uvedených v odstavci 5 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé 
smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým 
způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k 
odstoupení od smlouvy. 

7. Pokud odstoupí od smlouvy zhotovitel z důvodů uvedených v odstavci 1. nebo některá ze 
smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 5., smluvní strany sepíší protokol o stavu 
provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis 
veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu 
smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní 
strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek 
soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke 
stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku 
je nutná dohoda obou smluvních stran. Pokud se smluvní strany na osobě znalce nedohodnou, 
určí znalce objednatel. Znalecký posudek platí zhotovitel. 

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 4. 
a 5. se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel. 

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení 
oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se 
smlouva ruší nikoliv od počátku, nýbrž ode dne odstoupení od smlouvy. 

10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody. 

 
XIX.  

Vyšší moc 
1.  Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 

závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy 
považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2.  Za vyšší moc se dále považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, 
povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 
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3.  V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem 
provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních 
stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu 
provedení díla změnou smlouvy nebo ukončení její platnosti. 

4.  V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku 
vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní 
stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí 
dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

 
 

XX. 
Zvláštní ujednání  

1. V průběhu realizace stavby bude zajišťovat kromě objednatele dohled nad dodržováním BOZP 
(bezpečnost a ochrana zdraví při práci) koordinátor BOZP, dohled na realizaci stavby bude 
provádět TDS – technický dozor stavebníka a AD – autorský dozor, tyto osoby stanoví 
objednatel a jejich jména budou zhotoviteli sdělena při předání staveniště zápisem do 
stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je povinen, v případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod., za 
účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace vytvořit 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout řádně a včas 
veškeré doklady vážící se k realizaci této veřejné zakázky (smlouvy), umožnit průběžné 
ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se 
skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným 
k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména zástupci příslušného 
dotačního orgánu; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a případně další orgány 
oprávněné k výkonu kontroly. V případě neposkytnutí součinnosti zaplatí zhotovitel objednateli 
sankci nebo jiný finanční odvod vyměřený dotačním nebo kontrolním orgánem, která touto 
nesoučinností zhotovitele objednateli vznikla. 

3. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že všem subjektům oprávněným k výkonu 
kontroly projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, umožní provést kontrolu 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich 
archivaci (zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Dokumenty související s 
předloženou nabídkou musí být uchovány po dobu 10 let po realizaci.  

4. Zhotovitel je povinen poskytovat informace a dokumentaci oprávněným orgánům min. do roku 
2033 nebo min. po dobu 10 let od ukončení platnosti této smlouvy (podle toho, který termín 
nastane později). Stejně tak je zhotovitel povinen min. do roku 2033 nebo min. po dobu 10 let 
od ukončení platnosti této smlouvy (podle toho, který termín nastane později) archivovat 
veškeré související doklady související s plněním této smlouvy. 

 

XXI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako 
druhá.  

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.  

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. Při ukončení smlouvy jsou 
smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k 
provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit 
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veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na
již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou písemnou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti.

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

6. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit
takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

8. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých oprávnění.
9. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících

se předmětného díla.
10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či

jinak znemožní.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím
obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

13. Zhotovitel se zavazuje nevydávat bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádná
stanoviska, komentáře či oznámení pro sdělovací prostředky nebo jiné veřejné distributory a
zpracovatele informací.

14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

15. Smlouva o dílo je platná okamžikem podpisu. Smlouva je účinná dnem přidělení finančních
prostředků na realizaci stavby „Rekonstrukce pavilonu G - divadelní technika, Etapa č. 1“
zastupitelstvem Statutárního města Ostrava a zároveň je podmíněna uzavřením smlouvy o dílo
se zhotovitelem, který bude vybrán v zadávacím řízení „Výběr zhotovitele - Rekonstrukce
pavilonu G, Černá Louka, komunikace a zpevněné plochy“. Objednatel se zavazuje zhotovitele
informovat o obou těchto skutečnostech a upřesnit termín zahájení dodávek a vyzvat jej
k přípravným krokům v oblasti dodávek. Pokud objednatel dle předchozí věty nezašle
písemnou výzvu objednatele do 1.1.2023, smlouva se od počátku ruší, pokud se smluvní
strany písemně nedohodnou o prodloužení data k odeslání této výzvy.

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
č. 1 - zhotovitelem oceněný soupis dodávek a prací
č. 2 - harmonogram prací

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Ostravě dne V Ostravě dne


