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SMLOUVA O DÍLO  

1. SMLUVNÍ STRANY 

Masarykův onkologický ústav 
se sídlem Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
zastoupený prof. MUDr. Janem Žaloudíkem, CSc., ředitelem 
osoba pověřena jednat ve věcech technických:  
 Ing. Jana Nováčková, náměstkyně pro HTS, 
 Ing. Kateřina Mišáková, vedoucí Investičního oddělení 
IČ: 00209805, DIČ: CZ00209805 
bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: 87535621/0710 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
BLOCK a. s. 
se sídlem Stulíková 1392, 198 00 Praha 9 – Kyje 
zastoupená Ing. Liborem Jurčou, na základě plné moci 
IČ: 18055168, DIČ: CZ18055168 
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 117725283/0300 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10994 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti 
na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „MOÚ – stavební úpravy laboratoře GMO – 
2. etapa – projektové práce“ tuto smlouvu.  

2.  UZAVŘENÍ SMLOUVY, PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Předmětem a účelem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat dokumentaci 
pro provádění stavby (dále také „DPS“) pro stavbu s názvem „MOÚ – stavební úpravy 
laboratoře GMO – 2. etapa“, soupis prací s výkazem výměr a rozpočet za účelem zadání 
veřejné zakázky na stavební práce a následnou realizaci stavby (dále také „dílo“). Dále je 
předmětem této smlouvy závazek zhotovitele provádět autorský dozor (dále také „AD“) 
při realizaci výše uvedené stavby, bude-li k jeho provádění objednatelem vyzván, 
a taktéž závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost při poskytování 
dodatečných informací k veřejné zakázce na stavební práce. 

2.2 Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele řádně a včas provedené dílo 
převzít a uhradit zhotoviteli cenu za dílo a cenu za poskytování autorského dozoru 
dle podmínek uvedených níže v této smlouvě. 

3. ROZSAH A POŽADAVKY NA OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI DÍLA  

3.1  Podkladem pro zpracování DPS bude prohlídka předmětných prostor, požadavky 
na užitné vlastnosti hotového stavebního díla (příloha č. 2 této smlouvy) a půdorysy 
Švejdova pavilonu předané objednatelem v elektronické podobě (formát DWG) do 5 dnů 
od uzavření této smlouvy, a dále pokyny objednatele. 

3.2  DPS bude zpracována způsobem a v rozsahu vyplývajícím z této smlouvy a příslušných 
právních předpisů. Strany se dohodly, že DPS bude zpracována v rozsahu stanoveném 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a dále 
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způsobem obvyklým vzhledem k účelu užití a bude obsahovat také údaje a podmínky, 
které vymezí technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby. 

3.3  DPS může obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména 
a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě 
její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu v případě, že jiný popis požadavků 
na jakost a kvalitu předmětu stavební zakázky nebude dostatečně přesný a srozumitelný, 
tedy jako příklad srovnatelného standardu. 

3.4 Součástí DPS bude popis standardů určující technickou úroveň použitých materiálů, 
dodávek a vybavení pomocí uvedení jejich složení, fyzikálních parametrů, funkčnosti, 
případně odkazem na funkční komptabilitu s obdobnými zařízeními či dodávkami 
uskutečněnými v areálu MOÚ v minulosti. 

3.5  Zhotovitel se zavazuje dodat DPS ve stanoveném rozsahu v počtu 6 výtisků a také dodat 
v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu DOC(X), XLS(X), DWG a PDF. 

3.6  Zhotovitel je povinen spolu s DPS zpracovat také soupis prací s výkazem výměr 
v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, a samostatný rozpočet v členění pro detailní položky. Rozpočet a soupis prací 
musí být dodány v listinné podobě v počtu dvou výtisků a také v elektronické podobě 
na CD nosiči ve formátu XLS(X). Cena za zpracování rozpočtu a soupisu prací je zahrnuta 
v ceně díla. 

3.7  Součástí závazku zhotovitele bude také poskytování autorského dozoru při realizaci 
stavby. Autorský dozor bude prováděn na základě výzvy objednatele. Požadovaný rozsah 
provádění autorského dozoru je stanoven v cenové nabídce zhotovitele ze dne 6. 4. 2017 
(příloha č. 1 této smlouvy).  

3.8 Součástí závazku zhotovitele bude dále také poskytovat v potřebném rozsahu 
součinnost při poskytování dodatečných informací pro uchazeče o veřejnou zakázku 
na stavební práce v rámci zadávacího řízení tak, aby objednatel mohl plnit lhůty 
stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena za poskytování součinnosti dle tohoto článku je zahrnuta v ceně díla 
dle čl. 4.4 této smlouvy. 

4. CENA PLNĚNÍ 

4.1  Cena díla a výkonu autorského dozoru je uvedena pro rozsah a kvalitu uvedenou v této 
smlouvě, a je stanovena na základě nabídky podané zhotovitelem k veřejné zakázce 
uvedené v čl. 1. této smlouvy.  

4.2 Cena díla a výkonu autorského dozoru je stanovena jako konečná, pevná 
a nepřekročitelná. Cena díla a výkonu autorského dozoru může být změněna pouze 
v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. V takovém případě se složka ceny, která 
tvoří daň z přidané hodnoty, upraví v souladu s právními předpisy. 

4.3 Cena díla a výkonu autorského dozoru zahrnuje veškeré dodávky, výkony a nákladové 
faktory všeho druhu, které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby 
předání provedeného díla a dokončení výkonu autorského dozoru v požadovaném 
termínu. 

4.4 Cena díla provedeného v rozsahu stanoveném touto smlouvou je stanovena na základě 
cenové nabídky, kterou zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení (příloha č. 1 této 
smlouvy) a činí 285.000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % činí 59.850,- Kč, cena díla včetně 
DPH činí 344.850,- Kč.  
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4.5 Cena za výkon autorského dozoru je stanovena na základě cenové nabídky předložené 
zhotovitelem (příloha č. 1 této smlouvy) a činí 40.000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % 
činí 8.400,- Kč, cena za výkon autorského dozoru včetně DPH činí 48.400,- Kč.  

4.6 Celková cena díla a autorského dozoru činí 325.000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21 % 
činí 68.250,- Kč, cena díla včetně DPH činí 393.250,- Kč.  

4.7 Cena za provedení díla bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) 
vystaveného zhotovitelem po jeho převzetí objednatelem.  

4.8 Cena za výkon autorského dozoru bude uhrazena na základě daňového dokladu 
(faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí stavby objednatelem, bude-li 
zhotovitel k jeho výkonu objednatelem vyzván. 

5. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY  

5.1 Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

5.2 Daňový doklad musí být v souladu s platnými právními předpisy, zejména se zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že 
daňový doklad nebude obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů, popř. bude 
obsahovat jiné chyby či nedostatky, je objednatel oprávněn takový daňový doklad vrátit, 
přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opraveného daňového 
dokladu objednateli. 

6. LHŮTA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ  

6.1 Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo dle této smlouvy a předat jej objednateli 
do 4 týdnů od uzavření této smlouvy. 

6.2 Autorský dozor bude prováděn na základě výzvy objednatele učiněné 7 dnů předem.  

6.3 Místem plnění této smlouvy se rozumí sídlo objednatele. 

7.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

7.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáno objednateli v sídle objednatele ve lhůtě 
uvedené v předchozím článku, čímž bude zahájeno přejímací řízení.  

7.2 Objednatel je povinen se k předanému dílu vyjádřit ve lhůtě do 7 dnů ode dne, kdy 
mu bude předáno. V případě, že se objednatel v této lhůtě nevyjádří, platí, že dílo bylo 
objednatelem převzato bez výhrad, což nahrazuje podpis objednatele na protokolu 
o předání a převzetí díla 

7.3 V případě, že objednatel zjistí, že dílo má vady (např. neodpovídá účelu a podmínkám 
sjednaným v této smlouvě), je oprávněn po zhotoviteli požadovat jejich odstranění. 
Objednatel je povinen svoje námitky předložit zhotoviteli v písemné podobě. Zhotovitel 
je povinen odstranit vady ve lhůtě do 7 dnů ode dne předložení námitek, nebude-li 
dohodnuto jinak. 

7.4 Objednatel je povinen převzít pouze takové dílo, která je dokončeno řádně. Dílo se 
považuje za řádně dokončené, bude-li mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, 
právními předpisy, příp. vlastnosti obvyklé a budou-li odstraněny namítané vady. 

7.5 Závazek zhotovitele zpracovat  dílo dle této smlouvy bude považován za splněný dnem 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci obou stran, 
ze kterého vyplývá, že objednatel dílo přejímá. 
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8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

8.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné v záruční době. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli záruku za jakost díla v délce 3 let. Záruční 
doba díla začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

8.3 Po dobu záruky zhotovitel bude odpovídat za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
obecně závaznými předpisy, závaznými normami, popř. vlastnosti obvyklé, či jiné 
vlastnosti vymíněné objednatelem, bude prosto právních vad, že bude kompletní a bude 
odpovídat určené funkci a požadavkům sjednaným v této smlouvě. 

8.4 Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení obsažené v DPS je technicky 
realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují 
ke zpracované DPS a že řešení DPS je navrženo s přihlédnutím k objednatelem 
stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně. 

8.5 Dílo má vady zejména,  
 jestliže neodpovídá výsledku stanovenému touto smlouvou nebo výsledku z této 

smlouvy vyplývajícímu, případně 
 má nedostatky, v nichž mají zcela nebo i částečně původ vady realizované stavby, 
 má nedostatky v technickém nebo statickém řešení či rozměrové jednoznačnosti, 

které budou mít nebo měly za následek zvýšení ceny stavby oproti ceně sjednané 
ve smlouvě na provedení stavby. 

8.6 Vady díla zjištěné po předání a převzetí je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele 
písemnou formou. V reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak 
se projevují. 

8.7 Má-li dílo vady, je objednatel oprávněn: 
 požadovat odstranění vad opravou nebo doplněním díla – opravou nebo 

doplněním DPS, 
 požadovat slevu z ceny díla, 
 odstoupit od smlouvy (viz článek 11 této smlouvy). 

8.8 Volba mezi jednotlivými nároky uvedenými v článku 8.7 této smlouvy je právem 
objednatele. 

8.9 Bude-li objednatel požadovat odstranění vady opravou nebo doplněním dle článku 8.7 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zhotovit nové dílo nebo jeho část a předat jej 
objednateli ve lhůtě 14 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak. 

9. OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

9.1  Zhotovitel je povinen v průběhu prací seznámit objednatele s rozpracovaným dílem 
na kontrolních dnech, ze kterých bude pořízen zhotovitelem zápis. Objednatel má právo 
na kontrolu průběhu provádění díla 1× týdně. 

9.2 Objednatel je oprávněn a povinen zajistit účast oprávněného pracovníka na kontrolních 
dnech projektové přípravy konaných v sídle objednatele a poskytnout součinnost 
při zpracování a při projednávání díla.  

9.3  Objednatel má právo na kontrolu průběhu provádění díla vznášet námitky a připomínky 
ke stavu rozpracovaného díla. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje plnit svůj závazek osobně (vlastními zaměstnanci), je však 
oprávněn plnit jej zčásti i pomocí jiné odborně způsobilé osoby. Při plnění závazků 
vyplývajících z této smlouvy jinou osobou zhotovitel odpovídá, jako by závazek plnil sám. 

9.5 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 
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10. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1  Dílo (dále v tomto článku „dokumentace“) zpracované zhotovitelem dle této smlouvy 
je autorským dílem.  

10.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli časově neomezené výhradní právo 
dokumentaci použít pro účely vyplývající z této smlouvy. Objednatel je oprávněn 
v případě potřeby dokumentaci bez omezení rozmnožovat, upravovat a předat ji třetím 
osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je tato dokumentace určena (tj. realizace 
stavby dle DPS objednatelem).  

10.3 Zhotovitel touto smlouvou zároveň poskytuje objednateli právo udělit dalším osobám 
podlicenci k využití dokumentace v rozsahu stejném či menším než je k tomu oprávněn 
objednatel.  

10.4 Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci k dokumentaci třetí osobě bez souhlasu 
objednatele. 

10.5 Zhotovitel je povinen zdržet se výkonu práva užít dokumentaci nad rámec účelu této 
smlouvy. 

10.6 Územní rozsah licence je neomezený. 

10.7 Odměna za užití dokumentace je již v celém rozsahu zahrnuta do ceny díla. 

10.8  Objednatel není povinen licenci využít.  

11. DALŠÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ  

11.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v těchto případech: 
 prodlení zhotovitele s předáním díla, které bude delší jak 30 dnů od sjednaného 

termínu plnění, 
 neoprávněné zastavení či přerušení prací na díle ze strany zhotovitele trvající 

déle než 20 dnů, 
 dodání díla s vadami, které brání užívání díla v souladu s jeho účelem nebo jeho 

užívání ztíží. 

11.2  Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě: 
 prodlení objednatele s předáním podkladů pro zpracování DPS uvedených 

v čl. 3.1 této smlouvy zhotoviteli, které bude delší jak 15 dnů od sjednaného 
termínu, 

 prodlení objednatele s úhradou jakékoliv platby dle této smlouvy zhotoviteli delší 
jak 30 dnů. 

11.3 Smluvní strany se budou navzájem písemně informovat o veškerých změnách, týkajících 
se kteréhokoliv z identifikačních údajů nebo o změnách osob oprávněných za smluvní 
strany jednat, a to nejpozději do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá 
ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé 
smluvní straně.  

12. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU 

12.1 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, je povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků 
z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují 
některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, 
ve znění pozdějších předpisů. 

12.2 V případě prodlení zhotovitele se  splněním termínu dokončení díla je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit  smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den 
prodlení.  Smluvní pokuta dle tohoto článku nesmí přesáhnout 20 % ceny díla bez DPH. 
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12.3 V případě, že v důsledku vad díla (i částečných) se na stavbě vyskytnou vady, v důsledku 
kterých bude muset objednatel vynaložit dodatečné náklady (např. náklady 
na odstranění vad stavby, náklady vynaložené v souvislosti se zvýšením ceny stavby 
oproti ceně sjednané ve smlouvě na provedení stavby) zavazuje se zhotovitel tyto 
náklady objednateli uhradit, a to až do výše 50 % z ceny díla sjednaného touto smlouvou. 

12.4 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu díla, 
která, byť částečně, zapříčiní vadu realizované stavby. 

12.5 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s odstraněním vady díla reklamované objednatelem. Smluvní pokuta dle tohoto 
článku nesmí přesáhnout 20% ceny díla bez DPH. 

12.6 Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za porušení kterékoliv 
jiné povinnosti stanovené touto smlouvou. 

12.7 Zaplacením jakékoli výše uvedené smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody v plné výši. 

12.8 Závazek splnit povinnost, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, trvá i po zaplacení 
smluvní pokuty, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

12.9 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na zaplacení smluvní pokuty. 

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1  Jakékoliv změny smlouvy jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky 
podepsanými osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, jinak jsou neplatné. 

13.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
dvě vyhotovení. 

13.3 V otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se závazky smluvních stran řídí 
ustanoveními příslušných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. občanského 
zákoníku, upravujícími smlouvu o dílo. 

13.4 Podmínky smlouvy, jež svou povahou přesahují dobu platnosti této smlouvy, zůstávají 
plně v platnosti a jsou účinné až do okamžiku jejich splnění a platí pro případné nástupce 
smluvní strany. 

13.5  Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti stanovené zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že 
bude v souladu s tímto zákonem nutné uveřejnit smlouvu, smluvní strany souhlasí 
s jejím uveřejněním v úplném znění, stejně jako s uveřejněním úplného znění případných 
dohod (dodatků), kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to 
prostřednictvím Registru smluv (smlouvy.gov.cz). Smluvní strany se dohodly, že 
uveřejnění smlouvy v souladu s výše citovaným zákonem zajistí objednatel. 

13.6 Zhotovitel si je vědom, že je, v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolním orgánům při 
provádění kontroly maximální součinnost a zároveň je povinen zavázat své 
subdodavatele, aby tito při provádění kontroly spolupůsobili při provádění kontroly 
a poskytovali při provádění kontroly maximální součinnost. 

13.7 Smluvní strany se v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným je obecný soud objednatele. 

13.8 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 
na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. 

13.9 Pokud jakékoliv ustanovení této smlouvy netvořící její podstatnou náležitost je nebo 
se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 
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oddělitelným od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo 
nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv 
ostatních ustanovení z této smlouvy, strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit 
prostřednictvím dodatku k této smlouvě toto neplatné nebo nevymahatelné oddělené 
ustanovení takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude 
v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného ustanovení. Pokud 
však jakékoliv ustanovení této smlouvy tvořící její podstatnou náležitost je nebo se stane 
neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, strany nahradí neplatné 
nebo nevymahatelné ustanovení v rámci nové smlouvy takovým novým platným 
a vymahatelným ustanovením, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního ustanovení obsaženému v této smlouvě. 

13.10 Součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka ze dne 6. 4. 2017, 
Příloha č. 2 – požadavky na užitné vlastnosti hotového stavebního díla, 
Příloha č. 3 – Plná moc k podpisu této smlouvy (Ing. Libor Jurča). 

13.11 Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na celém obsahu smlouvy a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma 
smluvními stranami. 

 
V Brně dne 26. 05. 2017 V Val. Meziříčí dne 22. 5. 2017 

 
 
 
 
____________________________________________ ______________________________ 
za objednatele za zhotovitele 
prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Ing. Libor Jurča 
ředitel Masarykova onkologického ústavu obchodní ředitel 
 na základě plné moci č. PC172185/1A 


