
Smlouva o dílo č. SML/0008/2023/ŠKS

SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: SML/0008/2023/ŠKS

na zhotovení díla: „ZŠ Jungmannova Litovel - instalace zvedací plošiny”

Smluvní strany:

Viktorem Kohoutem, starostou

a

Stavební firma Vymetal s. r. o.

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo:

1.2 Objednatel se zavazuje od zhotovitele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
cenu za jeho provedení sjednanou v článku IV. „Cena díla" této smlouvy dle platebních 
podmínek sjednaných v článku VIII. „Platební podmínky" této smlouvy.

1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění 
stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla 
nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele 
do uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal vhodnými.

nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel, 
00299138
CZ00299138

Pavlínka 4/5, 784 01 Litovel
253 85 615
Ing. Jiřím Sedláčkem

se sídlem:
IČ:
Zastoupené:
Bankovní spojení: 
Tel. / fax spojení: 
e-mail:
dále jen: zhotovitel

1.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované 
v článku II. „Předmět díla" této smlouvy včas a za sjednanou cenu.

Město Litovel
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupené:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Tel. / fax spojení:
e-mail:
dále jen: objednatel

Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100

„ZŠ Jungmannova Litovel - instalace zvedací plošiny“
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II. PŘEDMĚT DÍLA
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2.1 Předmětem díla ie instalace zvedací plošiny k objektu C budovy ZŠ Jungmannova v Litovli 
podle projektové dokumentace Ing. arch. Giacintova z května 2021 a výkazu výměr.

2.2 Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost zhotovitele:
- Výkon funkce odpovědného geodeta na stavbě. Provedení všech geodetických prací, a to 

zejména výškové a směrové vytýčení a zaměření všech stávajících i prováděných 
podzemních vedení a zařízení v místě stavby, zaměření stavby a jejích částí v průběhu 
jejího provádění, vytyčení stavby, zpracování veškerých geodetických podkladů.

- Provedení zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 
nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k 
prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.

- Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení díla.
- Odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanovením zákona o odpadech.
- Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
- Zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN.
- Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci.
- Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
- Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace a zeleň).
- Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím. Celkový úklid před 

předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před 
předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid 
okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením realizace.

- V souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 
(například správcům sítí, archeologickému průzkumu apod.).

- Dodržení obecných podmínek vyplývajících ze stavebních povolení a stanovisek účastníků 
správního řízení.

- Průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby, která bude předána 
Objednateli na DVD při předání díla.

- Provedení individuálního vyzkoušení všech dílčích částí (dále jen „dílčí části") tvořících 
součást stavby včetně vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku takového vyzkoušení 
(v českém jazyce ve 3 vyhotoveních).

- Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 
vyhotoveních; Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení 
o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení 
faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. 
Doklady bude archivovat technický dozor investora (dále též jen „TDI"), který provede 
jejich kompletaci před předáním a převzetím díla a kolaudací.

- Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání Objednateli 
ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD ROM); Dokumentace skutečného 
provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na 
vnější inženýrské sítě podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musí mít takovou 
podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli stavby zjistit 
jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy 
inženýrských sítí vč. domovních přípojek, v případě potřeby provádění případných 
rekonstrukcí a oprav.

- Účast Zhotovitele na kolaudačním řízení stavby, a to v rozsahu vyplývajícím z příslušných 
předpisů, popř. v rozsahu požadovaném Objednatelem.

„ZŠ Jungmannova Litovel — instalace zvedací plošiny“
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III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Místem plnění předmětu smlouvy jsou prostory v Litovli v ulici Opletalova.

IV. CENA DÍLA

4.1 Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních

499.507,57 KČ

Celková cena s dph 21%: 604.404,16 Kč
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stran ve výši:

Celková nabídková cena bez dph:

4.3 Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plněni, tak jak jsou specifikovány ve 
výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

4.6 V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena konečná 
a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.7 tohoto článku), platná po celou dobu 
provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na 
realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předáni tohoto díla 
a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení 
ucházel o tuto zakázku. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené 
s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, zaškolení obsluh a proškolení údržby, 
včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivu (včetně inflačních) během provádění díla, 
zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky 
elektřiny, vodného a stočného, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými 
specifikacemi a uživatelskými standardy a v souladu s právními předpisy a technickými 
normami, případně v kvalitě obvyklé.

4.4 Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr.

4.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného 
oceněni výkazu výměr.

2.5 Dílo zhotovené v rozsahu podle tohoto článku smlouvy bude mít vlastnosti, základní 
technické parametry a ukazatele jakosti dané zadávací dokumentací a závaznými předpisy.

3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v termínech dále uvedenýchzahájení provádění díla - 
leden 2023

řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících 
v užívání) - březen 2023

úplné odstranění zařízení staveniště - březen 2023

4.2 Cena zahrnuje plněni všech stavebních objektů - části zakázky včetně všech vedlejších 
nákladů uvedených v čl. 2.2.

3.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným termínem 
dokončení a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za podmínek 
dohodnutých touto smlouvou.

2.6 K instalované plošině musí být dodán certifikát, na jehož základě bude plošina 
uznána jako výrobek plnící funkci stavby.

„ZŠ Jungmannova Litovel - instalace zvedací plošiny“
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V. ZMĚNY DÍLA

VI. PŘEDÁNÍ DÍLA
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6.1 Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného 
díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDI, Objednatele a Zhotovitele či jimi 
písemně zmocněných osob.

6.2 Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. 
Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně Objednateli a TDI, že dílo 
je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDI dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě TDI svolá předávací a přejímací řízení.

4.8 Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou 
součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny a to v cenách 
a rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu. Při oceňování případných, Objednatelem 
požadovaných víceprací, budou ceny víceprací tvořeny v souladu s aktuálními ceníky cenové 
soustavy ÚRS.

5.1 Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, 
že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem 
upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení 
některé z těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);

- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;

- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;

- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

5.2 Žádné změny díla podle odstavce 5.1 nebudou započaty ani prováděny bez předchozího 
písemného pokynu zástupce Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný 
nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu 
takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána 
v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn 
(dále jen „změnových listů").

5.3 Všechny případné změny díla budou realizovány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

„ZŠ Jungmannova Litovel — instalace zvedací plošiny“

uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, 
služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů 
na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých 
správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, 
daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných 
zkoušek, provedení měření hluku, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 
materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů 
na odstranění případných kolaudačních závad způsobených Zhotovitelem, nákladů 
na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

4.7 Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v případech uvedených 
v čl. 5.1 této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb 
daně z přidané hodnoty, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se 
smluvní strany pro konkrétní případ písemně jinak.
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VII. VYŠŠÍ MOC

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.

IX. SANKCE

9.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů
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Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvenému termínu dokončení a předání a převzetí 
předmětu smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny

7.1 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, 
které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných 
a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na 
plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, 
embarga či vládní zásahy.

7.3 Nastanou-li okolnosti vyšší moci, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou 
okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této 
smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak.

6.5 Dílo se považuje za řádně předané podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

7.2 Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních 
dnů od výskytu vyšší moci.

8.2 Platba za provedení díla bude realizována měsíční fakturací na základě objednatelem 
odsouhlaseného položkového soupisu provedených prací. Konečná faktura bude uhrazena 
po konečném předání a odstranění nedodělků a vad stavby.

8.3 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude 
předložena objednateli vždy ve 3 vyhotoveních, každé s platností originálu.

6.4 Převezme-li Objednatel dílo s drobnými vadami a/nebo nedodělky ve smyslu předchozího 
ustanovení, zavazuje se Zhotovitel odstranit tyto nejpozději do 30 kalendářních dnů 
od sepsání protokolu o předání a převzetí díla, nebude-li v něm stranami dohodnuta lhůta 
jiná.

„ZŠ Jungmannova Litovel — instalace zvedací plošiny“

6.3 Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech 
vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu 

s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; dokumentace skutečného 
provedení díla ve třech vyhotoveních z toho jedno v datové formě ve formátu pdf a dwg 
v editovatelné verzi (na CD ROM);

- doklady o individuálním vyzkoušení;
- doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, KVZ, 

jakož i atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše jak vyplývá z této smlouvy 
a příslušných právních předpisů či norem;

- originál stavebního deníku,
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné 

pro zajištění řádného užívání DÍLA.
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X. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
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9.3 Sankce za neodstranění reklamovaných a havarijních vad

Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a 
za každý den prodlení.

Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v 
dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

9.4 Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce

Pokud zhotovitel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele na nápravu 
v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména dodržení zákonů č. 
309/2006 Sb., 183/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. vždy 
v platném znění) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý 
písemně (postačí e-mail) oznámený případ.

díla za každý i započatý den prodlení. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být 
započítaná s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.

9.2 Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemné 
straně výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany 
uvedený v písemné výzvě. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítaná 
s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která mu 
vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

Objednatel prohlašuje, že tyto osoby jsou zmocněny objednatelem:

a) předat zhotoviteli data nezbytná k provedení díla,

b) odsouhlasit případné změny prací navržené zhotovitelem, které nevyžadují finanční 
plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,

c) odsouhlasit zhotoviteli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování 
provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),

d) převzít od zhotovitele předmět díla.

10.3 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit osoby pověřené pro vzájemný 
styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy dodatkem ke smlouvě o dílo.

10.4 Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich 
provedením projednány smluvními stranami a následně musí být uzavřen písemný dodatek 
ke smlouvě o dílo.

10.1 Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
zejména tyto osoby:

„ZŠ Jungmannova Litovel - instalace zvedací plošiny“

10.2 Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
zejm^^
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11.5 Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby 
a uvedené v zápise z kontrolního dne, pro předkládání podkladů, dokladů, různých 
písemných materiálů, vzorků apod. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-li 
strana, která je v prodlení sjeho dodržením, nápravu ani po výzvě druhé strany 
a v přiměřené lhůtě, která jí ktomu bude poskytnuta, je povinna uhradit druhé straně 
smluvní pokutu, a to ve výši dle odst. 9.1.1. této smlouvy, pokud se druhá smluvní strana 
písemně nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce.

10.5 Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů je zhotovitel 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné 
zakázce.

11.1 Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za 1 týden pravidelných 
kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména 
na dodržování kvality prováděných prací.

12.2 Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních 
předpisů. Ktomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných 
zákonem č. 309/2006 Sb. a Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních 
zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů.

XII. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

Povinnosti Zhotovitele při dodržování zásad BOZP

11.2 Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
- vyjádření TDI, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
- soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti 

konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
- sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
- soupis provedených, předem TDI a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě 

touto smlouvou dohodnuté;
- podpisy zúčastněných osob.

11.3 Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění 
díla TDI a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve 
stavebním deníku.

10.6 K plnění povinností uvedených v bodě II.2.3 této smlouvy je zhotovitel povinen smluvně 
zavázat i všechny své případné partnery a subdodavatele.

11.4 Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy 
ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

12.1 Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením §§2-6 zákona č. 309/2006 Sb. - při 
realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí
- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení

- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
- bezpečnostní značky, značení a signály.

- Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou 
stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5.

„ZŠ Jungmannova Litovel — instalace zvedací plošiny“
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14.2 Smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a zhotovitel.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Litovli dne 12. ledna 2023 V Litovli dne
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Ing. Jiří Sedláček 

jednatel

Viktor Kohout 

starosta města Litovel

14.7 Tato smlouva o dilo byla schválena usnesením Rady města Litovel č. RM/132/6/2023 
ze dne 5. ledna 2023.

14.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu 
jednání,

13.1 Zhotovitel poskytne objednateli na zhotovené dílo záruční Ihútu v délce 60 měsíců. Záruční 
lhůta začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

14.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

14.5 Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují 
se za odsouhlasené a závazné pro obě strany:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

14.6 Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, 
zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.

14.4 V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový 
vztah sjednaný dle této smlouvy řídi, v souladu s novým Občanským zákoníkem České 
republiky ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky.


