

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00259
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003847
Registr smluv: ANO

7702/22



KUJIP01LAG00

**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/MJ/2022/00259**

mezi

CETIN a.s.

a

Kraj Vysočina

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00259
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003847
Registr smluv: ANO

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

zastoupená Janem Žďárským, Ředitelem divize Výstavby a údržby sítí, dle pověření ev.č.

PR/3386/2022bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

datová schránka: qa7425t

(dále jen „**CETIN**“)

a

Kraj Vysočina

se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava

zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem

k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmána

zástupce pro věci technické: Ing. Daniel Blaha, Ing. Stanislav Juránek

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 217 819 893/0300

IČO: 70890749

DIČ: CZ70890749

datová schránka: ksab3eu

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označování jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky, která je specifikována v Příloze č. 1 Smlouvy a jejíž převzetí potvrzují obě Smluvní strany;

Překládka je stavba v k.ú. Rančířov, Studénky, Sasov, Pančava, Kosov u Jihlavy, Jihlava, Helenín spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v Projektu;

Etapa Překládky je jakákoliv část Překládky v Projektu označená za etapu, vymezená v Projektu a co do rozsahu určená položkami v Projektu; Etapa Překládky je pro účely Smlouvy samostatným plněním;

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00259
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003847
Registr smluv: ANO

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.3 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutačními okruhy nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 8.4.2016 vydané pod čj. 578421/16, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC II_602 Jihlava-JV obchvat**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v Projektu.
- 3.2 Je-li Smlouvou ujednána pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky jakákoliv lhůta, podmínka nebo povinnost a/nebo pro Překládku, před realizací Překládky, pro realizaci Překládky a dokončení Překládky stanoven počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti, má se za to, že lhůta, podmínka nebo povinnost je ujednána rovněž pro Etapu překládky a počátek běhu lhůty ke splnění podmínky nebo povinnosti je stanoven rovněž pro Etapu překládky, není-li Smlouvu výslovně sjednáno jinak.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00259
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003847
Registr smluv: ANO

3.3 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

- (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva,

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

3.4 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.

3.5 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.6 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje před realizací Překládky:

- (i) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“);
Kvalifikovanou výzvu učinit pro každou Etapu Překládky.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci každé Etapy Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky.

4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00259

SAP S/4 Hana: 8030003847

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

řízení dle Zákona o vyvlastnění. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením dle Zákona o vyvlastnění.

- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebností a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebností potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlžení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlžení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Etapy Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Etapy Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Projektu činí ke dni uzavření Smlouvy **2.431.651,- Kč** (slovy: dva miliony čtyři sta třicet jedna tisíc šest set padesát jedna korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v Projektu.
- 5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v nákladech překládky stanovených po vyhotovení Projektu dle čl. 5 odst. 5.3 této Smlouvy. Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit na základě dodatku k této smlouvě, přičemž smluvní strany se zavazují takový dodatek uzavřít před provedením prací nebo vznikem nákladů souvisejících s překládkou SEK a to do 30 dnů ode dne doručení výzvy k jeho uzavření Stavebníkovi. Pokud k uzavření takového dodatku v uvedené lhůtě nedojde, uhradí Stavebník tyto náklady společnosti CETIN na základě jejich uplatnění.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00259

SAP S/4 Hana: 8030003847

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníků Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím;
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázanou na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu;
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými;
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty;
- (f) náklady na identifikaci parcel;
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky;
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění;
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění;
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky;
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky;
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu;
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě Projektu nebo o Náklady Překládky stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společnostmi CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Etapu Překládky bude vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace té které Etapy Překládky dle odst. 4.6 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společnostmi CETIN.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00259

SAP S/4 Hana: 8030003847

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo do datové schránky.
- 6.5 Kromě povinných náležitostí je společnost CETIN povinna uvádět v jednotlivých fakturách přesný název akce **II/602 Jihlava – JV obchvat** a registrační číslo projektu CZ.06.1.42/0.0/0.0/17_082/0010618.
- 6.6 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.7 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Uhrová

funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK

e-mail: ludmila.uhrova@cetin.cz , tel.: 238 462 454

ve věcech technických: Petr Macho

funkce: specialista pro výstavbu sítě

e-mail: petr.macho@cetin.cz, tel.: +420 720 758 105

8.2 Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Houška funkce: náměstek hejtmána

e-mail: posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111

ve věcech technických: Ing. Daniel Blaha

funkce: úředník ODSH

e-mail: blaha.d@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 441

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00259
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003847
Registr smluv: ANO

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Vznikne-li společnosti CETIN právo odstoupit od Smlouvy dle předchozího odstavce, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit i částečně, s účinky pro každou Etapu Překládky v odstoupení označenou.
- 9.4 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 nebo 9.3 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.5 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.6 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva pro každou Etapu Překládky musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí lhůty je dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti části Smlouvy v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva.
- 10.2 Dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy zanikne Smlouva:
- (a) zčásti, a to v rozsahu každé Etapy Překládky, pro kterou nebyla společnosti CETIN doručena Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy;
 - (b) v celém rozsahu, nebyla-li společnosti CETIN doručena žádná Kvalifikovaná výzva ve lhůtě dvou (2) let od uzavření Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou jen zčásti, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze zaniklé části Smlouvy.
- 10.4 Zánikem Smlouvy nebo její části rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00259

SAP S/4 Hana: 8030003847

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy nebo její části.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00259

SAP S/4 Hana: 8030003847

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
- (c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.6 Společnost CETIN je dle § 2, písmena e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

12.7 Společnost CETIN je povinna uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035.

12.8 Společnost CETIN je povinna minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinna vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

12.9 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00259

SAP S/4 Hana: 8030003847

Číslo smlouvy Stavebníka:

Registr smluv: ANO

Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.10 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.11 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;
- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.12 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.13 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.14 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.15 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.16 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s pravidly etiky, morálky, platnými právními předpisy a mezinárodními smlouvami, včetně opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování jejich porušování (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>). Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. zaměstnanci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník zejména nedopustí, neschválí ani nepovolí žádné přímé nebo zprostředkované jednání, které by způsobilo, že by Stavebník nebo jakýkoliv jeho zaměstnanec, zástupce nebo externí spolupracovník porušil jakékoliv platné právní předpisy týkající se úplatkářství nebo korupce. Tato povinnost se vztahuje zejména nikoli však výlučně i na jakékoliv nezákonné ovlivnění, neoprávněné platby/platby bez právního titulu nebo plnění takové povahy ve vztahu ke státním úředníkům, zástupcům veřejných orgánů, rodinám nebo blízkým přátelům. Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jeho jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.17 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2022/00259
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030003847
Registr smluv: ANO

12.18 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace nákladů

CETIN:

Stavebník:

V Praze

Digitálně
podepsal Jan
Žďárský
Datum:
2023.01.27
07:47:02 +01'00'

V Jihlavě

Ing. Miroslav Houška

Digitálně podepsal Ing. Miroslav
Houška
Datum: 2023.02.06 09:54:22 +01'00'

CETIN a.s.
Jan Žďárský
Ředitel divize Výstavby a údržby sítí

Ing. Miroslav Houška
náměstek hejtmána

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle PD

Ceník: x VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.11
Položková databáze: 2022.11

Název stavby:**VPIC Jihlava JV obchvat, SO451**

Číslo SPP prvku:

16010-051910

Zhotovitel PD:

Ing. Pavel Kratochvíl

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	180 058,60 Kč
MONTÁŽ	91 668,44 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 951,61 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	39 905,84 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	46 463,92 Kč
Celkové náklady:	367 048,41 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	60.00 m	1 245,60 Kč
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	26040.00 JV	26 040,00 Kč
	Obetonování chrániček 20mx750Kč,bednění 17m zem.rýhy 750x1800mm,geodet.vytyčení 8 bodů		
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	215.00 m	13 095,65 Kč
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	832.00 m	14 976,00 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	25.00 m	15 125,00 Kč
955578	Rýha v chodníku rozšíření o10cm	92.00 m	15 920,60 Kč
952354	Rýha v poli 35/100	185.00 m	64 030,35 Kč
952345	Rýha v trávě 35/70-100	50.00 m	19 382,00 Kč
954958	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	60.00 m	6 645,00 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	260.00 m	3 598,40 Kč
MONTÁŽ			
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	10.00 m	205,80 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	2.00 ks	356,72 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby- další čtyřka	9.00 ks	370,35 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	9.00 ks	246,96 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	96,03 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	178,36 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	21.00 ks	720,09 Kč
955288	Montáž koncovky SKH	1.00 ks	54,88 Kč
955267	Montáž nadzemní tratě síťové	43400.00 JV	43 400,00 Kč
955281	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	3.00 ks	3 910,14 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	390.00 m	9 094,80 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	27 771,75 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	5262.56 JV	5 262,56 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	160.00 m	3 150,40 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 801,21 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958749	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	3.00 ks	7 820,52 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	9800.00 JV	9 800,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	4.00 ks	9 133,84 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	4.00 ks	12 960,16 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	191,32 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	50.00 ks	2 002,00 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	30.00 m	121,80 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	260.00 m	1 209,00 Kč
300127	Kabel plastový TCEPKPFL 10x4x0,8	265.00 m	27 024,70 Kč
300116	Kabel plastový TCEPKPFL 3x4x0,6	125.00 m	3 780,00 Kč
316534	Koncovka smršť. SKH 2 9/20 mm	1.00 ks	66,23 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	5.00 ks	1 210,25 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	5.00 ks	118,75 Kč
320296	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350	3.00 ks	2 400,69 Kč
302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	10.00 ks	8 530,50 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle PD

Ceník: 8 VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.11
Položková databáze: 2022.11

Název stavby:
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:

VPIC II_602 Jihlava-IV obchvat SO452
16010-052010
Ing. Pavel Kratochvíl

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	165 005,35 Kč
MONTÁŽ	141 233,63 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 967,11 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	21 832,62 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	179 842,83 Kč

Celkové náklady: 515 881,54 Kč

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
951624	Čištění stáv.kab.prost.bez kom. - stavba	129.00 m	7 142,73 Kč
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	245.00 m	5 086,20 Kč
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	18600.00 JV	18 600,00 Kč
	Obetonování chrániček 20mx680Kč.,geodet.vytyčení 4 bodů		
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	330.00 m	20 100,30 Kč
955577	Rýha v chodníku 35/50-70	110.00 m	66 550,00 Kč
952354	Rýha v poli 35/100	100.00 m	34 611,00 Kč
952345	Rýha v trávě 35/70-100	20.00 m	7 752,80 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	373.00 m	5 162,32 Kč
MONTÁŽ			
955016	Demontáž samonos. kabelů nad 5 XN	50.00 m	2 025,50 Kč
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	125.00 m	2 572,50 Kč
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	340.00 m	1 587,80 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	4.00 ks	713,44 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	107.00 ks	4 403,05 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	74.00 ks	2 030,56 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	96,03 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	178,36 Kč
954994	Montáž 0,4;0,6 do200; 0,8 do100XN v kab.	45.00 m	3 142,80 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	180.00 ks	6 172,20 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	4.00 ks	162,60 Kč
955296	Montáž rozvaděče sloupového	2.00 ks	2 365,30 Kč
954982	Montáž samonosných kabelů nad 5 XN	50.00 m	2 400,50 Kč
955282	Montáž spojky smršťitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 841,56 Kč
955281	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 606,76 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	216,80 Kč
952602	Montáž trubky úložné	340.00 m	6 290,00 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	125.00 m	2 915,00 Kč
954992	Montáž úložných kabelů do 300 XN	105.00 m	4 399,50 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	2 502,50 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	27 771,75 Kč
957753	Realizace tratě síťové	43400.00 JV	43 400,00 Kč
955298	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči	30.00 ks	814,80 Kč
955259	Ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks	1 591,44 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	5335.72 JV	5 335,72 Kč
954987	Vystrojení jednod.patkov.stož.s kotvou	2.00 ks	7 095,16 Kč
955107	Zrušení rozvaděče sloupového	2.00 ks	1 677,80 Kč
955081	Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad.	30.00 ks	537,00 Kč
955083	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči	4.00 ks	658,52 Kč
955097	Zrušení uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	1 728,68 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	110.00 m	2 165,90 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 801,21 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	3.00 ks	9 057,30 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	1537.00 JV	1 537,00 Kč
955315	Uzavření smí.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 566,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	6 480,08 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	191,32 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	Název položky		
306356	Skříň rozváděče MRS 3-QT 100p-na sloup	2.00 ks	11 374,88 Kč
325454	Spojka trubky HDPE 40mm Plassim	4.00 ks	403,00 Kč
305463	Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem	2.00 ks	484,10 Kč
303918	Deska krycí plast. 300x1000 mm	78.00 ks	3 123,12 Kč
305745	Drát ocelový pozink. D 1,8 mm	10.00 kg	981,30 Kč
305833	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	10.00 kg	915,90 Kč
305789	Drát ocelový pozink. D 4,0 mm	0.60 kg	47,11 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	230.00 m	1 069,50 Kč
300119	Kabel plastový TCEPKPFLE 15x4x0,6	125.00 m	11 193,75 Kč
300277	Kabel plastový TCEPKPFLE 75x4x0,8	150.00 m	101 655,00 Kč
300178	Kabel samonosný TCEKFLES 15x4x0,6	50.00 m	5 865,50 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	4.00 ks	444,88 Kč
306358	Lano ocelové 42x1 mm Zn130 1kg=3,23m	4.40 kg	708,09 Kč
306610	Matice napínače M 16 ČSN 021682	2.00 ks	125,36 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	484,10 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	36.00 ks	855,00 Kč
306745	Napínač šroubový oko-oko M 16	2.00 ks	274,76 Kč
307247	Objímka kotevní D 140 mm	2.00 ks	235,52 Kč
313511	Objímka stožár. D 120 mm SO I	2.00 ks	853,06 Kč
309698	Očnice kovová FeZn pro lano 10mm	4.00 ks	261,68 Kč
318799	Páska ner.Bandimex B806/50-19x0,75mm	10.00 m	488,10 Kč
305506	Patka stožárová EZP 16x20x290 cm	2.00 ks	5 285,78 Kč
301339	Sloup dřevěný 7m-impregnace Korasit CK	2.00 ks	5 181,10 Kč
312863	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks	1 091,84 Kč
312889	Spojka kabelová XAGA 500 75/15- 400/FLE	2.00 ks	1 522,00 Kč
307033	Svorka lanová D 9-12 mm	12.00 ks	187,68 Kč
309974	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	2.00 ks	86,36 Kč
309992	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	2.00 ks	88,98 Kč
309380	Svorkovnice zář. rozp.SID-C 79103-53400	6.00 ks	723,42 Kč
306789	Svorník M 16x1520x85x85 FeZn	2.00 ks	300,94 Kč
306843	Svorník M 20x410x90x25	4.00 ks	235,52 Kč
306457	Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371	2.00 ks	99,44 Kč
300027	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	170.00 m	5 343,10 Kč
300036	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	170.00 m	5 343,10 Kč
302423	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	30.00 m	1 605,60 Kč
302441	Trubka vrapovaná 125/107 s lankem	90.00 m	6 453,00 Kč
302381	Trubka vrapovaná 63/51 s lankem	125.00 m	3 190,00 Kč
309814	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	2.00 ks	1 261,26 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle PD

Ceník: M VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.11
Položková databáze: 2022.11

Název stavby:

VPIC Jihlava JV obchvat, SO454

Číslo SPP prvku:

16010-051912

Zhotovitel PD:

Ing. Pavel Kratochvíl

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	195 933,22 Kč
MONTÁŽ	82 069,99 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE	7 415,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	19 576,52 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	73 086,57 Kč

Celkové náklady:

378 082,09 Kč

Číslo SAP	Seznam položek	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE	Název položky		
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	108.00 m	2 242,08 Kč
952369	Pokládka žlabů ostatních	28.00 m	1 973,16 Kč
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	40548.00 JV	40 548,00 Kč
	Obetonování chrániček 38m, bednění 33m, geod.vytyčení 8 bodů		
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	366.00 m	22 293,06 Kč
955550	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	44.00 m	3 776,52 Kč
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	1440.00 m	25 920,00 Kč
952354	Rýha v poli 35/100	44.00 m	15 228,84 Kč
952352	Rýha v poli 35/100 rozšíření o 10 cm	170.00 m	16 474,70 Kč
952353	Rýha v poli 50/110	138.00 m	64 957,98 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	182.00 m	2 518,88 Kč
MONTÁŽ			
955029	Demontáž úložných kabelů do15 XN	10.00 m	205,80 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	178,36 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	9.00 ks	370,35 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	9.00 ks	246,96 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	96,03 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	178,36 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	20.00 ks	685,80 Kč
955279	Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř.	2.00 ks	3 567,16 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	160.00 m	3 731,20 Kč
955303	Montáž uzemnění venkovního rozvaděče	2.00 ks	2 502,50 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	27 771,75 Kč
957753	Realizace tratě síťové	37200.00 JV	37 200,00 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	5335.72 JV	5 335,72 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE			
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	82.00 m	1 614,58 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 801,21 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 038,20 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	2300.00 JV	2 300,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	2.00 ks	4 566,92 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	2.00 ks	6 480,08 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	191,32 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	Název položky		
305833	Drát ocelový pozink. D 10 mm 1kg=1,54m	5.00 kg	457,95 Kč
303795	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	138.00 m	560,28 Kč
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	182.00 m	846,30 Kč
300145	Kabel plastový TCEPKPFLEZE 10x4x0,6	160.00 m	23 750,40 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	8.00 ks	1 936,40 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	4.00 ks	95,00 Kč
310698	Propojka uzem. 10114-00125	2.00 ks	215,42 Kč
320312	Souprava odbočovací BOKT-SS-43/8-75/15	2.00 ks	306,72 Kč

322269	Spojka XAGA 500-43/8-150/EZE	2.00 ks	6 511,72 Kč
319184	Spona trubkySYSPRO	168.00 ks	5 935,44 Kč
309974	Svorka zemnicí SR 02 pro pásek 30x4 mm	2.00 ks	86,36 Kč
309992	Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm	2.00 ks	88,98 Kč
319209	Trubka dělená SYSPRO 160/110	28.00 m	15 679,44 Kč
302672	Trubka PE 110/6,3/6000mm	18.00 ks	15 354,90 Kč
309814	Zemnič tyčový D25 1500 mm FeZn	2.00 ks	1 261,26 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle PD

Ceník: 8 VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.11
Položková databáze: 2022.11

Název stavby:

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

VPIC II_602 Jihlava JV obchvat, SO455

16010-051911

Ing. Pavel Kratochvíl

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	273 257,88 Kč
MONTÁŽ	114 380,53 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	10 723,71 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	55 086,18 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	204 179,52 Kč

Celkové náklady:**657 627,82 Kč**

Číslo SAP	Seznam položek Název položky	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE			
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	120.00 m	2 491,20 Kč
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	60760.00 JV	60 760,00 Kč
	Obetonování chrániček 60m x 650Kč, bednění, geodet. vytyčení hranice pozemků		
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	204.00 m	12 425,64 Kč
955550	Prohloubení rýhy š. 50cm o hl.10cm	120.00 m	10 299,60 Kč
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	632.00 m	11 376,00 Kč
952354	Rýha v poli 35/100	38.00 m	13 152,18 Kč
952352	Rýha v poli 35/100 rozšíření o 10 cm	114.00 m	11 047,74 Kč
952353	Rýha v poli 50/110	312.00 m	146 861,52 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	350.00 m	4 844,00 Kč
MONTÁŽ			
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	700.00 m	3 269,00 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	178,36 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	49.00 ks	2 016,35 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	49.00 ks	1 344,56 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	96,03 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	178,36 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	100.00 ks	3 429,00 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	4.00 ks	162,60 Kč
955267	Montáž nadzemní tratě síťové	43400.00 JV	43 400,00 Kč
955282	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	2.00 ks	3 841,56 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	4.00 ks	216,80 Kč
952602	Montáž trubky úložné	700.00 m	12 950,00 Kč
954991	Montáž úložných kabelů do 50 XN	350.00 m	10 083,50 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	27 771,75 Kč
954980	Překládka trubky úložné	10.00 m	180,10 Kč
958469	Uvedení stavby do provozu	5262.56 JV	5 262,56 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	250.00 m	4 922,50 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 801,21 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958749	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	4.00 ks	10 427,36 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	16850.00 JV	16 850,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	5.00 ks	11 417,30 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	5.00 ks	16 200,20 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	191,32 Kč
	Limitka materiálu		
Číslo SAP	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	388.00 m	1 804,20 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	720.00 m	1 584,00 Kč
300130	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,8	350.00 m	156 215,50 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	4.00 ks	444,88 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks	1 452,30 Kč

312425	Modul konektor. 9700-10P	20.00 ks	475,00 Kč
320298	Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	2.00 ks	1 801,72 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	4.00 ks	512,88 Kč
300023	Trubka HDPE 40/33 černá	350.00 m	11 000,50 Kč
300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová	350.00 m	11 000,50 Kč
302752	Trubka PE 125/7,1/6000mm	14.00 ks	15 020,04 Kč
302441	Trubka vřapovaná 125/107 s lankem	40.00 m	2 868,00 Kč

PPD - Propočet projektové dokumentace
Specifikace nákladů dle PD

Ceník: H VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.11
Pořizovací databáze: 2022.11

Název stavby:

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

VPIC II_602 Jihlava JV obchvat, SO453

11010-087015

Ing. Pavel Kratochvíl

Rekapitulace nákladů:

ZEMNÍ PRÁCE	229 972,17 Kč
MONTÁŽ	174 313,66 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 376,41 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	27 800,02 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	138,30 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	73 410,19 Kč

Celkové náklady:**513 010,75 Kč**

Číslo SAP	Seznam položek	Množství	Celková cena
ZEMNÍ PRÁCE	Název položky		
954970	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	136.00 m	2 823,36 Kč
955265	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	33728.00 JV	33 728,00 Kč
	Obetonování chrániček 40m x 680Kč		
955551	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	535.00 m	32 586,85 Kč
955552	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	2050.00 m	36 900,00 Kč
952354	Rýha v poli 35/100	72.00 m	24 919,92 Kč
952352	Rýha v poli 35/100 rozšíření o 10 cm	267.00 m	25 874,97 Kč
952353	Rýha v poli 50/110	149.00 m	70 135,79 Kč
955054	Vytyčení trasy podél silnice,železnice	217.00 m	3 003,28 Kč
MONTÁŽ			
958306	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	340.00 m	1 587,80 Kč
958310	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks	19 834,08 Kč
958314	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625 nm) - stavba	48.00 ks	4 579,68 Kč
952649	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	178,36 Kč
952650	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	9.00 ks	370,35 Kč
952644	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	9.00 ks	246,96 Kč
952643	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	1.00 ks	96,03 Kč
952647	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	1.00 ks	178,36 Kč
955000	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním	20.00 ks	685,80 Kč
955255	Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent	4.00 ks	162,60 Kč
955003	Montáž ochranného boxu pro spojku	1.00 ks	783,67 Kč
955286	Montáž spojky bez montáže vláken	1.00 ks	1 268,77 Kč
955281	Montáž spojky smřtitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 606,76 Kč
955284	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	6.00 ks	325,20 Kč
952602	Montáž trubky úložné	340.00 m	6 290,00 Kč
954990	Montáž úložných kabelů do 15 XN	180.00 m	4 197,60 Kč
958592	Provádění PEW v maintenance window	1.00 ks	27 771,75 Kč
954980	Překládka trubky úložné	20.00 m	360,20 Kč
958557	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	15 552,18 Kč
957753	Realizace tratě síťové	37200.00 JV	37 200,00 Kč
958331	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a metropolitní síti	48.00 ks	20 517,60 Kč
958469	Úvedení stavby do provozu	5335.72 JV	5 335,72 Kč
958336	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPE trubky	682.00 m	19 437,00 Kč
958558	Zkouška trhací	1.00 ks	1 908,30 Kč
958556	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	2 838,89 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956286	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	80.00 m	1 575,20 Kč
956285	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka	1.00 ks	5 801,21 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
958747	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	2.00 ks	6 038,20 Kč
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	5000.00 JV	5 000,00 Kč
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	3.00 ks	6 850,38 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	3.00 ks	9 720,12 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	191,32 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			
958465	Montáž děleného zámku	2.00 ks	138,30 Kč

Číslo SAP	Limitka materiálu Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303813	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	221.00 m	1 027,65 Kč
303777	Fólie výstražná 80mm PE červenobílá	370.00 m	814,00 Kč
300118	Kabel plastový TCEPKPFLE 10x4x0,6	180.00 m	11 356,20 Kč
400299	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	48.00 ks	185,28 Kč
302788	Koncovka trubky 40 mm Plasson	4.00 ks	444,88 Kč
321714	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x450	1.00 ks	11 742,52 Kč
302532	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	1.00 ks	272,14 Kč
302550	Mini Marker 1401 3M Ball	8.00 ks	1 936,40 Kč
312425	Modul konektor. 9700-10P	4.00 ks	95,00 Kč
323050	Ochrana svarů trubičková PSS45-1, 45mm	48.00 ks	251,52 Kč
303251	Průchodka těsnící Ø 40mm Jackmoon	2.00 ks	188,42 Kč
312863	Spojka kabelová XAGA 500 43/8-300/FLECZ	2.00 ks	1 091,84 Kč
306732	Spojka opt.univerzální.Coyote RUNT In-Line	1.00 ks	4 966,14 Kč
303003	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	6.00 ks	769,32 Kč
300023	Trubka HDPE 40/33 černá	170.00 m	5 343,10 Kč
300030	Trubka HDPE 40/33 oranžová	170.00 m	5 343,10 Kč
302752	Trubka PE 125/7,1/6000mm	23.00 ks	24 675,78 Kč
308513	Ubrousek čistící pro opt. vlákno 34155	4.00 ks	695,76 Kč
303643	Zámek trubky HDPE Ø 40mm	2.00 ks	2 211,14 Kč

Specifikace nákladů dle PD_VPIC II_602 Jihlava-JV obchvat - REALIZACE PRÁCE

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: H VP TEMO 2021 - STAND. - 2022.11

Položková databáze: 2022.11

Název stavby:

VPIC II_602 Jihlava-JV obchvat

Zhotovitel PD:

TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., U Zábehlického
zámku 233/15, 106 00 Praha 10, Ing. Pavel Kratochvíl

Rekapitulace nákladů:	SO451	SO452	SO453	SO454	SO455	Celkem
ZEMNÍ PRÁCE	180 058,60 Kč	165 005,35 Kč	229 972,17 Kč	195 933,22 Kč	273 257,88 Kč	1 044 227,22 Kč
MONTÁŽ	91 668,44 Kč	141 233,63 Kč	174 313,66 Kč	82 069,99 Kč	114 380,53 Kč	603 666,25 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8 951,61 Kč	7 967,11 Kč	7 376,41 Kč	7 415,79 Kč	10 723,71 Kč	42 434,63 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	39 905,84 Kč	21 832,62 Kč	27 800,02 Kč	19 576,52 Kč	55 086,18 Kč	164 201,18 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE			138,30 Kč			138,30 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	46 463,92 Kč	179 842,83 Kč	73 410,19 Kč	73 086,57 Kč	204 179,52 Kč	576 983,03 Kč
Celkové náklady:	367 048,41 Kč	515 881,54 Kč	513 010,75 Kč	378 082,09 Kč	657 627,82 Kč	2 431 650,61 Kč