
ČSOf PROSTLHH -OLYMPIJSKÁ REKONSTRUKCEELEKTRO. 
PŘÍJEZDOl A KOMUNIKAC E. PASPORT 

SOD č. 2023006S 

SMLOUVA O DÍLO 
číslo: 2023006S 

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník 

ČI. 1. SMLUVNÍ S T R A N Y 

1.1 O B J E D N A T E L : Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s. 

Adresa: Krapkova 1635/26. 796 01 Prostějov 
IČO: 49451723 DIČ: CZ49451723 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu 

Společnost VOD1S Olomouc s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C , vložce 20568. 

ČI. 2. PŘEDMĚT S M L O U V Y 

2.1 Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje za podmínek dojednaných v této smlouvě pro 
objednatele projektovou dokumentaci: 

ČERPACÍ S T A N I C E ODPADNÍCH V O D PROSTĚLOV - OLYMPIJSKÁ 

R E K O N S T R U K C E E L E K T R O , V J E Z D , PASPORT 

2.2 Předmětem díla je zpracováni dokumentace pro provedení stavby příjezdu pro servisní 
vozidlo k ČSOV, pro doplnění telemetrie a rekonstrukci části elektro a zpracováni 
pasportu stávající stavební a strojní části ČS O V Prostějov - Olympijská. Součástí 
nabídky je inženýrská činnost nezbytná k povolení stavby včetně podání žádosti o 
povolení stavby 

2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme, zaplatí za jeho zhotovení 
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupráci. 

B . vložka 1143. 

1.2. Z H O T O V I T E L : VODIS Olomouc s.r.o. 

Adresa: Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc 
IČO: 25835815 DIČ: CZ25835815 

Strana 1 (celkem 6) 



ČSOl • PROSTEJíH -OL YMPIJSKÁ - REKONSTRUKCE ELEKTRO. SOD č 2023006S 
PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE. PASPORT 

Č L . 3 . R O Z S A H A O B S A H DÍLA 

3.1 Projektová dokumentace pro stavbu vjezdu a doplnění a rekonstrukce části elektro bude 
zpracovaná ve stupni D U R + DSP pro povolení stavby a následně ve stupni DPS pro 
provedeni stavby. 

3.2 Pasport (zjednodušená dokumentace skutečného provedení stavby) bude zpracován pro 
stávající stavební a strojní část ČS O V Prostějov - Olympijská. 

3.3 DPS telemetrie a dispečinku není součásti díla, dokumentace bude součástí dodávky při 
realizaci díla. Zpracování PD bude zahrnuté v ceně dodávky. 

3.4 Výsledná dokumentace bude obsahovat: 

ČÁST STAVEBNÍ: 
• Projektová dokumentace příjezdové komunikace 
• Pasport stávající stavby 

ČÁST STROJNÍ 
• Pasport stávajícího vystrojení ČS 

ČÁST E L E K T R O 
• kompletní výměna elektrického zařízení 
• přenos signálů do ASŘTP (automatizovaný systém řízení technologických procesů) 
• Zavedení signálů do ASŘTP - zadání pro V A E Controls 

3.5 Projektová dokumentace pro společné povoleni stavby (DUR+DSP) bude zpracovaná 
dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 
405/217 Sb.. přílohy č.9 - rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení 
stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů. 

3.6 Projektová dokumentace pro prováděni stavby (DPS) bude zpracovaná dle vyhlášky č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění změny 62/2013 Sb. a 405/217 Sb., 
přílohy č.13 - rozsah a obsah dokumentace pro prováděni stavby. 

3.7 Součástí DPS bude soupis prací a dodávek (výkaz výměr) a oceněný soupis prací a 
dodávek (položkový rozpočet) po jednotlivých stavebních a inženýrských objektech a 
provozních souborech. 

3.8 Součástí díla je inženýrská činnost vedoucí k vydání společného povolení stavby, včetně 
získání souhlasů vlastníků pozemků a uzavření smluv o právu provést stavbu a smluv o 
smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti inženýrské sítě). 

3.9 Součástí díla je plán BOZP 

3.10 V průběhu zpracování zhotovitel svolá minimálně jeden výrobní výbor 

3.11 Součástí díla dále není: 
• DPS telemetrie a dispečinku, která bude zahrnuta v ceně za 

realizaci od V A E Controls 
• Vytýčení stávajících inženýrských sítí 
• Stavebně geologický posudek, průzkum 
• Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí 
• Úhrada digitálních mapových podkladů, vyžádaných posudků, 

správních poplatků, kolků a dalších ve smlouvě neuvedených činností 
• Návrh přechodného dopravního značení 
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• Podrobná pasportizace stromů a projekt náhradní výsadby 
• Vynětí ze zemědělského půdního fondu 
• Majetkoprávní projednání 
• Další ve smlouvě neuvedené činnosti 

ČL. 4. ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ DÍLA 
4.1 Dokumentace bude vypracována a předána v rámci dojednané ceny takto: 

4.1.1 Dokumentace pro společné povolení stavby (DUR+DSP) ve 2 tištěných vyhotoveních 
a I x na C D . Obě vyhotovení budou opatřená autorizačním razítkem. 

4.1.2 Dokumentace pro provádění stavby (DPS) ve 4 tištěných vyhotoveních a I x na C D . 
C D bude obsahovat slepý položkový rozpočet (soupis prací a dodávek) ve formátu 
*.xls. vytyčovací body ve formátu *.xls. výkresy ve formátu *.pdf a dokladovou část 
ve formátu *.pdf. Výkaz výměr bude pouze na C D . 

4.1.3 Pasport ve 4 tištěných vyhotoveních a 1 x na C D . 

4.1.4 Zhotovitel v rámci DPS zpracuje a odděleně od dokumentace objednateli předá I x 
tištěný položkový rozpočet včetně přehledu celkových nákladů stavby. 

4.2 Na požádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za 
úhradu. 

4.3 Při vypracováni dokumentace bude zhotovitel dodržovat všeobecné závazné předpisy, 
technické normy, dojednání této smlouvy a bude se řídit podklady objednatele. 

4.4 Pokud v průběhu zpracování dokumentace dojde k uzavření dohod, které budou mít vliv 
na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatkem k této smlouvě cenu a 
termín plněni ve vazbě na změnu předmětu plnění. 

ČL5. DOBA PLNĚNÍ 
5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dilo v následujících terminech: 

Podklady pro zahájení IČ 31.5.2023 
PD vč. výkazu výměr a rozpočtu, podání žádosti o SP, pasport 31.7.2023 

5.2 Dodrženi termínu je závislé od řádné a včasné spolupráce objednatele, dojednané 
v článku 6. této smlouvy. 

5.3 Termín dokončení díla uvedený v bodě 5.1 je závazný a jeho porušení může být 
důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle článku 5.4 této smlouvy. To neplatí. 
nezíská-Ii zhotovitel v průběhu provádění díla i přes vynaložené úsilí, které lze na něm 
spravedlivé požadovat, včas potřebná vyjádření vlastníků pozemků či jiných subjektů 
dotčených dílem, nebo vyjádření dotčených orgánů, tedy nezíská včas podklady 
potřebné pro zhotovení a dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 2 a 3. V připadě. že 
nastanou výše uvedené důvody, bude termín dokončení díla přiměřeně prodloužen. 
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5.4 Smluvní pokuta v případě nesplnění termínu činí 0 , 1% z ceny nedodané části díla za 
každý započatý den. počínaje prvním dnem následujícím po dni. ve kterém mělo být 
dílo řádně a včas předáno. 

5.5 Předmět plnění podle této smlouvy je splněn předáním dokumentace. Odevzdáním 
dokumentace se rozumí osobni odevzdáni dokumentace a podpis předávacího protokolu 
zástupcem objednatele. 

ČL. 6. SPOLUPRÁCE A P O D K L A D Y O B J E D N A T E L E 

6.1 Objednatel poskytne nebo zajistí zhotoviteli tyto podklady a činnosti: 
• dostupnou dokumentaci stávajících objektů 
• spolupráci při prováděni terénních prací (otevírání resp. zpřístupnění 

šachet a objektů) 

6.2 Objednatel v případech přesahujících kompetenci a možnosti zhotovitele poskytne 
nezbytnou spolupráci pro vydání souhlasných stanovisek stavbou dotčených orgánů a 
organizaci. Objednatel zajistí vyrovnání případných finančních nároků dotčených 
vlastníků a uživatelů, vzešlých z průběhu těchto řízení. 

6.3 Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování dokumentace poskytne zhotoviteli 
potřebnou spolupráci, spočívající především v odevzdání doplňujících údajů, upřesněni 
podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této 
smlouvy. Tuto spolupráci poskytne zhotoviteli nejpozději do 7 dní od jejího vyžádání. 
V případě, že se bude jednat o spolupráci, kterou nemůže objednatel zajistit vlastními 
silami, bude lhůta stanovena dohodou. 

6.4 Objednatel odpovídá za to. že jím předané podklady a doklady jsou bez právních vad. 

ČL. 7. C E N A D O K U M E N T A C E . PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena za zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 je dojednaná dohodou smluvních stran. 
Kalkulace ceny je provedena dle „Sazebníku pro navrhování nabídkových cen 
projektových prací a inženýrských činností" Unika 2022 - 2023. 

Pol. Popis 
Poťtt 

jednotek Jedn. 
Cena za 
jedn. (Kf) 

C elkcm 
Kč 

Přípravné práce, pasport 
1 Prostudováni podkladu 8 hod ) 

2 Geodetické /améfeni 

3 Výkresy stávajícího stavu (pasport) 32 hod i 
4 Textová čast P l ) stavcbni 24 hod 

t 

9 Vvkresová část P i i stavcbni 32 hod 
6 Ro/počet 16 hod 
7 1 IcklroCást 

8 Plán B O Z P . 1 
9 Projednáni 8 hod 
10 Kompletace 8 hod 

Celková cena be* DPH 146 640.00 
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7.2 K výše uvedené celkové ceně bude připočtena DPH v aktuální sazbě v době fakturace. 

7.3 Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 
435 Občanského zákoníku, vystavená zhotovitelem po odevzdání díla. Faktura je 
splatná do 21 dni po jejich obdržení. 

7.4 V případě prodleni objednatele s úhradou oprávněně vystavené faktury je zhotovitel 
oprávněn uplatnit úrok z prodlení ve výši 0 . 1 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

7.5 V případě, že objednatel po předchozí dohodě pověří zhotovitele pořízením digitálních 
mapových podkladů, vytýčení stávajících inženýrských síti, úhradou správních poplatků 
a dalších ve smlouvě neuvedených činností budou náklady na jejich pořízení připočteny 
k výše uvedené ceně při fakturaci. 

7.6 V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu 
objednatele, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla, sníženou 
o to, co zhotovitel nedokončením díla ušetřil. 

ČI. 8. ODPOVĚDNOST ZA V A D Y . ZÁRUKA 

8.1 Na odevzdané dílo. které je předmětem této smlouvy, poskytuje zhotovitel záruku po 
dobu 36 měsíců od data předáni a převzetí díla. 

8.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobené použitím podkladů převzatých od 
objednatele. 

8.3 Pro případ vady dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 
a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Možnost jiného 
dojednání se nevylučuje. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu 
ve lhůtě dohodnuté s objednatelem. 

8.4 Případnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel 
povinný uplatnit bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou do rukou 
zhotovitele. 

8.5 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má uzavřenou s Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s. 
smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s projekční 
činností. Pojistná částka činí 10 000 000,- Kč. 

ČL 9. ZMĚNA ZÁVAZKU 

9.1 Objednatel se zav azuje. že přistoupí na změnu záv azku v případě, jestliže se po uzavřeni 
smlouvy změní výchozí podklady, rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo 
vzniknou nové požadavky objednatele. 
Objednatel je povinný přistoupit na změnu smlouvy i tehdy, když dojde k prodlení se 
splněním jeho povinnosti spolupráce, dojednané v této smlouvě. 
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9.2 K návrhům dodatků k této smlouvé se strany zavazují vyjádřit písemné, ve lhůté do 10-
ti dnů od odeslání dodatku druhé straně. 

ČI.10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

10.1 Smlouvaje uzavřená okamžikem, kdy souhlas s obsahem návrhu smlouvy je doručený 
zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. 

10.2 Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady a nebo jiné změny, je odmítnutím 
předloženého návrhu smlouvy a považuje se za nový návrh. 

10.3 Tuto smlouvu je možné měnit jen písemným dodatkem, podepsaným zástupci obou 
smluvních stran. 

10.4 Tato smlouva je vystavená ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jejim 
podepsání obdrží jedno vyhotovení. 

10.5 Tato smlouva včetně jejích případných dodatků podléhá uveřejnění v registru smluv dle 
zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"). 
Smlouvu bez zbytečného odkladu, uveřejní investor. Smluvní strany prohlašuji, že tato 
smlouva neobsahuje obchodní tajemství, jež by nebylo možné uveřejnit. 
Investor zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které 
nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobni údaje zaměstnanců 
zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i emailové adresy apod.) a 
dále, aby byly znečitelnčny podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

*** 

V Prostějově, dne % . } T HJOJZ^ V Olomouci, dne6.2.2023 

Objednatel: Zhotovitel: 
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