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SMLOUVA O DÍLO č. 2o17_1o27 
uzavřená podle § 2586 a následujících 

zákona Č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ,,smlouva“) mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže: 

1. SMLUVNÍ STRANY: 
oh`|øánaıøı z Mêsıø Ústi nad ovıiøi 

Sidıø: syøhvøva 16, 582 01 Usti nad ofıiøi 
IČO; 002 79 676Dı<ˇ:z cz 002 79 676 
právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 
bank. spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. : 8413260237/0100 
zastoupený ve věcech smluvních: Petrem Hájkem, starostou 

ve věcech technických: lng. arch. Evou Holáskovou, vedoucí 
odboru rozvoje města 

k převzetí plnění oprávněn: lng. arch. Eva Holásková 
telefon, fax : +420 465 514 235-6, 

+420 777 736 337 (Petr Hájek) 
+420 777 736 334 (lng. arch. Eva Holásková) 

e-mail: haiek@muuo.cz. ho|askova@muuo.cZ 
web: wvv\N.ustinadorlici.cz 
datová schránka bxcbwmg 

Zhotovitel : M Projekt CZ s.r.o. 
sídlo: 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČO; 035 O8 544 DIČ; CZ 035 O8 544 
bank. spojení: KB, as., Ústí nad Orlicí, č. účtu: 107-8788330297/0100 
zastoupený ve věcech smluvních: lng. Milošem Popelářem, 

ředitelem a jednatelem společnosti 
ve věcech technických: lng. Milošem Popelářem, 

autorizovaným inženýrem 
k předání plnění oprávněn: lng. Miłoš Popelář 

zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové 
registrován v: oddílu C, vložce 34200 
datum zápisu: 22.10.2014 

telefon: +420 465 526 274 (spojovatelka), 
+420 463 035 026 (Ing. Miloš Popelář) 
+420 603 944 946 (Ing. Miloš Popelář) 

e-mail: poQeIar@mQro'ektcZ.cZ, 
web stránky: vWvw.mprojektcz.cZ 
datová schránka j2briir 

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
2.1 Na základě této smlouvy provede Zhotovitel pro objednatele Zpracování projektové 

dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby na akci: 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ- VEŘEJNÁ, ıNFıąAsTRuKTuRA 
v RAMcı REviTAı,ızAcE UZEMI PERLA O1 

v uSTı NAD ORLıcı 
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ÚSTÍ NAD ORLICÍ Ť VEŘEJNÁ INIÉRASTRUKTURA v RÁMCI REVITALIZACE UZEMI PERLA O1 v usTı NAD ORLICI 
DSP + DPS 

PŘEDMĚT SMLOUVY 
Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých touto smlouvou zpracovat 
projektovou dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektové dokumentace 
pro provádění stavby řešící infrastrukturu pro veřejnou potřebu v předmětné lokalitě 
v následujícím rozsahu a dělení na inženýrské objekty: 
ıo-2 KANALIZACE DEsT0vA 
ıo-3 VSAKOVÁNÍ SRÁZKOVÝCH VOD 
ıo-8 KOMUNQKACE, cHoDNíKY, PARKOVIŠTĚ 
ıo-9 SADOVE UPRAVY 
Rozsah řešeného územíje stanoven na k.ú. Ústí nad Orlicí. 

Technické řešení novostavby bude projektováno tak, aby pořizovací a provozní 
náklady stavby byly vzhledem k rozsahu a účelu využití stavby optimální. Druh 
materiálu, způsob a technologie provádění bude konzultován S objednatelem 
projektové dokumentace. 

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat: 
0 projektovou dokumentaci pro vydání Stavebního povolení v rozsahu podle 

vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., odokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. přílohy č. 5 Rozsah a obsah 
projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 pism. 
a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení a vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. O rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních 
staveb, resp. přílohy č. 8 Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb 
dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových 
komunikací (dále jen pozemních komunikací) pro vydání stavebního 
povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení v počtu 
6paré vlistinné a v elektronické podobě na datovém nosiči CD ROM 
vjednom vyhotovení ve formátu PDF a DGN včetně zajištění aktualizací 
všech podkladů a dokladů, které budou nutné k vydání stavebního povolení, 
bude-li to nutné; 

0 projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu podle vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění pozdějších předpisů, resp. přílohy č. 6 a vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
orozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, resp. 
přílohy č. 9 v počtu 6 paré v listinné podobě a v elektronické podobě 
na datovém nosiči CD-ROM v jednom vyhotovení (zpracované části) 
ve formátu PDF a DGN včetně zajištění aktualizací všech podkladů a 
dokladů, které byly nutné k vydání stavebního povolení, bude-li to nutné; 

0 soupis stavebních prací. dodávek a služeb s výkazem výměr stanovený 
vpřímé návaznosti na příslušnou dokumentaci pro provádění stavby 
vrozsahu podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. 
ostanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
asoupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, resp. 
podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných 
k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky na stavební práce, případně 
ipopis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků 
zadavatele v elektronické podobě *.x|sx a *.pdf na datovém nosiči CD-ROM v 
jednom vyhotovení; 
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I 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 7 VEŘEJNÁ INERASTRUKTURA v RAMcı REVITALIZACE UZEMI PERLA O1 v USTI NAD oRLıcı 

DSP + DPS 

0 kontrolní položkový rozpočet k projektové dokumentaci pro provádění 
stavby, respektive soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
v elektronické podobě *.xIsx a *.pdf na datovém nosiči CD-ROM v jednom 
vyhotovení. 

MÍSTO PLNÉNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
Místem plnění veřejné Zakázky na služby je sídlo objednatele, sídlo zhotovitele 
a lokalita projektu. 

Místem předání plněníje sídlo objednatele. 

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k předání 
a převzetí zpracované projektové dokumentace. 

Zhotovitel předá výsledek díla specifikovaný v článku 3 této smlouvy, objednateli 
osobně v sídle objednatele nebo doručením poštou na adresu sídla objednatele. 

O předání díla bude vyhotoven předávací protokol, podepsaný oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

ZPÚSOBILOST 
Zhotovitel prohlašuje, že je k dohodnuté činnosti odborně způsobilý dle zákona 
č.360/1992 Sb., O výkonu povolání autorizovaných architektů a O výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 
předpisů, a bude přípravu Stavby a stavbu zajišťovat dle platných předpisů. 
Za Zajištění a řádné provádění výše uvedených činností je odpovědný lng. Miloš 
Popelář, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství, 

V případě, že při provádění díla využije Zhotovitel služeb 3. osob, nese plnou 
odpovědnost za vady a škody vůči objednateli, jako by ji způsobil sám. 

CENA DÍLA 
Cena za zhotovení díla dle článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních 
stran jako konečná a neměnná. K této částce bude připočtena daň Z přidané hodnoty 
ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (předpoklad 21%). 

Cena obsahuje veškeré náklady a práce spojené s úplným a konečným dokončením 
díla, případné průzkumy a rozbory, včetně veškerých vlivů během provádění díla. 

Cena je nejvýše přípustná a platná do 03/2018 a je podložena podrobnou kalkulaci 
ceny podle výkonových fází Honorářového řádu UNIKA 2014 s poskytnutím slevy 
(- 30%). 
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I 
USTÍ NAD ORLICÍ Ť VEŘEJNÁ INERASTRUKTURA v RAMCI REvıTALızAcE UZEMI PERLA 01 V usTı NAD oRi_ıcı 

DSP + DPS 

MJ počet MJ cena za MJ cena v Kč 
0 projektová dokumentace pro vydání stavebního kP|- 1 

povolení 
' projektová dokumentace pro provádění stavby 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu 

436 127,80 

kpl. 1 352 741,50 

436 127,80 

352 741,50 

mezisoučet (základ DPH) 
DPH (21 %) 

788 869,30 
165 662,60 

Celkem 954 531,90 

Cena za zhotovení díla bude uhrazena na základě daňových dokladů vystavených 
S DUZP ke dni předání kompletní projektové dokumentace. Daňový doklad bude mít 
veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou. 

Provedení platy bude na základě daňového dokladu -faktury vystavené Zhotovitelem. 
Smluvní cenou se rozumí cena včetně DPH. DPH bude účtováno podle platných 
předpisů ke dni zdanitelného plnění. Splatnost daňových dokladů je minimálně 
21 dnů. Platby objednatele vůči zhotoviteli budou provedeny v Kč. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 
Výše ceny díla je podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, pevnou cenou. 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle článku 6. této smlouvy 
po jeho řádném provedení a splnění smluvního závazku ve sjednané lhůtě. 

V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl objednateli doručen 14 dnů 
po jeho odeslání do datové schránky města Usti nad Orlicí. Povinnost uhradit platbu 
je splněna dnem odečteni účtované částky Z účtu objednatele. 

Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu O účetnictví a zákonu 
O dani Z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
0 označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo; 
0 identifikační údaje zhotovitele; 

identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ; 
popis obsahu účetního dokladu; 
datum vystavení; 
datum splatnosti; 
datum uskutečnění zdanitelného plnění; 
výši ceny bez daně celkem; 
sazbu daně; 
výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů; 
cenu celkem včetně daně; 
podpis odpovědné osoby zhotovitele. 

Faktura bude předána objednateli v jednom originále. 
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Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti 
uvedené v tomto článku. Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je Zhotovitel povinen fakturu opravit 
nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti Začíná běžet ode dne doručení objednateli 
doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi dle této 
Smlouvy. 

V případě, že dojde k odstoupení od této Smlouvy Zdůvodù na straně objednatele, 
bude zhotovitel fakturovat část plnění realizovanou ke dni odstoupení od Smlouvy 
podílem Z ujednané ceny dle čl. 6 této smlouvy za provedené dílčí plnění. 

DOBAPLNĚNÍ 
Zpracovaná projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude 
předána objednateli nejpozději do 30. listopadu 2017. 

Zpracovaná projektová dokumentace pro provádění stavby, soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolní položkový rozpočet budou 
předány objednateli nejpozději do 30. června 2018. 

Termín plnění může být upraven po vzájemné písemné dohodě objednatele a 
zhotovitele. 

SMLUVNÍPOKUTY 
V případě prodlení zhotovitele nad rámec doby plnění, specifikované v článku 8, je 
Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % Z ceny bez DPH 
nepředaného díla dle bodu 6 za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 
dnů ode dne doručení daňového dokladu. 

Pokud prodlení zhotovitele doby plnění, specifikované v článku 8, přesáhne více jak 
60 dnů, je zhotovitel povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny 
Zceny bez DPH nepředaného díla dle bodu 6, počínaje šedesátým prvním dnem, 
za každý den prodlení. 

Prodlení objednatele S předáním, plnění delší jak 60 dnů se považuje za podstatné 
porušení smlouvy. 

Vpřípadě prodlení objednatele s úhradou je Objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok Z prodlení ve výši 0,3 % Z nezaplacené částky za každý den prodlení po lhůtě 
splatnosti. 

Pokud prodlení objednatele súhradou dlužné částky přesáhne více jak 60 dnů, 
zvyšuje se sjednaný úrok zprodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení 
na částku 0,5 % Z dlužné částky za každý den prodlení. 
Prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 60 dnů se považuje Za podstatné 
porušení smlouvy. 

strana 5/8



_ 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ Ť VEŘEJNA ıNí=RA_sTRuKTuRA_ v RAMcı REvıTALıZAcE UZEMI PERLA O1 v usTı NAD oRLıcı 

DSP + DPS 

9.7 

10. 
10.1 

10.2 

10.3 

11 
11.1 

12 
12,1 

12.2 

12.3 

12.4 

Smluvní strany prohlašují, že tato sankční ujednání jsou Z jejich strany považována za 
přiměřená a neodporující dobrým mravům ani ust. § 2239 Občanského zákoníku. 
Dále tyto sankční ujednání nevylučují případný nárok objednatele na náhradu škody 
nebo vydání bezdůvodného obohacení. 

ODPQVĚDNOSTZAVADY 
Dílo má vady, jestliže provedení díla (Zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá 
výsledku, určenému včlánku 3 této smlouvy či neodpovídá závazným právním 
předpisům a technickým normám. 

Zhotovitel odpovídá za vady v rozsahu Občanského Zákoníku (§ 2615 a následující). 

Odpovědnost za vady se sjednává na dobu 60 měsíců od data protokolárního předání 
projektové dokumentace objednateli. 

SOUČINNOST OBJEDNATELE 
Součinnost bude objednatelem poskytována na základě výzvy zhotovitele, a to 
ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. Součinnost 
bude Zhotovitelem požadována zejména v těchto záležitostech: 
0 poskytnutí ostatních existujících nebo vdobě plnění díla vzniklých podkladů, 

relevantních pro plnění díla (např. stanoviska orgánů státní správy 
a dotčených subjektů, partnerské a jiné smlouvy a dohody související s realizací 
projektu aj.); 

0 při účasti na pravidelných kontrolních dnech rozpracovanosti projektové 
dokumentace pro stavební povolení konaných minimálně jedenkrát měsíčně; 

0 při Zajištění souhlasů vlastníků technické infrastruktury sprovedením stavby 
a souvisejících objektů. 

DOBATRVÁNÍSMLOUVY 
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy. 

Tento smluvní vztah může být ukončen: 

a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou stím, že platnost 
předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě; 

b) písemnou výpovědí při podstatném a opakovaném porušení závazků touto 
smlouvou přijatých tj. porušuje-li druhá Smluvní strana své povinnosti i po tě, 
co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na možnost výpovědi výslovně 
upozorněna. 

Výpovědní doba činí 1 (slovy jeden) měsíc a začíná plynout od prvého dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

Závazek zhotovitele uskutečňovat sjednané Záležitosti a závazek objednatele uhradit 
zhotoviteli sjednanou cenu zaniká ke dni skončení této smlouvy vzájemnou dohodou 
nebo k poslednímu dni výpovědní lhůty, ledaže tato smlouva stanoví jinak. 

strana 6/8



_ 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ 7 VEŘEJNÁ ıN_FRA_sTRuKTuRA v RAMcı REvıTALızAcE UZEMI PERLA O1 V USTI NAD oRLıcı 

DSP + DPS 

13 
13.1 

13.2 

13.3 

13.4 

13.5 

13.6 

13.7 

OSTATNÍ A ZÁvÉREčNÁ USTANOVENÍ 
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy 
v projektových, technických a realízaćních podkladech, nebo o jiných skutečnostech, 
se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. To se netýká sdělování informací 
orgánům a subjektům v souvislosti S řádným plněním smlouvy. 

Zhotovitel je povinen respektovat povinnosti kontrolované osoby dodavatele prací 
pro projekt spolufinancovaný Zveřejných prostředků vrozsahu daném řídícím 
orgánem programu. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souladu 
s § 2, písmenem e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
aozměně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, nezbytné informace 
týkající se činností spojených S předmětem veřejné zakázky a spolupüsobit 
při výkonu kontrol. Zhotovitel se zavazuje realizovat nápravná opatření týkající se 
prováděných činností, která byla jemu nebo objednateli uložena oprávněnými 
subjekty na základě kontrol prováděných při monitorování projektu, a to vtermínu, 
rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. 
Zhotovitel se dále zavazuje písemně objednatele informovat osplnění těchto 
nápravných opatření. 

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady související s realizací díla a jeho 
financováním (způsobem dle Zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce, 
v případě dokumentů a dokladů vztahujících se k prováděnému plnění, přičemž běh 
lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla 
provedena poslední platba za provedené práce. Pokud pro vybrané dokumenty 
a doklady stanoví předpisy České republiky lhůtu delší než 10 let, bude postupováno 
podle platných národních předpisů. 

V případě okolností způsobených zásahem vyšší moci, které přechodně Znemožní 
jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta 
pro splnění těchto povinností O dobu tn/ání okolností vyšší moci, případně O dobu 
trvání jejich následků. Okolnostmi Způsobenými vyšší moci se rozumí např. živelné 
katastrofy, válka, revoluce nebo jiné zcela v době uzavření této smlouvy 
nepředvídatelné události, které mohou prokazatelně a podstatně změnit výchozí 
podmínky, za nichž byla tato smlouva uzavírána. Vpřípadech zásahu vyšší moci, 
které trvají po dobu delší než 120 dnů a brání prokazatelně pokračování v provádění 
činnosti, je kterákoli ze stran oprávněna odstoupit od této smlouvy, a to po předchozí 
notifikaci doručené druhému účastníku nejméně 15 dnů před odstoupením. 

Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této 
smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá 
ze smlouvy jinak nebo nebude-li mezi účastníky jiné dohody, 

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského 
Zákoníku. Pokud by kterékoliv ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či 

nevykonatelným, Ostatní ustanovení této Smlouvy tím zůstávají nedotčena. Smluvní 
strany se Zavazují tato neplatná ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu 
takovým ustanovením, které bude platné a nejbližší původnímu záměru smluvních 
stran. 
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Smlouva zaniká uskutečněním právních úkonů a činností zhotovitele sjednaných 
v této smlouvě. . 

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních. 

Smluvní strany prohlašují, že ujednání vtéto smlouvě obsažené jsou jim jasná 
a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé 
a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojuji níže své podpisy. 

Potvrzuje se podle ust. § 41 Zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších 
předpisů, že uzavření této smlouvy bylo Schváleno usnesením č. 2036/84/RM/2017 
Rady města Ústí nad Orlicí dne 15.5.2017 (veřejná Zakázka malého rozsahu 
na služby byla zadánavsouladu s§ 31 zákona č.134/2016 Sb., O Zadávání 
veřejných zakázkách, ve Znění pozdejsích předpisů). 

Na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv a 
nabývá účinnosti dnem uveřejnění. 

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje Znaky obchodního 
tajemství ( § 504 Z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 

Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajù, 
konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu Z. č. 340/2015 Sb., O 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O 
registru smluv (Zákon O registru smluv) městem Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, PSČ 
562 24 Ústí nad Orlicí, lČ:0O279676. Souhlas uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou. 
Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

Smluvní strany se dohodly, že město Ústí nad Orlicí bezodkladně po uzavření této 
smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného 
Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy město Ústí nad Orlicí bezodkladně 
informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden 
přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. 

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý 
den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky 
případného bezdůvodného obohacení. 

V Ústí nad Orlicí, dne:/2"Š-S' ,'2== 4`;}_ V Ústí nad Orlicí, dne: 22 -ÍJ5- ŽŮÍ7 

Petr Hájek 
Starosta 

ěsto Ústí nad Orlicí 
objednatel 

reditel a jed tel společnosti 
M Projekt CZ s.r.o 

zhotovitel 
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