
  

ČR - ČSSZ

% ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

Dílčí smlouva č. 13 k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolni činnost - II

„ČSSZ - Investice na rozvoj a údržbu LOK aplikací 2020“ -

Požadavek na úpravu aplikačního programového vybavení

v souvislosti s každoročně se opakujícím požadavkem na úpravy

APV LOK pro období 1/2023 — 12/2023, včetně aplikačního

programového vybavení pro tisk platebních výměrů

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

Ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

Jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace aplikačního programového

vybavení

E-mail:

Tel- spojení: _

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

na straně jedné

a

 

OKsystem a.s.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20326

Sídlo: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 — Nusle

IČO: 27373665

DIČ: czz7373665

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 48973004/2700   
Zastoupená: místopředsedou představenstva

Kontaktní osoba:

E-mail:

Tel. spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky na úpravu aplikačního programového vybavení pro výběr

pojistného důchodového pojištění OSVC (dále jen „APV LOK“) „ČSSZ — Investice na rozvoj a údržbu LOK

aplikací 2020“ — Požadavek na úpravu aplikačního programového vybavení v souvislosti s každoročně se

opakujícím požadavkem na úpravy pro období 1/2023 — 12/2023, včetně aplikačního programového vybavení

pro tisk platebních výměrů za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního

programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVC a kontrolní činnost - II, ze dne

28. 7. 2020, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2022 (dále jen „RS“), a za podmínek uvedených níže v této

smlouvě (dále též „Smlouva“):

1.1.

1.2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS úpravy

APV LOK v souvislosti s každoročně se opakujícími požadavky na úpravy spojené s přechodem roku

(dále jen „Dílo“). Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění

je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu

a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného

užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Maximální cena za provedení Díla dle specifikace v Příloze č. 1 této Smlouvy činí 6.130.000,- Kč bez

DPH, tj. 7.417.300 Kč vč. DPH.

Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle parametrů RS.

Maximální cena Díla se skládá z cen jednotlivých dílčích plnění tak, jak jsou uvedeny v Příloze č. 1 této

Smlouvy, přičemž jednotlivá dílčí plnění jsou předmětem samostatného akceptačního řízení a následné

fakturace odpovídající části ceny dílčího plnění uvedené v Příloze č. 1 dle podmínek RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas provedené Dílo, resp. dílčí plnění vystavit Objednateli faktury

za podmínek stanovených v RS a v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za dílčí plnění poskytnuté Zhotovitelem budou provedeny způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Fakturyjsou splatné do 30 dnů od data jejich doručení

Objednateli.
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3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Článek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu od jejího podpisu do skutečného předání Díla a jeho akceptace.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem

plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Sankční ujednání, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy se řídí podle příslušných

ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Článek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních

a obchodních záležitostech a věcném plnění souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Strana 3 z 10



W

5.4.

5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Zhotovitele:

tel.:

e—mail:

 

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemně upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti

až okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy z jednání a dodatky k této Smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy Stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru

smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni,

kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení

výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy

ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později.

Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 90 kalendářních dnů

ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Strany nejsou v takovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Stranami neexistují

žádné závazky a/nebo nároky, jejichž uplatnění by mohla druhá Strana požadovat.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla v českém jazyce.

V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady ocl Objednatele

včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky, a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za Objednatele

kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele uznávaným

elektronickým podpisem.

Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.
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6.7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla;

Příloha č. 2 — Podmínky plnění.

6.8. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejich příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

podepisují.

Objednatel: Zhotovitel:

Česká republika - Česká správa sociálního OKsystem a.s.

zabezpečení

v Digitálně podepsal Di itall si ned by

LU bos Luboš Wimmer

Datum: 2023.02.06

Wimmer o7:42:12+01'00'
Date: 2023.01.23 08:45:09

--.v.----.tQJLQQL.............

Jméno: Ing. Luboš Wimmer Jméno:—

Funkce: ředitel odboru implementace Funkce: místopředseda představenstva

aplikačního programového vybavení

 

Místo: Praha Místo: Praha
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Příloha č. 1 - Specifikace Díla

1. Předmět Díla

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele pro Objednatele v rámci rozvoje dle RS, provést

úpravy APV LOK a APV PVO.

Požadované úpravy, rozdělené dle etap, jsou pro přehlednost doplněny 0 ID požadavku z katalogu

požadavků:

Etapa 1:

LOK agenda OSVČ N_OSVC — 12/2022 (ID 162). Inventura za rok 2022.

LOK agenda OSVČ N_OSVC — 12/2022 (ID 163). Elektronické přehledy OSVČ za rok 2022.

LOK agenda OSVČ N_OSVC — 12/2022 (ID164). Vyúčtování roku 2022.

LOK agenda OSVČ N_SOCSlT — 12/2022 (ID 165). Vrácení přeplatku v roce 2023, vyhotovení

potvrzení pro SSP.

LOK agenda OSVČ N_OSVC — 12/2022 (ID166). Minimální VZ OSVČ pro rok 2023.

LOK agenda OSVČ N_OSVC — 12/2022 (ID 167). Roční chod - přechod do roku 2023.

LOK agenda OSVČ N_POJS — 12/2022 (ID 168). Umisťování plateb a další změny pro přechod

na rok 2023 — 1. a 2. část.

Text informativního dopisu — legislativní změna minima — 12/2022 (ID 169). Text informativního

dopisu v LOK pro rok 2023.

LOK agenda OSVČ N_OSVC — 12/2023 (ID 170). Důchodové pojištění, tvorba a tisk ELDP

a potvrzení o době pojištění za rok 2022.

LOK agenda OSVČ N_UDRZBA — 12/2022 (ID 172). Přechod na rok 2023 v APV Udrzba.

LOK agenda OSVČ N_SANKCE — 12/2022 (ID 174). Pro rok 2023 — 1. Část úpravy v Sankcích

LOK agenda OSVČ N_OSVC — 12/2022 (ID 175). Kontrolní sestavy, speciální výběry, statistiky

v roce 2023.

LOK agenda OSVČ N_OSVC — 12/2022 (ID 176). Úprava platebních výměrů, nedobytných

pohledávek a splátek pro rok 2023.

Kontrola a úpravy výše pojistného pro OSVČ v paušálním režimu (ID 186).

Příprava kalendáře pro rok 2023 APV Hidalgo, balík CIS (ID 180).

Příprava kalendáře pro rok 2023 v APV UCZPR. (ID 181).

Etapa 2:

Zpracování účetní závěrky (ID 182). Převod důchodového účtu a přechod na účetní měsíc

1/2023.

LOK agenda OSVČ N_OSVC — 2/2023 (ID 179). LOK agenda OSVČ N_OSVC — 2/2023.

Skript pro nulté období UCZPR (ID 183). Nastavení dat v tabulkách param a ucty.

Příprava skriptu pro nastavení tabulky ekis_rdokl pro rok 2023 (ID 184).

Realizace skriptů a procedur pro APV DAVUC ve vazbé na přechod do roku 2023 (ID 185).

LOK agenda OSVČ N_OSVČ — 01/2023 (ID 161). Přenos dat za rok 2022 do centrální aplikace

PNP.
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' PVO — úpravy číselníků pro pohledávky za rok 2022 — 01/2023 (ID 171).

' LOK agenda OSVČ N_UCEI' — 01/2023 (ID 173). Přechod na rok 2023 v účetnictví.

. LOK agenda osvč N_OSVČ — 2/2023 (ID 177). Vyúčtování roku 2023 pro zemřelé.

' LOK agenda OSVČ N_SANKCE — 2/2023 (ID 178). 2. Část úprav pro rok 2023.

Veškeré zkratky použité výše v popisu předmětu plnění dílčí zakázky jsou zavedeny a uvedeny v RS.

2. Specifikace maximální ceny a rozsah požadovaného plnění v člověkodnech

(dále jen „CD“)

   
  

  

    

Role

Architekt

informa čního

 

       

        

    

Projektový Procesní

analytik
    

   

  Tester Vývojář Ostatní

   
manažer

Sazba (Kč bez DPH) Celková cena/Etapu

      

      

   

Etapy

  (Kč bez DPH) (Kč s DPH)

Počet ČD/role

Kč bez DPH

Počet (ID/role

Kč bez DPH

Celkový počet

Celková cena/Etapy

Kč bez DPH

Celková cena (Kč bez DPH): 6 130 000,00

Celková cena (Kčs DPH): 7 417 300,00

  

 

Etapa 1

    

 

  

 

Etapa 2

    

 

   

3. Harmonogram plnění

Plnění bude předmětem akceptačního řízení a jeho předání a akceptace opravňuje Zhotovitele

k fakturaci celkové maximální ceny.

 

Termín odevzdání Objednateli
 

 

 

 

' . _ . Nasazení Zvýšená

, Plnenl pro Plnenl pro .. , Akceptace

Etapa Navrhu , . plnem na PP podpora ,

_, „ , nasazeni nasazeni . _ Objednatelem

reseni Objednatelem od Zhotovntele

do TP do PP

14 ' ' hEtapa 1 T+8 T+25 T+30 +1 pracovní + , pracovnic , + max 15

den dm : ukonceni racovních dní

Etapa 2 T+12 T+45 T+50 předání plnění p       
 

„T“ = datum nabytí účinnosti této Smlouvy, „TP“ = testovací prostředí Objednatele,

„PP“ = produkční prostředí Objednatele.

Termíny odevzdání Objednateli jsou uvedené v kalendářních dnech.

4. Akceptační kritéria

Objednatel akceptuje Dílo v případě, když:

. Zhotovitel předá Objednateli úplné znění odsouhlaseného dokumentu Návrh řešení;

. Zhotovitel předá Objednateli plnění se zapracovanými změnami k instalaci do TP Objednatele;

. Zhotovitel předá Objednatelem otestované plnění se zapracovanými změnami k instalaci do PP

Objednatele;

. Zhotovitel předá Objednatelem odsouhlasenou aktualizovanou provozní a technickou

dokumentaci a zdrojové kódy celého APV LOK a APV PVO se zapracovanými změnami, vše

na dohodnutém médiu (CD/DVD/flash disk);
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. Nainstalované verze APV LOK a APV PVO se zapracovanými úpravami jsou plně funkční v PP

Objednatele;

. Zhotovitel poskytne zvýšenou podporu bezprostředně po nasazení verzíAPV LOK a APV PVO do

PP v délce 14 pracovních dní. Zvýšená podpora v těchto pracovních dnech zahrnuje:

. sledování log souborů z PP Objednatele a jejich detailní analýzu;

. proaktivní řešení nestandardních stavů a funkcionality v PP Objednatele; včetně

implementace a uvolnění případných opravných verzí pro všechna prostředí Objednatele;

. poskytování Objednatelem vyžádaných konzultací v čase 7:00 — 16:00 hod.

(telefonicky i e-mailem).

5. Předání Díla

Předání a převzetí Díla, resp. dílčího plnění dle této Smlouvy bude prováděno vždy v souladu

s příslušnými ujednáními čl. IV. RS.
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Příloha č. 2 - Podmínky plnění

1. Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele

v rozsahu dle kapitoly „3.7 Požadovaná součinnost“ Přílohy č. 1 RS.

Konkrétní specifikace požadované součinnosti, rozsah a termíny jejího poskytování budou upřesněny

v Návrhu řešení.

2. Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů

relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Přehled schválených standardů k 8. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

Standard systémové konfigurace Standard systémové konfigurace
6. , . , . 3.00

pracovni stanice 3.00.pdf pracovni stanice

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

8. std_praVId|are|easemanagementu_a Standard Release managementu 1_2_7

pv_1_2_7.pdf

9. std_net_2.2.pdf Standard sít'ové infrastruktury 2.2

Programátorské konvence.NE|' 2.0 — , ,
10. 4. 5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence.NE|' 1_0_19

BizTalkDeveIopmentStandard.v2.01. Standard pro tvorbu aplikací pro
11. . . 2.01

pdf Microsoft BizTalk server

12 AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.06. Požadavky na nové aplikace při 9 06

' pdf integraci do AAA portálu '

. Standard pro tvorbu, předávání a

13. Žžagdggdůrojvorbu_skriptu_db_Or spouštění skriptů v databázích 0.5

_ ' .p Oracle , ,

Standard API rozhraní systému API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

14. DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_ WS_API_DMA - Standard rozhraní 4.3

3.pdf pro ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

Standard systémové konfigurace

16' std_srv_0.5.pdf aplikačních serverů verze 0'5

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter Standard komunikace Servicedesku
18. , . . 1.00

firm v1_00.doc s externimi firmami
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Číslo Název souboru Název dokumentu Verze

„ , Standard provozních prostředí v
19. Std provoz prostredi v4.pdf prostředí IKT CSSZ.docx 4.00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

21 Standard požadavků na formu a Standard požadavků na formu a 1 10

' obsah logů v1.10.pdf obsah logů '

„. , , Standard pro uživatelské rozhraní

22. Standard pro u2|vatelske rozhrani klientských webových aplikací IIS 1.00
k||ent web apl v1.0.pdf v . ,. , „.

, CSSZ pro interní | externi uživatele

Standard Připravenost IIS CSSZ na Standard Připravenost IIS CSSZ na
56.1. „, , „ , 0.4

otevrena data.pdf otevrena data

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Stůndarfj WUZ'Van' kmenoWCh 0.4
eVIdenCI

S6 4 Standard Využívání datového Standard využívání datového 0 5

' ' katalogu.pdf katalogu '

56.5. Standard Číselníky ČSSZ.pdf Standard Číselníky ČSSZ 0.5
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