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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS

Smluvr1Iístrany „ÚB _ „mw Uf

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. lng „o vvn-„mnm, CSc—., hejtmanem kraje

Ičo: 70890692
DIC: QZ70890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „příkazce“)

2. INFRAM a.s.
se sídlem: Pelušková 1407, 19800 Praha 9
zastoupena: Ing. Pavlou Koudelkovou, MBA, obchodní ředitelkou a prokuristou
ICQ: 25070282
DIC: CZ25070282
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-5438970207/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B4235.

(dále jen „příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 52430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez
prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identiňkačních údajů smluvních stran
včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-Ii příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy
je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani zpřidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Vpřípadě změny účtu
příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy
nebo potvrzením peněžního ústavu; je-Ii příkazník plátcem DPH, musí být nový účet
zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou realizací stavby „Rekonstrukce a modernizace
silnice 11/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická“ vč. zajištění potřebných rozhodnutí.

7. Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu se
smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací
pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady
na realizaci stavby, platnými technickými normami CSN a obecně závaznými právními
předpisy.

8. Příkazník nesmí být zhotovitelem stavby ani osobou s ním propojenou a zároveň nesmí být
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním
propojenou.

9. Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v 5
2odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen
vlády nebo vedoucíjiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím
ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní
společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude
smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace silnice 11/478,
III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická“ (dále jen „stavba“), a to výkon technického dozoru
stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to podle:

. projektové do

a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky
zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla (dále jen „soupis
praď),

. podmínek souhlasu s provedením ohlášené stavby, které vydal Magistrát města Ostravy,
odbor dopravy dne 13. 12. 2021 pod č. j. SMO/BOOS90/21/OD/Bře,

- smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

. předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy,

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit níže
uvedené činnosti:

a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména
s obsahem PDPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy o dílo,
obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí a s doklady, na něž se tato rozhodnutí
odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu PDPS stavby, dle které má být dílo realizováno, s požadavky
stavebního zákona a souvisejících předpisů.
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c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dálejen „zhotovitel“) a zabezpečenízápisu o předání
do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho nedílnou součástí.

d) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka

vmístě realizace stavbyv rozsahu minimálně 3xtýdně, a tovždymin. 3 hodiny (podobu
případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1x
týdně, a to vždy min. 1 hodinu). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního
deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech,
kontrolách či jednáních.

f) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.
9) Kontrola směrového a výškového umístění stavby.
h) Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
i) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz čl. V odst. 2 této smlouvy).

j) Plnění povinností stavebníka dle 5 22odst. 2zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“), a to
v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost
na území sarcheologickými nálezy.

k) Zajištění dodržení podmínek všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo
jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, ato po celou dobu realizace
stavby.

|) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláškami).

m) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
n) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
0) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence

dokumentace dokončených ča'stí stavby.
p) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

q) Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem kprojednání
veškerých změn stavby.

r) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné dodatečné
práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. Zajištění
svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

s) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících
s realizovanou stavbou.

t) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.
u) Kontrola věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací protokoly

a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv. čerpání) a faktur,
jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací,
který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr
zhotovitele stavby, případnějeho aktualizovanou verzídle uzavřených dodatků ke smlouvě
o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

v) Kontrola těch částí dodávek, které budou vdalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
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w) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich
navazující činnosti.

x) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s PDPS.

y) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na
odstranění případných závad PDPS.

2) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

aa)Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a
prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a
kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

bb)Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů
není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.

cc) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy
a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

dd)Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

ee)Hlášení archeologických nálezů v souladu s š 23 zákona č, 20/1987 Sb., o státní
památkové péči.

ff) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při
ohrožení stavby živelními událostmi.

gg)Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankcí.

hh)Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
ii) Kontrola předávané stavby nebo její části. Vrámci této činnosti příkazník kontroluje

a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby aveškeré doklady nezbytné kpřejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

jj) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla (části
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

kk) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dílo, PDPS a soupisem prací.

|l) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla vdohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři
příkazce.

mm) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání
na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu. Účast
a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání
části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby
konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

nn)Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.
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oo)Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a
jejich činnosti.

pp)Kontroia odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
qq)Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracovánízápisů zkontrolních dnů. Zápis

bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci, zhotoviteli,
osobě vykonávající autorský dozor a zástupci správce (tj. Správa silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČO: 00095711), a to
nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

rr) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu, Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem.
Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální podobě.

3. Příkazce se zavazuje zaplatit přn<azníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V
této smlouvy.

4. Smluvnístrany prohlašují, že předmětsmlouvy není plněním nemožnýmažesmlouvu uzavřely
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.

2. Inženýrská činnost bude prováděna do:
. převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby

(pokud byla stavba převzata s vadami) nebo do
. doby, kdy bude možné začít stavbu trvale užívat v souladu se stavebním zákonem,
podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

1. Odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a
činí:
odměna bez DPH 324 000 Kč
DPH ve výši 21 % 68 040 Kč

odměna včetně DPH 392 040 Kč
2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění

jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků.
3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy vyjma

případů dle následujícího odstavce.
4. Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době

realizace stavby na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo vdůsledku prodlení
zhotovitele, vyhrazuje si příkazce s přiměřeným použitím & 100 odst. 1 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů právo navýšit příkazníkovi
odměnu uvedenou v odstavci 1tohoto článku smlouvy. Navýšení odměny se v tomto případě
vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby
realizace stavby vůči původní době realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby
přitom není považováno přerušení prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek
uvedených ve smlouvě o dílo (např. vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a
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dále prodloužení doby realizace stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle
této smlouvy. Navýšení odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

5. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je
příkazce povinen kodměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly,
že v případě změny výše odměny vdůsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě
uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje za
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto článku
smlouvy.

2. Je-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně
závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou podkladem
pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona
č. 563/1991 Sb., oúěetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 138/2022),
b) předmět smlouvy (tj. „výkon TDS pro stavbu Rekonstrukce a modernizace silnice 11/478,

III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická“),
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné

od čísla uvedenéhov čl. Iodst. 2, je příkazník povinen otéto skutečnosti v souladu s čl. II
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor investiční amajetkový“).

3. Nebude-Ii faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně
vyúčtována odměna nebo DPH nebo bude-li faktura nebo její součást nečitelná, je příkazce
oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy.
Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu faktury a znovu
ji doručí příkazci. Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury příkazci.

4. Smluvní strany se dohodly, že po dosažení úrovně 40 % a 80 % prostavěnosti stavby
bude příkazníkem vystavena faktura, a to vždy na částku ve výši 40 % : odměny dle čl. V
odst. 1 této smlouvy (je-li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato částka DPH).

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem navýši zhotovitelem vystavených
a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. u) této smlouvy odsouhlasených faktur.
Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu stavby (tj.
cenu stavby sjednanou příslušnou smlouvou o dílo ve znění případných dodatků).

Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1této smlouvy bude vyúčtována konečnou fakturou
po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

6. Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky 8x6b><sd nebo e-
mailu naadresu posta©msk.cz, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb,
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případně osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Příkazce preferuje
doručení faktury elektronicky.
Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen
oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

. Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle5109a zákona oDPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený umístně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem

daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.
Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VI I .
Práva a povinnosti příkazce

. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a
její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovacím.
Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu
dojednaném oběma smluvními stranami.
Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii souhlasu s provedením
ohlášené stavby týkající se realizace stavby.
Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

V I I I .
Práva a povinnosti příkazníka

. Příkazník je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy odílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

které bymohlymít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví.
Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti a neúplnosti
PDPS dle čl. III odst. 1této smlouvy. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka
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na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené či neúplné PDPS trvá,
příkazník neodpovídá zaškodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny přů<azce ajednat v jeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů

příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. u) této

smlouvy sověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena povinnost
zhotovitele doručit fakturu objednateli vtermínu dle příslušné smlouvy o dílo uzavřené
mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposlwtne třetím osobám.

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ztéto
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník semůžeodchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytnév zájmu příkazce, a pokud
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů
odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla
prokazována kvalifikace a jejichž kvalita (např. zkušenosti) byla hodnocena v rámci
výběrového rízení (dále jen „odborná osoba“). Příkazník je oprávněn změnit odbornou osobu
pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce (osoby oprávněné
jednat ve věcech realizace stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude
doložena doklady potřebnými k prokázání požadované kvalifikace a kritérií kvality, které byly
předmětem hodnocení ve výběrovém řízení. Příkazce vydá písemný souhlas se změnou do 14
kalendářních dnů od doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová
odborná osoba bude splňovat potřebnou kvalifikaci a ve vazbě k hodnocení bude naplňovat
potřebná kritéria kvality. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvaliňkací,
která byla pro tuto osobu stanovena v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a zároveň mít
minimálně stejnou míru kvality jako původní osoba, případně minimálně v takovém rozsahu,
který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků výběrového řízení.

6. Vpřípadě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li
tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady
v důsledku porušení povinností příkazníka.
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3. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a
příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální spoluúčastí
10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě, že je spoluúčast uvedena v %).

5. Příkazník'je povinen předat příkazci kdykoli na vyžádání příkazce kopii pojistné smlouvy včetně
případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny ne starší
jednoho měsíce prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy
(dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity
plnění a výši spoluúčasti), a to nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení příslušné žádosti
příkazce. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

1. V případě, že příkazník porušíjakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. III, čl. IV nebo v čl.
VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý
zjištěný případ.

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí prodloužení
smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši
0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý
i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

3. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 5 této smlouvy, je
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké
výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle
smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou přímo
nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční
sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) c. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a
Nařízení Rady (ES) c. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu
Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních
seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li kterékoliv z nařízenív budoucnu nahrazeno
jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se uplatní obdobně.

2. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mít vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Příkazník je
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současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné ověření
pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

Dojde--|i k porušení pravidel dle odst. ltohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn odstoupit
od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka vyplývajících z
odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a
povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy.

Dojde--li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazník povinen zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

XI I .
Zánik smlouvy

. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení 52443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:
a) bylo--|i příslušným soudem rozhodnuto otom, že příkazníkje v úpadku ve smyslu zákona

(3182/2006 Sb.,o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnuto;

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

. výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

X I I I .
závěrečná ujednání

. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.

. Tato smlouva nabývá platnosti cinem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví—-|i zákonc .340/2015 Sb, ozvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluvV“), jinak. Vtakovém případě nabývá smlouva
účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.

. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, ze je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
v registru smluvve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněnív souladu se zákonem
příkazce.

. V případě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere příkazník na
vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
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zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymízaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely plnění
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje
příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oňciálních webových
stránkách Moravskoslezského kraje www.mska.

9. Doložka platnosti právního jednání dle 5 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Kuzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady kraje udělený usnesením č. 60/4376 ze dne
16. 01. 2023.

V Ostravě dne 02 m“ 2323 V Praze dne 423 . / ZO 2/9

za příkazce
Ing. Pavla Koudelková, MBA
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