

Priloha č. 1 ke Smlouvě o dílo

ROZPOČET

Stavba: Dřnůvka - Vyškov, Nosálovice - nánosy SO 02 zatrubnění

Objekt: SO 02 - zatrubnění

Objednatel: Město Vyškov

Zhotovitel: NATRIX VZ,s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20. 12. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 244 086,00 0,000

1 Zemní práce 92 400,00 0,000

1	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	184,800	190,00	35 112,00	0,000
2	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	369,600	90,00	33 264,00	0,000
3	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	184,800	30,00	5 544,00	0,000
4	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	184,800	25,00	4 620,00	0,000
6	R03	Odvoz sadímentu na skládku objednatele do 5 km	m3	184,800	65,00	12 012,00	0,000

Poznámka k položce: - Manipulace s vytříbeným materiálem po částečném vyzáření na meziděponii. Součástí položky je naložení, doprava a uložení na místě trvalého uložení (skládka nebo jiné variantní řešení, které bude v souladu s legislativou), včetně případné další manipulace a úpravy povrchu. - včetně případného přeložení z lehké mechanizace na vhodném místě zajištěním zhotovitelem stavby - v případě přímého odvozu malých násoů se doporučuje použití kontejnerů zabezpečených proti vytékání vody po cestě.

7	R05	Příplatek za použití lehké mechanizace pro manipulaci se zemínou při přesunech	m3	92,400	20,00	1 848,00	0,000
---	-----	--	----	--------	-------	----------	-------


Poznámka k položce: - pro přesuny z korýta toku na meziděponii a z meziděponii na místo likvidace v úseku souběhu s cyklostezkou

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 151 686,00 0,000

5	952904122	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v přes 1,5 m	m3	184,800	820,00	151 536,00	0,000
8	R04	Likvidace komunálního odpadu z nánosů v souladu se zk. O odpadech č 541/2020 Sb. v platném znění. Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace s odpady včetně případných poplatků za uložení na skládku.	t	0,100	1 500,00	150,00	0,000

Poznámka k položce: - včetně vyřídění odpadu z nánosů, rozřídění odpadu podle druhu odpadu, manipulace, přesunů a uložení na skládku nebo do sběrného střediska, včetně případných poplatků - předpokládané množství odpadu 0,4 t

Celkem 244 086,00 0,000



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Drnůvka - Vyškov, Nosálovice - nánosy SO 02 zatrubnění	JKSO	
Název objektu	SO 02 - zatrubnění	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Vyškov		
Projektant			
Zhotovitel	NATRIX VZ,s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		20.12.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	244 086,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"00"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)		244 086,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 244 086,00																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>244 086,00</td> <td>51 258,06</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>295 344,06</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	244 086,00	51 258,06	Cena s DPH			295 344,06
	DPH	%	Základ daně	DPH celkem													
	snížená	15,0	0,00	0,00													
	základní	21,0	244 086,00	51 258,06													
Cena s DPH			295 344,06														
E Přípočty a odpočty																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																