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 číslo smlouvy objednatele/příkazce: SDL/ODSH/005/23 
 
 číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka:  23 / 01  
 

 

  

SMLOUVA 
 

 

na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu 
autorského dozoru 

 

ČÁST A 
Obecná ustanovení 

 
Článek I 

Smluvní strany 
 

1. Jihočeský kraj 

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

 IČO:  708 90 650 

 DIČ: CZ708 90 650 

zastoupený: MUDr. Martinem Kubou – hejtmanem Jihočeského kraje 

 bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice 

 číslo účtu:  170320242/0300 

(v části B a C jako „objednatel“, v části D jako „příkazce“) 
 
 
 

2. ZESA s.r.o. 

se sídlem: L.B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice 

zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 
vložka 2411 

IČO: 482 02 592 

DIČ: CZ 482 02 592 

zastoupený: Ing. Radkem Lukešem – jednatelem společnosti 

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka České Budějovice 

číslo účtu: 21232425/5500 

(v části B a C jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“) 
  

KUCBX01
60E9M 
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Článek II 
Základní ustanovení 

 
Smluvní strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Opatření v obci Sudoměřice u 
Bechyně“ tuto smlouvu na vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS, o poskytnutí licence k projektové 
dokumentaci, o výkonu funkce Koordinátora BOZP ve fázi přípravy a o výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“). 
Smlouva je uzavřena v části B podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v části C podle dle 
§ 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v části D podle § 2430 a násl. občanského zákoníku.  
 
 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

 
Článek III 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci „Opatření v obci Sudoměřice u 
Bechyně“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  

2. Dílo má následující části a rozsah: 

2.1. zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS 

2.2. výkon “Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, a to ve fázi přípravy stavby a zpracování 
příslušné dokumentace. 

3. Vypracování kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v souladu s vyhláškou 146/2008 
Sb. v platném znění. Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) bude předána v dostatečném množství 
vyhotovení pro realizaci stavby v tištěné podobě + 1x pro archivaci o objednatele a zároveň 1x v elektronické 
podobě na CD/DVD nosiči ve formátu .pdf. Samostatně bude předán výkaz výměr, oceněný a neoceněný 
položkový rozpočet v cenové úrovni platné v době zpracování (nabídkový rozpočet) a to i v elektronické podobě 
na CD nosiči ve formátu .xls (MS - EXCEL). 

4. Inženýrská činnost (zastupování stavebníka ve správních úkonech, včetně přebírání písemností ve 
všech  správních řízeních na podkladě zmocnění) včetně zajištění všech příslušných rozhodnutí a povolení a 
úhrady správních poplatků. 

5. Výkon funkce „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ podle zákona č. 309/2006 Sb.,§ 14 čl.2) 
a § 18 čl.1) ve fázi přípravy stavby a zpracování příslušné dokumentace (DSP/PDPS). 

6. U projektové dokumentace bude předána podrobná situace stavby 1 x v elektronické podobě na CD/DVD ve 
formátu SHAPEFILE (.shp). Data musí být předána ve formátu *.shp (Shapefile) a souřadnicovém systému S-
JTSK / Krovak East North, EPSG 5514, ESRI 102067 a 1x ve formátu *.dwg nepoškozeném a neupravovaném. 
Všechny stupně projektové dokumentace budou objednateli předány také v otevřených formátech. 

7. Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) a výkon funkce 
„Koordinátor bezpečnosti práce“ podle zákona č. 309/2006 Sb. § 14 čl. 2) a § 18 čl. 1) ve fázi přípravy stavby včetně 
zpracování příslušné dokumentace, dle zadávacích podmínek inženýrské činnosti. 

8. Jedná se o realizaci opatření s cílem zvýšení bezpečnosti silničního provozu a bezpečnosti chodců podél silnice 
II/137 v průtahu obce Sudoměřice u Bechyně s návrhem nových chodníků a revitalizací stavu stávajících 
chodníkových ploch, zřízením autobusových zálivů a nových nástupních ploch zastávek, stavebními úpravami a 
doplněním přechodu pro chodce přes II/137. Součástí jsou dále stavební opatření pro regulaci rychlosti na začátku 
obce ze směru od Tábora a úprava parkovacích ploch v prostoru před penzionem Fontána. Opatření jsou navržena 
v souladu s rekonstrukcí křižovatky II/135 a II137 u obce Sudoměřice u Bechyně jako komplexní návrh řešící 
zvýšení bezpečnosti v této lokalitě. Projektová dokumentace DÚR a DSP včetně zajištění stavebního povolení byla 
zpracována společností GEFOS – TRADE, s.r.o. a podzhotovitelem společností IKP Consulting Engineers, s.r.o. v 
roce 2012, jenž budou podkladem pro zpracování PD PDPS. Pro realizaci opatření uvnitř obce Sudoměřice u 
Bechyně na silnici II/137 je vydané platné stavební povolení. Součástí zakázky je aktualizace položkového rozpočtu 
stavby a provedení testů na přítomnost PAU dle vyhlášky 130/2019 Sb. 
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Stavba je členěna na tyto základní stavební objekty: 
000 Objekty přípravy staveniště 
100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 
200 Mostní objekty a zdi 
300 Vodohospodářské objekty 
400 Elektro a sdělovací objekty 
700 Objekty pozemních staveb 
800 Objekty úpravy území 
 
V případě nutnosti změny skladby stavebních objektů z dokončené DÚR a DSP budou tyto změny zhotovitelem 
provedeny po předchozím odsouhlasení objednatelem. Výčet výše uvedených stavebních objektů nemusí být pro 
vyhotovení PDPS konečný a jejich případné rozšíření není důvodem k navýšení ceny díla. 

 
Dokumentace bude obsahovat aktualizovaný záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož 
součástí budou tabulky trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, informace o parcelách sousedních 
pozemků, mapový podklad, zákres stavby do katastrální mapy. 

 

9. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace: 

• Musí splňovat požadavky veřejného zájmu při výstavbě a užívání stavby, které vyplývají ze stavebního zákona 
a zákona o pozemních komunikacích a jejich prováděcích vyhlášek. 

• Musí splňovat podmínky stanovené v § 159 stavebního zákona pro projektovou činnost ve výstavbě. 
• Zpracování návrhu DIO. 
• Součástí projektové dokumentace bude záborový elaborát (v rozsahu dle TKP-D, kap. 1 – čl. 1.12.3), jehož 

součástí budou tabulky případných trvalých a dočasných záborů včetně výpisů LV, výpočtu odvodů ZPF a 
PUPFL, bilance zemin a plán rekultivace, informace o parcelách sousedních pozemků, mapový podklad, 
zákres stavby do katastrální mapy. 

• Bude vypracována v souladu se všemi příslušnými ČSN, TP, TKP-D, vyhláškou č.146/2008 Sb. (včetně 
stanovení podmínek a plánu BOZP). 

• Odhad stavebních nákladů (v cenové úrovni platné v době zpracování). 
• Rozpočet stavebních nákladů (v cenové úrovni platné v době zpracování PDPS) v položkových cenách dle 

OTKSP. 
• Provedení testů na přítomnost PAU dle vyhlášky 130/2019 Sb.. 

 

10. Základní členění dokumentace ve stupni PDPS (v rozsahu podle vyhlášky 146/2008 Sb.): 

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Situační výkresy 
D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

• Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění stavby navrženého 
v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení; 

• Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na části a soubor 
výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby. 

Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet stavby (nabídkový 
rozpočet) v cenové úrovni platné v době zpracování, a to i v elektronické podobě na CD nosiči ve formátu .xls (MS 
- EXCEL). K dokumentaci bude přiložena dokladová část.  

 
 

Článek IV 
Podklady pro provedení díla 

 
Základními podklady pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty: 

a) výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace ve stupni PDPS včetně zajištění inženýrské 
činnosti ze dne 24. 11. 2022 

b) PD ve stupni DÚR a DSP (otevřené formáty), které vypracovala společnost GEFOS – TRADE, s.r.o. 
s podzhotovitelem společností IKP Consulting Engineers, s.r.o. v roce 2012 pod názvem:  
„Op 4-7 Opatření v obci u Sudoměřice u Bechyně“.  
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Článek V 

Doba plnění 
 

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v termínu do: 

1.1 Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 
1.2 Aktualizovaný záborový elaborát – do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo. 
1.3 Výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ do předání díla jako celku. 

2. Konec takto určené lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, 
od níž se lhůta počítá (tj. den uzavření smlouvy, den předání SP dle protokolu).  

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se zavazuje dříve řádně 
dokončené dílo převzít a zaplatit. 

4. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran podepsán protokol o 
převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a v takové podobě, která umožní 
objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.  

5. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen: 

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,  

b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických podmínek či 
překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou povinny se bezodkladně 
vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu 
nemohou dovolávat. 

 
6. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání překážky nebo 

neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, za 
podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla. 
 

7. Termíny vycházejí z předpokladu, že dotčené organizace a orgány státní správy, předpokládaní účastníci řízení a 
příslušný katastrální úřad poskytnou požadovaná vyjádření a doklady a vydají rozhodnutí a stanoviska nejpozději 
do 30 dnů od data podání žádosti o ně. Nedodržení této lhůty je smluvními stranami považováno za prodlení 
zaviněné třetí osobou, zhotovitel je však povinen o této skutečnosti neprodleně písemně informovat 
objednatele (e-mail, dopis apod.).  

 
Článek VI 

Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele. 

2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu k odstranění 
vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.).  

3. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.  

4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být: 

a) identifikační údaje obou smluvních stran 

b) předmět plnění 

c) počet ks paré předávané dokumentace 

d) datum a podpis obou smluvních stran 

5. Součásti vlastnického práva k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným výstupům, které jsou 
předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

 
Článek VII 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 
 

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnost smluvních stran příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 
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2. Zhotovitel je zejména povinen 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a dotčených 
orgánů, 

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla, 

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději 
následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat, 

3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se souhlasem objednatele. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, 
doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. 
Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 
 

Článek VIII 
Cena za dílo pro část B 

 
1. Cena za dílo je stanovena ve výši:  

Dokumentace PDPS   ..………………….      876 000,00 Kč 
Koordinátor bezpečnosti práce      …..……………….        12 000,00 Kč 
Cena bez DPH                                   ……………………     888 000,00 Kč 
DPH 21%                                           .………………….            186 480,00 Kč 

Smluvní cena díla vč. DPH    ..……………………     1 074 480,00 Kč 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení 
díla. 

3. Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.  

4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových 
předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. 

 
Článek IX 

Platební podmínky 
 

1. Zálohy se neposkytují. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví a odešle 
objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI této smlouvy. Faktura musí splňovat náležitosti 
daňového dokladu stanovené zákonem. 

3. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:  

• po předání PDPS (100% ceny) 

• za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku (100% ceny) 

4. Vystavená faktura však bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny. Zbývajících 5 % bude uvolněno po 
odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné 
faktuře bude vyčíslena pozastávka.  

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.  

6. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch 
zhotovitele. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel 
vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní 
strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
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8. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel dostane do 
pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 
109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní 
depozitní účet 
 
 

Článek X 
Odpovědnost za škodu 

 
1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
 
 

Článek XI 
Odpovědnost za vady 

 
1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. Za 

vadu se považuje i nedodělek. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu 
záruční lhůty (záruka za jakost).  

3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do vydání 
kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové dokumentace. 

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování 
objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo 
na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli 
zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, 
jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné 
odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, pokud se smluvní 
strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně. 

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího nahlášení do 
doby odstranění vady. 

 
Článek XII 

Sankční ujednání 
 

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace vypracované 
podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této projektové dokumentace (např. nesouladu mezi 
soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu 

- ve výši 10 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení smluvní ceny 
díla stavby do 5 % včetně, 

- ve výši 20 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení smluvní ceny 
díla stavby od 5 % do 10 % včetně, 

- ve výši 30 % z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě navýšení smluvní ceny 
díla stavby větším než 10 %. 



   Opatření v obci Sudoměřice u Bechyně 
Stránka 7 z 12 

 

 

2. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího řízení 
realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy pochybení zadavatele 
v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, 
bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí 
z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která mu tímto 
vznikla. 

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací s výkazem 
výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo 
jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání 
zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má 
objednatel právo odečíst od částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to možné. 

4. Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při vynaložení 
potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit. 

5. V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. d) této smlouvy, dojde-li porušením této 
povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 

6. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. VIII odst. 3 této smlouvy 
uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve výši 20 % smluvní ceny díla. 

7. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených objednatelem 
zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento postup možný, zaplatí zhotovitel 
smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

8. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých 
prodlením či vadným plněním zhotovitele. 

9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli 
nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

10. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele. 

11. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to za každý i započatý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. 

12. V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení. 

13. V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy, dojde-li porušením této 
povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč. 

14. Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 
% z dlužné částky. 

15. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí obsahovat 
popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok oprávněné strany na 
smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

 
Článek XIII 

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník. 

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému porušení práv 
a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.  

3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu  
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu odstranění vad 
díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. 

4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení s úhradou ceny díla 
podle článku IX této smlouvy.  

5. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, je povinna 
druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost 
zaplatit smluvní pokutu. 
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6. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, k jejíž realizaci se
zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. V případě tohoto odstoupení od smlouvy
uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení
písemného oznámení odstoupení od smlouvy.

Článek XIV
Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány státní správy,
dotčené organizace, zástupce dotčených obcí, budoucí provozovatele, správce objektů a SÚS Jihočeského kraje
a jejích závodů v daném okresu.

2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu výstavby správní
orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny
samostatně.

3. Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických:

Ing. Radek Lukeš, lukes@zesa.cz

4. Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby:

Jan Borovka,

ČÁST C
Licenční ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití díla
specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského díla.

3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který nesníží hodnotu
autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít autorské dílo neomezeně ve
smyslu autorského zákona

4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence).

5. Licence je poskytována bezúplatně.
6.

ČÁST D
Výkon autorského dozoru

Článek XV
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po celou dobu
realizace stavby „Opatření v obci Sudoměřice u Bechyně“ (dále jen „stavba“), pro kterou zhotovil projektovou
dokumentaci.

2. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační dokumentace,

d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,

e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných zhotoviteli
z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších
údajů a ukazatelů,
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f) účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván, 

g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených touto smlouvou 
sjednanou odměnu. 

 
Článek XVI 

Doba a místo plnění 
 

1. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po započetí realizace 
stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné 
započít s trvalým užíváním stavby. 

2. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen účastnit se na výzvu příkazce 
nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle příkazce nebo na jiném ve výzvě určeném místě. 

 
 

Článek XVII 
Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 

a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby, 

b) postupovat dle pokynů příkazce (a jím určeného technického dozoru) a jednat v jeho zájmu, 

c) upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, 
když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů 
trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou, 

d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 

e) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou, 

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako podklad pro fakturaci,  

g) předkládat příkazci list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni následujícího měsíce po 
výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže 
včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno 
smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem stavby a osobou 
vykonávající činnosti technického dozoru.  

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník povinen zjištěné 
rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně. 

 
 

Článek XVIII 
Práva a povinnosti příkazce 

 
1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. 

předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce je povinen informovat příkazníka o termínech předání staveniště, kontrolních dnů, předání stavby apod. 
v předstihu min. 3 pracovních dnů. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, 
doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto 
pomoc poskytne ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě správnosti jej odsouhlasit podpisem na kopii, 
která bude součástí faktury. V případě nesrovnalostí je příkazce povinen vyzvat příkazníka k jejich vysvětlení, 
popř. odstranění v jím určeném termínu.  
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Článek XIX 
Odměna za část D 

 
1. Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a činí: 

Celková odměna ……………………….……………… 80 000,00. Kč 
DPH 21 %   …………………………………………16 800,00. Kč 
Celková odměna vč. DPH    96 800,00. Kč 

2. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin uvedených 
v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba činí 800,00 Kč + DPH ve výši 
21 %, tj. 168,00 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 968,00 Kč. 

Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

3. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady příkazníka účelně vynaložené při plnění jeho závazku z této smlouvy 
včetně nákladů na dopravu apod. 

4. Výše odměny/hodinové sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pěti let od nabytí právní 
moci stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se smluvní strany zavazují uzavřít dodatek 
k této smlouvě upravující výši hodinové sazby.  

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen účtovat DPH v platné 
výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními 
předpisy. 

 
 

Článek XX 
Platební podmínky 

 
1. Zálohy se neposkytují. 

2. Odměna bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor. Za datum 
zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který byla faktura vystavena. 

3. Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat: 

a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou, 

b) lhůtu splatnosti faktury, 

c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, 

d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru či jeho části obsahující údaje za fakturované 
období. 

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu příkazce.  

5. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve prospěch 
příkazníka. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo příkazník 
vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé 
smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní 
strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 
 
 

Článek XXI 
Odpovědnost za škodu 

 
1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva jinak. 
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2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu
se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností
příkazníka.

Článek XXII
Sankční ujednání

1. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit
příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ. Tato smluvní pokuta může být započtena proti
pohledávce příkazníka jednostranným úkonem příkazce.

2. Je-li příkazce v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury příkazníka, je povinen uhradit
příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění.

4. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí obsahovat
popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok oprávněné strany na
smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

ČÁST E
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel/příkazník bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva
neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel/příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.

4. Tato smlouva je uzavírána v elektronické podobě.

5. Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Vácha, ODSH KÚ tel -mail : vacha@kraj-jihocesky.cz

JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel
e-mail : tetourova@kraj-jihocesky.cz

6. Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních a finančních:

JUDr. Andrea Tetourová, zástupkyně vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ

tel. e-mail : tetourova@kraj-jihocesky.cz

7. Za zhotovitele/příkazníka jsou oprávněni jednat ve věcech:

Ing. Radek Lukeš, jednatel společnosti

tel -mail: lukes@zesa.cz

Dojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu neprodleně písemně
oznámit druhé smluvní straně.

8. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou
smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva.
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9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto smlouvu a vyjadřují 
souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran podpisy. 

10. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

11. Smlouva obsahuje 12 stran textu 

 

 

V Českých Budějovicích dne …………………. V Českých Budějovicích dne …………………… 

 

            Objednatel/příkazce    Zhotovitel/příkazník 

 

 

…………………………………………….  ……………………………………………. 

              MUDr. Martin Kuba                  Ing. Radek Lukeš 

         hejtman Jihočeského kraje                  jednatel společnosti 
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