

# SMLOUVA O DÍLO

## NA PROJEKČNÍ PRÁCE, INŽENÝRSKOU ČINNOST A AUTORSKÝ DOZOR PRO STAVBU TTV VÝSTUPNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM

### 1. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**  
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem  
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem  
IČO: 250 13 891  
DIČ: CZ25013891  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945  
zástupce: Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA., výkonná ředitelka společnosti

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

#### Zhotovitel:

obchodní firma: **STOSMOL, s.r.o.**  
se sídlem: U Cukrovaru 509/4, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem  
IČO: 28695097  
DIČ: CZ 28695097  
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 27214  
zástupce: Ing. Miroslav Váňa, jednatel A

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“):

### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Tato smlouva byla uzavřena ve veřejné soutěži o nejhodnějši nabídku na zakázku „Projekční práce, inženýrská činnost a autorský dozor pro stavbu TTV Výstupní, Ústí nad Labem“, kterého se objednatel účastnil jako vyhlašovatel a zhotovitel jako zájemce (dále jen „**veřejná soutěž**“).
- 2.2. Objednatel je provozovatelem městské hromadné dopravy v Ústí nad Labem a má v souvislosti s tím zájem na budoucí stavbě TTV Výstupní, Ústí nad Labem, plánovaná v ulici Výstupní a Božtěšická v katastrálním území a části obce Krásné Březno, obci Ústí nad Labem (dále jen „**TTV Výstupní**“).
- 2.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést za podmínek dle této smlouvy pro objednatele část díla spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení stavby TTV Výstupní, Ústí nad Labem (dále jen „**DVSP**“).

- 2.4. DVSP bude zpracována v rozsahu dle § 1d vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, anebo dle jiných ustanovení právních předpisů platných v době provádění této části díla.
- 2.5. Zhotovitel se touto smlouvou dále zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést za podmínek dle této smlouvy pro objednatele část díla spočívající ve výkonu inženýrské činnosti navazující na zpracování DVSP, která směřuje k zajištění pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu TTV Výstupní, Ústí nad Labem a spočívá zejména v přípravě a zajištění veškerých podkladů pro příslušná správní řízení a postupy, jednání s orgány veřejné moci a třetími osobami a popřípadě i v zastoupení objednatele (dále jen „inženýrská činnost“).
- 2.6. Inženýrská činnost zahrnuje i provedení změn a úprav DVSP, pokud je bude třeba provést v souladu se stanoviskem orgánu veřejné moci, v souladu s požadavkem třetí osoby nebo z jiné příčiny.
- 2.7. Jestliže v souladu s právními předpisy, v souladu se stanoviskem orgánu veřejné moci nebo z jiné příčiny nebude možné stavbu TTV Výstupní, Ústí nad Labem povolit ve společném územním a stavebním řízení, zhotovitel namísto DVSP bez nároku na dodatečnou odměnu zpracuje samostatnou projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a samostatnou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a vykoná inženýrskou činnost, která směřuje k zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení pro stavbu TTV Výstupní, Ústí nad Labem. Také náhradní plnění dle předchozí věty je případně dle této smlouvy zahrnuto pod zkratkami „DVSP“ a „inženýrská činnost“.
- 2.8. Zhotovitel se touto smlouvou dále zavazuje, že pokud k tomu bude objednatelem písemně vyzván (objednatel uplatní právo na opci), provede na svůj náklad a nebezpečí za podmínek dle této smlouvy pro objednatele část díla spočívající ve zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby TTV Výstupní, Ústí nad Labem včetně dokumentace pro výběr zhotovitele (dále jen „DPS“).
- 2.9. DPS bude zpracována v rozsahu dle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, anebo dle jiných ustanovení právních předpisů platných v době provádění této části díla.
- 2.10. Dokumentace pro výběr zhotovitele bude dokumentací zpracovanou na základě dokumentace pro provádění stavby, upravenou do rozpočtové struktury pro účely posouzení skladby a výše cenové nabídky jednotlivých dodavatelů stavebních prací. Dokumentace pro výběr zhotovitele bude obsahovat výkazy výměr s položkovým vyjádřením jednotlivých stavebních a montážních prací v měrných jednotkách. Výkazy výměr budou předloženy jednak v oceněné verzi (pro kontrolu odpovídající výše cenových nabídek dodavatelů stavebních prací), jednak ve slepé, editovatelné verzi pro doplnění dodavateli stavebních prací (jako podklad pro tvorbu cenových nabídek dodavatelů stavebních prací).
- 2.11. Zhotovitel se touto smlouvou rovněž zavazuje, že pokud k tomu bude objednatelem písemně vyzván (objednatel uplatní právo na opci), provede na svůj náklad a nebezpečí za podmínek dle této smlouvy pro objednatele část díla spočívající ve výkonu autorského dozoru nad souladem prováděné stavby TTV Výstupní, Ústí nad Labem s ověřenou projektovou dokumentací (dále jen „autorský dozor“).
- 2.12. Autorský dozor zahrnuje činnosti, které je objednatel jako stavebník povinen zajistit podle věty druhé § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, anebo dle jiných ustanovení právních předpisů platných v době provádění stavby TTV Výstupní, Ústí nad Labem.

- 2.13. **Dílem** se v této smlouvě rozumí všechny části díla dle této smlouvy, tedy DVSP, inženýrská činnost, DPS a autorský dozor, a současně i kterákoli z těchto částí.
- 2.14. **Opcí** se v této v této smlouvě rozumí části díla označené v této smlouvě jako DPS a autorský dozor. Objednatel je oprávněn uplatnit právo na opci ve vztahu k jedné anebo oběma částem díla, které jsou opcí, a současně nemusí právo na opci uplatnit vůbec. Právo na opci se uplatňuje oznámením, které musí být zhotoviteli doručeno nejpozději do 5 let ode dne uzavření této smlouvy. Oznámení je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný záznam o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou).
- 2.15. Zhotovitel je v rámci provádění DVSP, inženýrské činnosti a DPS povinen objednateli poskytnout související plnění, zejména průběžně objednateli poskytovat konzultace a poradenství, účastnit se na žádost objednatele jednání a poskytovat objednateli další součinnost k provedení díla v souladu s pokyny objednatele, zejména podobu díla s objednatelem průběžně konzultovat. Rozsah a forma těchto souvisejících plnění budou určeny pokynem objednatele. Rozsah těchto souvisejících plnění je omezen vazbou na předmět díla, tedy objednatel nebude oprávněn ani svým pokynem stanovit zhotoviteli povinnost poskytovat související plnění mimo rozsah toho, k čemu je zhotovitel zavázán podle této smlouvy.
- 2.16. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.17. Dílo bude provedeno podle pokynů objednatele v návaznosti na (i) Studii proveditelnosti TTV Výstupní, Ústí nad Labem, číslo zakázky 22039, zpracovanou v 06/2022 společností STOSMOL s.r.o., projektanty Jiřím Honsem a Petrem Nakládalem, kontroloval Ing. Jiří Štolba, a (ii) energetickým výpočtem „Trolejbusová trať ve Výstupní ulici v Ústí nad Labem určená pro trolejbusy s bateriemi“, číslo zakázky 21063, vypracovaný v 9./2021 společností STOSMOL s.r.o., projektanty Jiřím Honsem a Ing. Ladislavem Podivínem, kontroloval Ing. Marek Ambrož, které byly jako podklady součástí dokumentace veřejné soutěže.
- 2.18. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty: (a) touto smlouvou, (b) podmínkami veřejné soutěže, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, jakož i (c) nabídkou zhotovitele učiněnou v rámci veřejné soutěže. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty, které jsou pro zhotovitele závazné, mají dříve uvedené dokumenty přednost před dokumenty uvedenými později. Hlavní dokumenty mají přednost před jejich přílohami. Dříve uvedené přílohy mají přednost před přílohami uvedenými později.
- 2.19. Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k plnění dle této smlouvy. Zhotovitel provede dílo způsobem, který zaručí možnost objednatele a jiných osob dílo využít k účelům, ke kterým je dílo zhotoveno, tedy k umožnění stavby TTV Výstupní, Ústí nad Labem.
- 2.20. Zhotovitel postupuje při své činnosti, jak bylo ujednáno a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného v této smlouvě.
- 2.21. Zhotovitel provádí dílo v místě dle své provozní potřeby. Pokud o to objednatel požádá, vykoná zhotovitel činnosti v souvislosti s provedením díla v kterémkoli místě na území Statutárního města Ústí nad Labem.

### **3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 3.1. Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

Cena v Kč bez DPH za DVSP:	1.750.000,- Kč
Cena v Kč bez DPH za inženýrskou činnost:	300.000,- Kč
Cena v Kč bez DPH za DPS - opce:	745.000,- Kč
Jednotková cena v Kč bez DPH za 1 hodinu výkonu autorského dozoru – opce:	1.000,- Kč

- 3.2. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.3. Cena za provedení díla bude navýšena o DPH ve výši stanovené právními předpisy, pokud je zhotovitel povinen DPH přiznat a odvést.
- 3.4. Cena za provedení díla včetně DPH může být měněna pouze v případě změny předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty. Cena za provedení díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 3.5. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla a veškeré ostatní náklady nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 3.6. Objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce, dodávky a činnosti po předání a převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků. Jen u autorského dozoru objednatel uhradí zhotoviteli provedené činnosti vždy po skončení kalendářního měsíce.
- 3.7. Cena za DVSP, cena za inženýrskou činnost a cena DPS je pevnou cenou, jejíž výše nezávisí na pracnosti dokončení díla pro zhotovitele. Celková cena za výkon autorského dozoru bude určena jako součin rozsahu činnosti zhotovitele účelně vynaložené k dokončení této části díla a sjednané jednotkové ceny. Cena náleží zhotoviteli za každou započatou čtvrt hodinu výkonu autorského dozoru. Za výkon autorského dozoru se nepovažuje čas promeškaný pracovní cestou. Zhotovitel je povinen objednateli vykonaný autorský dozor doložit soupisem, ve kterém bude uveden konkrétní obsah jednotlivých činností autorského dozoru, datum jejich provedení a jejich časový rozsah. Jestliže k dokončení autorského dozoru bude potřeba více než 100 hodin, náleží zhotoviteli odměna za čas přesahující tento rozsah pouze v případě, že nejde o důsledek porušení povinností zhotovitele ani důsledek jiných okolností na straně zhotovitele a že zhotovitel na překročení tohoto rozsahu objednatel předem písemně upozorní a podrobně odůvodní potřebu vyššího rozsahu autorského dozoru.
- 3.8. Fakturu na příslušnou část je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí příslušné části díla bez vad a nedodělků. Jen u autorského dozoru je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu vždy po skončení kalendářního měsíce. Splatnost ceny díla účtované fakturou je 30 dnů ode dne průkazného doručení faktury objednateli.

#### **4. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA, OMEZENÍ ROZSAHU DÍLA**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo:
- v části zahrnující DVSP ve lhůtě nejpozději do šesti měsíců od uzavření této smlouvy;
  - v části zahrnující inženýrskou činnosti ve lhůtě nejpozději do tří měsíců od předání a převzetí části díla zahrnující DVSP, pokud by však tato lhůta měla uplynout později než

za devět měsíců od uzavření této smlouvy, je zhotovitel povinen provést dílo v části zahrnující inženýrskou činnost do devíti měsíců od uzavření této smlouvy;

- c) v části zahrnující DPS ve lhůtě nejpozději do čtyř měsíců od doručení oznámení objednatele o uplatnění práva na opci, nebo od pozdější právní moci stavebního povolení pro stavbu TTV Výstupní, Ústí nad Labem, pokud by k uplatnění práva na opci došlo před právní mocí stavebního povolení;

a

- d) v části zahrnující autorský dozor průběžně v době provádění stavby TTV Výstupní, Ústí nad Labem, to však jen v případě, že objednatel uplatní právo na opci.

#### 4.2. Zhotovitel zahájí provádění díla:

- a) v části zahrnující DVSP bezodkladně poté, co tato smlouva nabude účinnosti a bude při provádění této části díla postupovat bez zbytečných odkladů;
- b) v části zahrnující inženýrskou činnost bezodkladně poté, co tato smlouva nabude účinnosti a bude při provádění této části díla postupovat bez zbytečných odkladů;
- c) v části zahrnující DPS bezodkladně poté, co mu bude doručeno oznámení objednatele o uplatnění práva na opci; zhotovitel i zde bude při provádění této části díla postupovat bez zbytečných odkladů;

a

- d) v části zahrnující autorský dozor bezodkladně poté, co mu bude doručeno oznámení objednatele o uplatnění práva na opci; tato část díla se provádí průběžně podle potřeb.

#### 4.3. Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení příslušné části díla pouze v případech, pokud je jeho plnění v předmětné části díla zpožděno nebo bude zpožděno z některého z následujících důvodů:

- a) plnění zhotovitele není objektivně možné z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele (pokud ovšem neposkytnutí součinnosti není důsledkem neplnění závazku zhotovitelem);
- b) v důsledku vyšší moci, postupu orgánů veřejné moci nebo úkonů třetích osob, které objektivně znemožňují zhotoviteli pokračovat v provádění nebo provést dílo.

#### 4.4. Objednatel je oprávněn udělit zhotoviteli pokyn k přerušení prací nebo k odkladu zahájení prací na díle v částech dle bodu 4.2 písm. b), c) a d) této smlouvy. O dobu přerušení nebo odkladu se prodlouží lhůty pro provedení příslušné části díla.

#### 4.5. Objednatel je oprávněn jednostranně z důležitých důvodů, zejména pro nezajištění financování stavby TTV Výstupní, Ústí nad Labem z dotace, rozsah díla omezit o části dle bodu 4.2 písm. b), c) a d). Omezením rozsahu díla zanikají povinnosti zhotovitele tyto části díla provést a objednatel platit ty práce, dodávky anebo činnosti na částech díla, které před doručením oznámení objednatele o omezení rozsahu díla zhotoviteli nebyly provedeny.

### 5. **PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVEDENÉHO DÍLA**

#### 5.1. Dílo bude provedeno:

- a) v části zahrnující DVSP tím způsobem, že zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci bez vad a nedodělků;

- b) v části zahrnující inženýrskou činnost tím způsobem, že zhotovitel předá objednateli pravomocné společné územní rozhodnutí a stavební povolení stavby TTV Výstupní, Ústí nad Labem (popřípadě samostatně vydané pravomocné územní rozhodnutí a samostatně vydané pravomocné stavební povolení);
  - c) v části zahrnující DPS tím způsobem, že zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci a dokumentaci pro výběr zhotovitele bez vad a nedodělků;
    - a
    - d) v části zahrnující autorský dozor bezvadným vykonáním příslušných činností v kalendářním měsíci a předložením soupisu, ve kterém bude uveden konkrétní obsah jednotlivých činností autorského dozoru, datum jejich provedení a jejich časový rozsah.
- 5.2. Dílo lze předat a převzít po částech uvedených v bodě 5.1 této smlouvy. Autorský dozor se mimo to předává a přebírá vždy za ukončený kalendářní měsíc.
- 5.3. O předání a převzetí provedeného díla nebo jeho části vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s provedením díla nebo jeho části, sepiší zjištěné nedodělky a vady a popřípadě stanoví termíny pro jejich odstranění. V případě autorského dozoru lze protokol nahradit soupisem činností potvrzeným ze strany objednatele.
- 5.4. V případě, že dílo nebo jeho část bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které jsou podstatného rázu nebo brání jejímu řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout dílo nebo jeho část převzít. V takovém případě se do protokolu sepsaného stranami uvede, že objednatel odmítl převzít dílo nebo jeho část, a popíše se důvod tohoto odmítnutí.
- 5.5. Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo nebo jeho část, dokud vady a nedodělky neodstraní a dílo nebo jeho část nepředá objednateli bez vad a nedodělků. Převzetím díla nebo jeho části s vadami a nedodělky nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla nebo jeho části.

## **6. PŘÁVA K PŘEDMĚTU DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU**

- 6.1. Pokud bude výsledkem činnosti zhotovitele dle této smlouvy předmět práva duševního vlastnictví včetně autorského díla, je objednatel oprávněn jej užít v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy. Odměna za poskytnutí oprávnění k užití předmětu práva duševního vlastnictví je zcela zahrnuta v ceně díla.
- 6.2. Výsledek své činnosti je zhotovitel oprávněn poskytnout jiným osobám než objednateli jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 6.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškerou újmu způsobenou objednateli a třetím osobám v souvislosti s provedením díla.

## **7. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY**

- 7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo nebo jeho část při převzetí objednatelem.
- 7.2. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit kdykoli v průběhu 48 měsíců od převzetí díla nebo jeho části. Objednatel tedy není povinen vytknout vadu díla nebo jeho části bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, ale je tak oprávněn učinit kdykoli v průběhu doby dle předchozí věty.
- 7.3. V případě vad, které při předání příslušné části díla nebyly zjevné a objednatel je nemohl bez odborných znalostí ihned rozpoznat, se lhůta podle bodu 7.2 prodlužuje na 120 měsíců od převzetí díla nebo jeho části.

7.4. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný zápis o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou).

## **8. SOUČINNOST ZHOTOVITELE PO PROVEDENÍ DÍLA**

8.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo podle této smlouvy, zejména DPS, bude pro objednatele podkladem pro výběr dodavatele stavebních prací postupem dle zákona o zadávání veřejných zakázek nebo jiným zákonem upraveným způsobem.

8.2. Objednatel bude zhotovitele informovat o zahájení výběru dodavatele stavebních prací.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez nároku na samostatnou úplatu poskytne objednateli i po dokončení díla podle této smlouvy, nejpozději však do 5 let po převzetí části díla zahrnující DPS, součinnost spočívající zejména v přípravě návrhů odpovědí na žádosti dodavatelů stavebních prací o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky, žádosti dodavatelů stavebních prací o vysvětlení výzvy k podání nabídek ve veřejné soutěži o nejhodnější nabídku nebo jiné dotazy dodavatelů stavebních prací k předmětu díla podle této smlouvy.

8.4. Zhotovitel se zavazuje, že součinnost podle tohoto článku poskytne s nejvyšším urychlením nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti objednatele o součinnost.

8.5. Jestliže se postupem podle tohoto článku zjistí, že dílo má vady, považuje se žádost objednatele o součinnost společně s dotazem dodavatele stavebních prací za vytknutí vady.

## **9. DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

9.1. Činnost zhotovitele musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou.

9.2. Činnost zhotovitele musí vyhovovat právním předpisům a technickým normám platným v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat jednotně na celém díle. Během provádění díla musí zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu své činnosti.

## **10. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN**

10.1. Pro případ, že je zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu pro provedení díla podle článku 4 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

10.2. Pro případ, že je zhotovitel v prodlení s poskytnutím součinnosti podle článku 8 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

10.3. Zhotovitel je povinen zaplatit za podstatné porušení jiných svých povinností (není-li v této smlouvě stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

10.4. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody. Práva (nároky) na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku.

10.5. Objednatel má právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy vůči kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to i kdyby započítávaná pohledávka za zhotovitelem byla nejistá nebo sporná.

10.6. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, může i před odstoupením o smlouvy objednatel splnit danou povinnost na náklady zhotovitele sám nebo i s využitím třetí osoby.

## **11. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY**

- 11.1. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy.
- 11.2. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla nebo jeho části o více jak 14 dní. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut.
- 11.3. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dní.

## **12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.
- 12.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím Registru smluv. Toto uveřejnění zajistí bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy objednatel.
- 12.3. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho činností spojených s předmětem této smlouvy.
- 12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

V Ústí nad Labem dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**Dopravní podnik města  
Ústí nad Labem a.s.**

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA.  
výkonná ředitelka společnosti

\_\_\_\_\_  
**STOSMOL, s.r.o.**

Ing. Miroslav Váňa  
jednatel