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SMLOUVA O DÍLO  
KRPL-103654   /ČJ-2022-1800VZ  

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:   Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 

Zastoupený: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého 
majetku   

se sídlem: náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  

IČ:     72 05 05 01 

DIČ:    CZ 72 05 05 01  

bankovní spojení:   Česká národní banka 

číslo účtu:    84548881/0710 

dále jen „objednatel“ 

Zhotovitel:  ABCD Studio, s.r.o. 

 Zastoupený:  

 se sídlem:   Paříkova 910/11a, 190 00 Praha 9 

 IČ:                                       22794107 

 bankovní spojení:                MONETA Money Bank a.s. 

 číslo účtu:                            213903406/0600  

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 199131 

dále jen „zhotovitel“ 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY 

Předmětem smlouvy o dílo je zpracování níže uvedených dokumentů v rámci akce: 

KŘP Lbk - P 2.0 - zpracování podkladů pro podání PŽ OPŽP I. etapa – Turnov č. p. 1871 

 

   dále jen „stavby“. 

Pro areál obvodního oddělení policie (OOP) Turnov, jehož součástí je administrativní budova č. p. 1871/1 a 

pozemky parc. č. 838/3, 838/4, 838/5 a 838/6 v katastrálním území Turnov (dále jen „objekt“), budou 
zpracovány následující dokumenty: 
a) jednostupňová projektová dokumentace (dále též „JPD“)  
b) soupis prací  
c) oceněný soupis prací 

Předmětem řešení v uvedených dokumentech bude architektonické a stavební řešení stavby, a to v souladu 

se záměrem na akci, který zpracoval objednatel dne 27.12.2022 (dále jen „záměr na akci“). Změny JPD oproti 

záměru na akci jsou možné pouze za předchozího souhlasu objednatele.  

Výše uvedené dokumenty budou vypracovány za účelem správy objektu, jejich údržby a rozvoje. Za tímto 
účelem mohou být tyto dokumenty použity zejména  
a) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace jakýchkoliv oprav, úprav, rekonstrukce, 

modernizace, adaptace apod. objektu 

b) jako podklad pro zadání a zpracování jakýchkoliv průzkumů, posudků apod. objektu 

c) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace skutečného provedení po jakýchkoliv 
úpravách objektu 

d) jako podklad pro získání jakýchkoliv finančních podpor (darů, dotací, podpory apod.) 
e) jako podklad pro zadání a zpracování pasportů, výkazů, statistik, analýz apod. k objektu 

f) jako podklad pro jakoukoliv činnost objednatele související se správou objektu, jeho pronájmem, 
výpůjčkou, prodejem apod., a to včetně zveřejnění dokumentů při těchto činnostech a jejich zanesení, 
editaci, zveřejnění apod. v systémech určených pro správu a evidenci objektu 

g) jako podklad či příloha pro uzavření smluv týkajících se objektu (prodej, pronájem, výpůjčka apod.) 
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h) pro jakákoliv jednání s orgány státní správy, samosprávami, právnickými či fyzickými osobami 
i) pro získání příslušných stanovisek, vyjádření a povolení k realizaci navržených úprav objektu navržených 

dokumenty 

j) pro výběr zhotovitele úprav objektu (stavby) navržených dokumenty 

k) pro realizaci úprav objektu (stavby) navržených dokumenty 

Předmět plnění končí: 
a) dokončením stavby (úprav objektu navržených v dokumentu, resp. dnem podpisu protokolu o 

předání a převzetí mezi objednatelem a zhotovitelem stavby nebo její poslední části (v případě 
přejímání stavby po částech), resp. dnem vydání zápisu o odstranění všech vad a nedodělků 
uvedených v protokolu (protokolech) o předání a převzetí stavby nebo její části, 

b) dnem vydání kolaudačního souhlasu na úpravy objektu nebo jeho poslední části. 
Předmět plnění končí k datu vydání posledního z uvedeného dokumentu. 

2.1. Podkladem pro zpracování předmětu smlouvy je: 
1) Záměr na akci 
2) Dokumentace stávajícího stavu objektu (projektová dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace 

objektu) od firmy elcenter s.r.o., zakázkové číslo 17062 z 08/2017. 

2.2. „Jednostupňová“ projektová dokumentace (JPD) 
JPD bude zpracována: 

a) části A, B, C budou zpracovány v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 12 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. v platném znění 

b) část D bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
v platném znění 

V JPD zhotovitel zpracuje architektonické a stavební řešení stavby, a to v souladu s podklady pro zpracování 
předmětu smlouvy dle bodu 2.1 smlouvy.  

Zhotovitel v rámci zpracování JPD provede nejprve tzv. předprojektové přípravné práce, které zahrnují 
prověření platnosti předaných podkladů. 
Součástí zpracování JPD je provedení následujících průzkumů: 

1) mykologický průzkum konstrukcí krovu oprávněnou odbornou osobou, včetně zpracování zprávy o 
provedeném průzkumu. 

2) Prověření stavu přípojek inženýrských sítí objektu: 

i) vodovod 

ii) kanalizace 

iii) elektrická energie 

Průzkum bude proveden s ohledem na potřebné provedení stavebních úprav a bude při něm ověřena 
kapacita, stav a předpokládaná životnost pro stanovení, zda bude přípojka ponechána ve stávajícím 
stavu, nebo bude upravena, nebo provedena nově. 

3) Průzkum případných poruch konstrukcí, které bude nutné sanovat pro provedení požadovaných 
stavebních úprav objektů 

Průzkum bude proveden v rozsahu potřebném pro návrh sanace poruch v JPD. 

Náklady na provedení uvedených průzkumů má zhotovitel zahrnuty do ceny za dílo. 
Výstupu z uvedených průzkumů budou zapracovány do JPD. 
Zhotovitel se při zpracování JPD může od pokladů uvedených v odstavci 2.1 smlouvy a odsouhlaseného 
návrhu dispozic odchýlit pouze za předchozího souhlasu objednatele. 

V případě, že pro řádné dokončení předmětu plnění je nezbytné provedení dalších průzkumů, posouzení či 
zkoušek, které nejsou předmětem plnění této smlouvy, předá zhotovitel písemně požadavek na jejich 
zpracování objednateli, a to včetně termínu na jejich provedení. V případě, že jejich zpracování objednatel 
nezajistí do požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do JPD.  

Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude JPD předána 1x v elektronické podobě ve formátu pdf a 1x v tištěné 
podobě. 
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Objednatel si vyhrazuje právo na 28 denní kontrolu JPD. 

Po provedení kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků, bude JPD 

bude předána  9x v tištěném vyhotovení a 1x na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf a 
dwg (umožňujícím další zpracování). 
Po obdržení stanovisek a vyjádření potřebných pro podání žádosti o vydání stavebního povolení je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli bezplatné zapracování připomínek a podmínek z těchto stanovisek a 
vyjádření. Zhotovitel na připomínky a podmínky zpracuje změny JPD nebo se k nim odborně vyjádří. Změny 
JPD a odborná vyjádření vydá zhotovitel ve formě doplňku k JPD, který předá objednateli 6x v tištěném 
vyhotovení a 1x na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf a dwg (umožňujícím další 
zpracování). 

2.3. Soupis prací 
Soupis prací bude zpracován v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 
Soupis prací bude zpracován na podkladě JPD. 

Při sestavování soupisů prací je možné použít v souladu s §5 odst. 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění 
odkaz na cenovou soustavu, musí však být dodržen §4 odst. 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb. v platném znění. Každá 
položka soupisu prací použitá ze zvolené cenové soustavy musí být řádně označena tak, aby bylo zřejmé, že 
je položkou z cenové soustavy, resp. ze které je cenové soustavy. V případě použití cenové soustavy zhotovitel 
předá objednateli příslušnou dokumentaci tak, aby objednatel dodržel při zadání stavby §11 odst. 2 vyhlášky 
č. 169/2016 Sb. v platném znění.  
Všechny části soupisu prací musí být předány v jednom souboru, včetně všech položek stavebních nebo 
montážních prací, dodávek materiálů a služeb, nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského 
objektu a provozního souboru. 
Všechny části soupisu prací musí být předány v jednom souboru, včetně všech položek stavebních nebo 
montážních prací, dodávek materiálů a služeb, nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského 
objektu a provozního souboru. 
Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude soupis prací předán 1x v elektronické podobě ve formátu xls. 
Objednatel si vyhrazuje právo na 28 denní kontrolu soupisu prací. 
Po provedení kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků bude soupis 
prací předán 4x v tištěném vyhotovení a 1x na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu ve formátu 
xls a ve formátu XML (otevřeném formátu, který bude splňovat §12, odstavec 1 vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
v platném znění). 

2.4. Oceněný soupis prací 
Oceněný soupis prací bude obsahovat zhotovitelem provedené ocenění soupisu prací. 
Ocenění jednotlivých položek soupisu prací provede zhotovitel na základě údajů a informací o stavbách 

stejného či podobného předmětu plnění, nemá-li zhotovitel takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu 
položky na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na 
základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Pro stanovení výše předpokládané hodnoty 
položek je rozhodný den předání díla ke kontrole dle článku 5 smlouvy.  
Ke kontrole dle odstavce 4.3. bude oceněný soupis prací předán 1x v elektronické podobě ve formátu xls. 
Objednatel si vyhrazuje právo na 28 denní kontrolu oceněného soupisu prací.  
Po provedení kontroly ze strany objednatele, resp. po odstranění případných vad a nedodělků bude oceněný 
soupis prací předán 1x v tištěném vyhotovení a 1x na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu xls 
(nezamčeném) a v pdf formátu. 

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

3.1. Po zhotoviteli je požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých částí díla. 
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3.2. Navržené řešení stavby musí vést k provedení kvalitní stavby a současně musí být provedení stavby 
navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí provozní náklady. 
Zhotovitel přednostně navrhne použití materiálů a technologií standardní kvality, které jsou běžně dostupné 
v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat 
pořízení speciální techniky či jiných prostředků.  
3.3. JPD (zejména pak textové části) musí být v členění uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném 
znění a musí obsahovat všechny části dle této vyhlášky. Pokud některé části uvedené vyhlášky nejsou pro 
stavbu relevantní, bude v JPD výslovně uvedeno, že tyto části nejsou s ohledem na charakter stavby 

relevantní. 
3.4. JPD bude obsahovat úplné technické řešení. Za úplné technické řešení objednatel nepovažuje zejména: 

- použití odkazů na návrh typového řešení či přímo převzetí typového řešení (dokumentace – detailů) 
výrobců stavebních materiálů, konstrukcí apod. bez konkrétního zapracování do JPD 

- použití odkazů na dořešení JPD během provádění prací na stavbě, pokud objednatel nerozhodne 
jinak 

- použití odkazů ve smyslu „určí investor“ nebo „bude stanoveno architektem/projektantem během 
provádění prací“ apod. 
- použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedení konkrétního druhu, čísla, roku vydání 
apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod. 
- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části JPD 

- návrh použití nevhodných materiálů a technologií 
- neuvedení druhu a počtu požadovaných zkoušek (vč. jejich případného rozmístění na stavbě) 
provedených konstrukcí či použitých materiálů při realizaci či po dokončení stavby, včetně hodnot, 
kterých má být zkouškou dosaženo 

- neuvedení druhu a počtu požadovaných revizí potřebných k uvedení stavby do trvalého užívání 
- nedoložení řezů či detailů v netypických místech stavby 

- návrhy řešení bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to úplnost 
návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak 

- absence řešení vazby stavby na okolí, a to při provádění prací i po jejich provedení 
- nedodržení rozsahu a obsahu JPD dle odstavce 2.2. 

Zhotovitel nebude uvádět v JPD názvy konkrétních výrobků a technologií, které mají být na stavbě 
použity, pokud objednatel nerozhodne jinak. 

3.5. Soupis prací  
- musí být zpracován v rozsahu a obsahu dle odstavce 2.3. 
- nesmí obsahovat položky s nulovou výměrou, pokud objednatel nestanoví jinak. 
- nesmí obsahovat položky typu „soubor“ a „komplet“, pokud objednatel nestanoví jinak. 
Zhotovitel nebude uvádět v soupisu prací názvy konkrétních výrobků a technologií, které mají být na 
stavbě použity, pokud objednatel nerozhodne jinak. 

3.6. Oceněný soupis prací musí být zpracován v rozsahu a obsahu soupisu prací dle odstavce 2.4. 
3.7. Zhotovitel je povinen jednotlivé dokumenty průběžně konzultovat s objednatelem a jím určenými 
osobami. Zhotovitel vyzve objednatele ke koordinačním schůzkám nad rozpracovanými dokumenty. Výzva 
bude provedena písemně, e-mailem či telefonicky minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky. 
Objednatel se zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách, a to v zastoupení osoby, která má rozhodovací 
pravomoc ve věci řešení zakázky. Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součástí předaných 
dokumentů. Koordinační schůzka se může konat i z podnětu objednatele, přičemž povinnosti obou stran jsou 
stejné jako při koordinační schůzce konané z podnětu zhotovitele. 
3.8. JPD bude dle potřeby projednána s koordinátorem BOZP a v případě potřeby upravena dle jeho 
požadavků. Koordinátora BOZP při přípravě stavby určí a jeho činnost hradí objednatel. 
3.9. JPD bude dle potřeby projednána s energetickým specialistou a v případě potřeby upravena dle jeho 

požadavků. Energetického specialistu určí a jeho činnost hradí objednatel.  
3.10. V případě, že pro řádné dokončení díla je potřebné provedení průzkumů, posouzení či zkoušek, které 
nejsou předmětem plnění této smlouvy, předá zhotovitel písemně požadavek na jejich zpracování 
objednateli, a to včetně termínu na jejich provedení. V případě, že jejich zpracování objednatel nezajistí do 
požadovaného termínu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do dokumentů.  
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4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

4.1. Dílo bude předáno na základě protokolu o předání a převzetí, který bude vystaven po jeho kontrole.  
4.2. Protokol o předání a převzetí díla musí být podepsán následujícími osobami: 

- za objednatele: 

Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku 

Janem Hrdinou, pracovníkem oddělení správy nemovitého majetku 

- za zhotovitele: 

Ing. Pavlem Hrochem, jednatelem společnosti 
Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu. 
Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.  

4.3. Zhotovitel předá objednateli dílo či jeho dokončené části předmětu smlouvy specifikované v článku 2 

objednateli ke kontrole nejpozději do termínů dokončení, které jsou uvedeny v článku 5. 
4.4. Objednatel provede kontrolu jednotlivých dokončených částí předmětu smlouvy ve výše uvedených 
lhůtách.  
4.5. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu smlouvy žádné vady či nedodělky, vystaví 
objednatel protokol o předání a převzetí díla. 
4.6. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat drobné vady či nedodělky, vystaví objednatel protokol o 

předání a převzetí díla, který bude obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem pro jejich 
odstranění. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky může objednatel stanovit tzv. zádržné dle odstavce 
7.7. této smlouvy. 
4.7. Pokud bude dokončený předmět díla vykazovat zásadní vady či nedodělky, zašle objednatel zhotoviteli 
oznámení o odmítnutí díla, ve kterém budou heslovitě vyjmenovány vady a nedodělky díla, případně 
zdůvodnění, proč předané dílo objednatel odmítá převzít. 
4.8. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky dle  
ustanovení 4.7., je objednatel oprávněn poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě a uplatnit smluvní pokutu 
nebo odstoupit od smlouvy o dílo. 
4.8. Objednatel není povinen uvádět přesný (detailní) popis jednotlivých vad či nedodělků díla. 
4.9. Pro opakované předání díla (po odstranění vad a nedodělků) se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
4.10. Objednatel i zhotovitel souhlasí s případným přejímáním jednotlivých částí díla specifikovaných  
v článku 2. Pro převzetí části díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
4.11. Objednatel i zhotovitel souhlasí s přejímáním díla po následujících částech: 

1) JPD 

2) soupis prací 
3) oceněný soupis prací  

Pro převzetí části díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 
4.12. Zhotovitel předá v místě plnění (viz článek 7) dokončené dílo či jeho část (všechna požadovaná paré) 
uvedenou v čl. 2, této smlouvy, které bylo objednatelem převzato protokolem o předání a převzetí díla, do 7 

dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla či jeho části, případně do 7 dnů po odstranění vad a 
nedodělků.  

5. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY 

5.1. JPD: 

Zahájení prací: do 30 dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):  nejpozději do 12 týdnů od zahájení prací  
5.2. soupis prací a oceněný soupis prací: 

Zahájení prací: bezprostředně od převzetí JPD objednatelem 

Předání ke kontrole (dle odstavce 4.3):  nejpozději do 4 týdnů od zahájení prací  
5.3. Pro včasné a řádné splnění výše uvedených termínů zhotovitelem je nezbytná součinnost objednatele. 
Pokud by objednatel neposkytoval potřebnou součinnost v přiměřených lhůtách, je zhotovitel oprávněn 
požadovat úpravu termínů plnění.  
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6. CENA ZA DÍLO 

6.1. Cena za JPD bez DPH 510.000,00 Kč 

6.2. Cena za soupis prací bez DPH 15.000,00 Kč 

6.3. Cena za oceněný soupis prací bez DPH 9.000,00 Kč 

6.4. Cena za dílo celkem bez DPH 534.000,00 Kč 

6.5. DPH 21% 112.140,00 Kč 

6.6. Cena za dílo celkem vč. DPH 21% 646.140,00 Kč 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, MÍSTO PLNĚNÍ 
7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v čl. 2, této smlouvy, který bude 
bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 
7.2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou cenu ve výši 
a za podmínek ve smlouvě stanovených. 
7.3. Místem plnění předmětu smlouvy (místo předání díla) je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, U 
Opatrovny 2, Liberec, v případě, že se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 

7.4. Účetní doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného protokolu 
o předání a převzetí díla, resp. oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí části díla. Splatnost 
faktury bude 30 dnů od doručení na podatelnu objednatele.  

7.5. Platby za realizaci předmětu smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet 
zhotovitele uvedený v čl. 1. této smlouvy. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 
fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele. 
7.6. Objednatel neposkytne zálohu.  
7.7. V případě převzetí díla s vadami a nedodělky (viz odstavec 4.6.) může objednatel stanovit tzv. zádržné. 
Zádržné může objednatel dle uvážení stanovit s ohledem na množství či charakter vad a nedodělků ve výši 
0% až 30% z ceny díla bez DPH, na které se vyskytují vady a nedodělky. Výši zádržného stanoví objednatel 
v protokolu o předání a převzetí (části) díla. 
Zhotovitel vystaví fakturu za provedené dílo v souladu s článkem 6 smlouvy. Objednatel uhradí zhotovitelem 
vystavenou fakturu do výše zádržného. Zádržné bude zhotoviteli uhrazeno objednatelem bez zbytečného 
odkladu nejpozději po odstranění poslední vady či nedodělku. 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE 

8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím 
zpracované JPD a proveditelnost stavby podle této JPD, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních přepisů a obecných 
požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. 
8.2. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky (dle článku 4., bod 4.6.), je zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky na svůj náklad a to do termínu, který bude uveden v předávacím 
protokolu. 

8.3. V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (výkresové, popisové části nebo soupisu 
prací) v průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby, je zhotovitel povinen odstranit vady neprodleně 
na svůj náklad a to ve lhůtě do 3 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách, pokud 
se strany nedohodnou jinak. 

8.4. V případě, že se objeví vady dokončeného předmětu smlouvy (výkresové, popisové části nebo soupisu 
prací) v průběhu realizace stavby, je zhotovitel povinen odstranit vady neprodleně na svůj náklad a to ve 
lhůtě do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení objednatele o vadách, pokud se strany nedohodnou 
jinak. 

8.5. Do doby vyřešení oprávněnosti reklamace díla (či jeho části) nese náklady na jeho opravu zhotovitel. 

8.6. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajícímu předmětu této smlouvy. Není-li 
zhotovitel způsobilý některou část JPD zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s 
oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost 
projektanta za JPD stavby jako celku tím není dotčena. 
8.7. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené případnou 
vadou díla ve výši minimálně 0,5 mil. Kč. 



7 z 8 

 

8.8 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady, a 
to písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou).  
8.9. Záruční doba jednotlivých dokumentů je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí jednotlivých 
dokumentů objednatelem protokolem o předání a převzetí díla (dle čl. 4 této smlouvy). 

8.10. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady a to v prvé řadě tak, aby objednateli nevznikly 
žádné vícenáklady při pořízení stavby.  

9. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH 

9.1. Při nesplnění termínu předání ke kontrole je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.  
9.2. Při nesplnění termínů na odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla a 
při nesplnění termínů na odstranění vad dokončeného předmětu smlouvy uvedených ve článku 8, odstavci 
8.3. a 8.4., je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý 
započatý den prodlení. 
9.3. V případě, že objednatel odmítne převzít dílo dle článku 4.7., je objednatel oprávněn uplatnit vůči 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení. Penalizační lhůta začíná 
dnem, kdy objednatel doručí zhotoviteli písemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou 
schránkou) vyjádření se zdůvodněním, proč předané dílo odmítá převzít, a končí dnem podepsání protokolu 
o předání a převzetí díla (dle článku 4).  
9.4. Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, že nesplnění termínu je způsobeno právní vadou podkladů 
předaných objednatelem nebo vyšší mocí. 
9.5. Obě strany se dohodly, že při nesplnění termínovaných závazků úhrady faktur ze strany objednatele může 
zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny fakturované částky za 
každý započatý den prodlení. 
9.6. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručení faktury. 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
10.1. Cenu za dílo je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se souhlasem 
objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plnění díla okolnosti, které mají objektivní a prokazatelný vliv na 

zvýšení nákladů a které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat (změna daňových předpisů apod.). 
10.2. Předmět plnění bude objednatelem použit k účelům uvedeným v článku 2. Za uvedenými účely je 

objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopií díla v tištěné i elektronické podobě.  
Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům pro použití díla v rozsahu uvedeném 
ve smlouvě o dílo. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn 
poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla.  
Zhotovitel současně poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům na realizované stavbě. 
Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci 
třetí osobě. Cenu za poskytnutí licence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla. Objednatel je oprávněn ke všem 
způsobům užití díla, ke kterým je určené. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel užije realizovanou stavbu 
i k prezentaci Policie ČR a že za tím účelem bude dílo prezentovat široké veřejnosti. Objednatel je oprávněn 
stavbu prezentovat, publikovat a užívat jméno zhotovitele (autora), a to takovým způsobem, aby 
nedocházelo k narušení autorských práv a poškození dobrého jména autora. Zhotovitel je oprávněn vhodným 
způsobem prezentovat stavbu, a to tak, aby nedocházelo k poškození dobré pověsti Policie ČR.  V případě 
sporu ohledně způsobu prezentování jedné nebo druhé ze smluvních stran, se smluvní strany zavazují, že 
spory budou řešit nejprve ústním jednáním. 
10.3. V případě přerušení nebo zastavení prací ze strany objednatele zašle objednatel tento požadavek 
zhotoviteli písemně nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou). Zhotovitel k datu doručení 
tohoto požadavku zastaví práce na předmětu smlouvy a na základě společného zápisu o stupni 
rozpracovanosti objednatel uhradí vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny. 
10.4. V případě odstoupení od smlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce 4.7. nemá 
zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen vrátit veškeré materiály i rozpracované 
zhotoviteli. 

10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo se zhotovitelem zahájeno insolvenční řízení. 
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10.6. Obě strany se zavazují, že uznají právní platnost písemností a výkresů zasílaných prostřednictvím faxu 
nebo e-mailu, přitom jednotlivá plnění se zavazují předávat a přebírat osobně nebo poštou. 
10.7. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných dodatků. 
10.8. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řídí platnými právními předpisy. 
10.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.  
10.10. Dílo až do doby zaplacení zůstává majetkem zhotovitele. 
10.11. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. V případě 
elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf. 

11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY 

11.1. Za objednatele: 

 ve věcech smluvních :  Ing. David Pokorný 

 ve věcech technických :  Ing. David Pokorný, Jan Hrdina 

11.2. Za zhotovitele: 

                             ve věcech smluvních  :

                            ve věcech technických :

11.3. Osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci DUR, DSP a DPS: 

11.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo změnit počet oprávněných osob 
formou písemného sdělení druhé smluvní straně. 
 

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této smlouvě. Na důkaz 
jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z této smlouvy k ní připojují své 
vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení této smlouvy. 

 

Za objednatele  Za zhotovitele 

v Liberci, dne  v Praze, dne  

Ing. David Pokorný  

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku 


