

„Rámcová smlouva na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP u staveb silnic II. a III. tříd ve Středočeském kraji pro KSUS“

B.II "III/10114 Vestec-Libeň - SD"

Doba výstavby (bez zimní přestávky) : 22 týdnů

Doba výkonu SD: 24 týdnů (zahrnuje administraci zahájení stavby a dokončení stavby)

Služba - funkce	počet měsíců	počet dní**)	Počet dní	Denní sazba*)	Cena
III/10114 Vestec-Libeň - SD	v měsíci		celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa :					
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	6	12	72	5 100	367 200
Pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu rozpočtů	6	6	36	4 800	172 800
Koordinátor BOZP	6	6	36	4 000	144 000
A) Technická dozorčí správa -celkem				CELKEM	684 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci					
Expert - pozemní komunikace	6	4	24	4 500	108 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem				CELKEM	108 000
A) Technická dozorčí správa - celkem:				CELKEM	684 000
B) Experti posuzující projektovou dokumentaci- celkem:				CELKEM	108 000
Celkem (bez DPH) :					792 000
					cena s DPH
					958 320,00 Kč

Pozn: *) Denní sazba zahrnuje veškeré náklady na výkon stavebního dozoru, tj. cestovné, stravné, ubytování, hardware, software, mobil, apod.

***) Je-li uveden počet dnů v měsíci 21, jedná se o trvalý stavební dozor, jinak se jedná o občasný stavební dozor, 1 den = 8 hodin
V průběhu zimní přestávky nebude probíhat fakturace stavebního dozoru

zeleně podbarvená pole vyplní uchazeč