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Smlouva o dílo č. VLS-SML-2023-250-0700                      
Oprava objektu RD-Podhoří 31 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00  Praha 6 
IČO: 000 00 205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Nerad, ředitel divize Lipník nad Bečvou 
   
      ve věcech technických:  
  
ID datové schránky: bjds93z 
 
a 
 
Zhotovitel: 
Název: VV TOP s.r.o. 
Sídlo: Podolská 1739/38, Brno  628 00 
IČO: 49977202 
DIČ: CZ49977202 
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 14125 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Zastoupen: Ctiborem Pokorným, jednatelem 
Osoby zastupující 
 ve věcech smluvních: 
   
      ve věcech technických:  
   
 
dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“ 
 

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Oprava objektu RD-Podhoří 31“ – č.j. VLS-NAK-2023-105-0700. 

Číslo akce objednatele: 073701 

II. VYMEZENÍ POJMŮ 

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto: 

„Objednatelem“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 

„Poddodavatelem“ se rozumí  osoba, pomocí které má zhotovitel plnit určitou část veřejné zakázky 
nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. 
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„Položkovým rozpočtem“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

„Staveništěm“ se rozumí prostor určený zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny 
i plochy pro zařízení staveniště. 

„Předáním a převzetím staveniště“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí 
staveniště. 

„Dnem předání a převzetí staveniště“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu 
protokolu o předání a převzetí staveniště. 

„Zahájením stavebních prací“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem. 

„Dokončením stavebních prací“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních 
prací včetně dodávek potřebných materiálů a dále provedení všech činností souvisejících se 
stavebními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. 

„Předáním a převzetím díla“ se rozumí úplné provedení všech stavebních prací včetně dodávek 
potřebných materiálů a dále provedení všech činností souvisejících se stavebními pracemi, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 
apod.). 

„Dnem předání a převzetí díla“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu 
o předání a převzetí stavby. 

„Počátkem běhu záruční lhůty“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a 
převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem. 

III. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v opravě povrchů 
interiéru objektu RD na adrese Podhoří 31, částečná výměna a nátěr stávajících zárubní, výměna 
vnitřních dveří, výměna obkladů a dlažeb, výměna sanitární keramiky, zateplení vnitřních špalet na 
chybně osazených oknech, SDK-předstěna na štítových zdech. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 
v souladu s oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz 
výměr“), který je přílohou č. 1 této smlouvy a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli 
cenu díla. 

2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, 
provedení všech potřebných zkoušek předepsaných platnými technickými normami. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, 
zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení 
souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi. 

4. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 
koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla do 03. 04. 2023. 

2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od uveřejnění smlouvy 
v registru smluv. 

3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu 
stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení. 
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4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od 
stanovené lhůty pro odstranění vad. 

5. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je 
zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla 
prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla prodlužují o tolik 
dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména 
klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně 
nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen 
vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy. 

6. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění 
díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou 
bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se 
termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. 

7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 
znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je 
zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí 
oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných 
opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro 
dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné 
okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění 
o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. 

8. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 
mít vliv na termín provedení díla. 

10. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 
rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit 
objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

11. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů po 
té, kdy návrh obdržel. 

12. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. 

13. Místo plnění se nachází v obci Podhoří č. p. 31, Olomoucký kraj. 
 

V. CENA DÍLA 

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a přílohy č. 1 této 
smlouvy je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku, s odkazem na soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem v jeho nabídce jako cena maximální a 
platná po celou dobu platnosti smlouvy a činí: 
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bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 740 048,74 Kč 

(slovy: sedmsetčtyřicettisícčtyřicetosm a 74/100 korun českých) 

z toho DPH ve výši 21 %     155 410,24 Kč 

celkem s DPH 21 %     895 458,98 Kč 

2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za 
řádné zhotovení díla. 

3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů. 

4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění 
podmínek čl. VI. smlouvy. 

5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené 
s realizací a předáním díla objednateli, zejména však: 
a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla, 
b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých 

dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla, 
c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých 

technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, 
e) veškeré náklady na zařízení staveniště, 
f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, 

provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení, 
g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel, 
h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele, 
i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla, 
j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k 

provedení díla, 
k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. 

6. Nedílnou součástí této smlouvy je doložení výpočtu nabídkové ceny v příloze č. 1 smlouvy. Celková 
cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě prohlídky na místě stavby tak, že výsledná cena 
za dílo je komplexní a úplná. 

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA 

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve 
výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu 
nebo smlouvy. 

2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále též „ZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných 
dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy. 
Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, které budou 
obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na dodatečné práce 
budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů 
dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných stavebních 
prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno způsobem, který vychází z obecně 
přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků. 

3. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době 
podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou 
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oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění 
změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. 

4. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod.), budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených 
podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a 
způsob plnění. 

5. Případné sjednání změny smluvní ceny díla bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, 
vítěznou nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku a zadávací dokumentací. 

6. Cena dle čl. V. odst. 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň si 
objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZVZ formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu 
jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při 
zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství 
plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může 
vzniknout z důvodů: 
a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby, 
b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace. 

Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve 
změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením kontaktních osob. Tím není dotčen postup dle čl. 
VI. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací. 

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně, a to na základě skutečně provedených 
prací a dodávek v uplynulém měsíci, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce. 

2. Zhotovitel předloží nejpozději do 5 kalendářních dnů od uplynutí příslušného měsíce zjišťovací 
protokol obsahující soupis prací a dodávek skutečně provedených v uplynulém měsíci. 

3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále 
jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí bude oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek 
provedených v uplynulém měsíci, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu 
technickým dozorem objednatele. Za objednatele může soupis prací a dodávek odsouhlasit osoba 
oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná. 

4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně 
uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické 
činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH. 

5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 5 dnů od vzniku práva 
fakturovat, tj. od potvrzení soupisu provedených prací technickým dozorem objednatele. Lhůta 
splatnosti faktury je dohodnuta na 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se 
má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá za včas uhrazenou, 
pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná 
platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je 
zhotovitel povinen uvádět i na faktuře. 

6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy a dále veškeré 
náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel 
fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem 
běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího 
opětovného doručení. 

8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 
Občanského zákoníku. 

9. Případné vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě. 

10. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Divize Lipník nad Bečvou 

Na Zelince 1147 
751 31  Lipník nad Bečvou 

Zašle-li zhotovitel fakturu na jinou než výše uvedenou adresu (např. do sídla objednatele) zavazuje 
se, že uhradí všechny škody, sankce a náklady, které objednateli vzniknou v souvislosti s nesprávným 
doručením faktury. 

Na vystavených fakturách musí být uvedena následující adresa: 

Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice 
160 00  Praha 6 

11. Další údaje o doručování dokumentů jsou uvedeny: https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu. 

12. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prostřednictvím elektronické faktury až po předchozím souhlasu 
objednatele, ledaže je přijetí elektronické faktury garantováno právními předpisy (zejm. ZVZ, 
směrnice 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek 
– dále jen „garantovaná elektronická fakturace“). Souhlas podle předchozí věty je oprávněna udělit 
osoba zastupující objednatele ve věcech ostatních/technických. V případě elektronické fakturace se 
ustanovení o fakturaci, která se svou povahou vztahují k fakturaci v listinné podobě, nebo ta, jež 
nelze pro elektronickou fakturaci splnit (zejm. ustanovení o počtu stejnopisů, fyzické zasílací 
adrese), použijí přiměřeně. Pro odstranění pochybností se pro elektronickou fakturaci stanoví, že: 
a) jsou-li stanoveny požadavky na další dokumenty tvořící součást faktury (zejm. oboustranně 

odsouhlasený soupis prací a dodávek, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu 
technickým dozorem objednatele – dále jen protokol o převzetí prací) a nelze-li tyto požadavky 
splnit pro elektronický formát faktury, pak objednatel na návrh zhotovitele (dle poslední věty 
tohoto odstavce) upřesní způsob předání ostatních součástí faktury pro elektronickou fakturaci; 
za okamžik doručení faktury se v takovém případě považuje okamžik, kdy objednatel obdrží 
veškeré předpokládané dokumenty k faktuře, 

b) neužijí se ustanovení o doručení většího počtu vyhotovení/stejnopisů faktury. 

 Z důvodu předcházení technickým a organizačním komplikacím se smluvní strany dohodly, že 
v případě, kdy zhotovitel hodlá využít elektronickou fakturaci, projedná a upřesní zhotovitel proces 
zasílání elektronických faktur a odchylky od listinné fakturace s osobou zastupující objednatele (ve 
věcech ostatních/technických) uvedenou v této smlouvě, a to alespoň 15 dnů před zasláním první 
elektronické faktury. 

13. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 
smlouvy. 

14. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu 
nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající 
dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost. 

https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu


 

7/19 
 

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST 

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 24 měsíců. U dodávek 
a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto dodávky 
a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise (protokolu) 
o úspěšném předání a převzetí díla. 

2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních 
lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně 
odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících 
záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo. 

5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat 
podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným a platným evropským a českým 
technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům i uživatelským standardům. 

6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
dnech a při předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem 
vyšší moci. 

8. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamace“) na odstranění vady písemně 
u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 

9. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly 
v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady. 

10. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamace vady díla objednatelem zavazuje: 
a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem 

nebo písemně přijetí reklamace vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady, 
b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, 
c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady, 
d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí 

reklamace vady, 
e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném 

termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamace vady. 

Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak. 

11. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn 
odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. 
Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po 
předložení vyúčtování objednatelem. 

12. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný 
nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat 
termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši 
slevy za vadu. 

13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné 
stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci 
nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce 
objednatel. 
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IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 
a) dodržovat a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami 

uvedenými v zadávací dokumentaci, 
b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 
c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 
d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené 

v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, 
podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele, 

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů 
a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 
předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, 
případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů. 

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na 
základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých 
životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou 
nápravu. 

3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny 
změny oproti zhotovitelem podané nabídce, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. 
Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací či 
méněprací, které objednatel nemohl v průběhu realizace zadávacího řízení předpokládat. Zhotovitel 
se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě 
zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením 
předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto 
dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními 
stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 a čl. XI. 
odst. 2 této smlouvy). 

4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost 
v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit 
odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem 
č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se 
zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Odpady vzniklé při 
stavbě budou tříděny a odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů odpadů. Odpady budou před 
jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby. Vzniklé 
odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení k využívání, 
odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky, recyklační zařízení, sběrny) a to buď přímo, 
nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Doklady o předání odpadu oprávněným osobám 
budou zhotovitelem uchovávány. Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné 
sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebyl udělen souhlas Krajského úřadu ke sběru, 
výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů. 

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, 
případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedením díla dotčených. Podle 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, během provádění díla nesmí být 
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ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úniky z pracovních mechanismů. 
Pokud by v průběhu prací byla zjištěna kontaminace látkami škodlivými pro životní prostředí, bude 
nutno práce zastavit, provést průzkum a zajistit posouzení příslušnými dotčenými orgány. Při 
bouracích pracích nesmí docházet k omezení silničního provozu a ke znečišťování pozemních 
komunikací, jinak musí zhotovitel provádět bez průtahu jejich čištění. 

6. Objednatel udržuje systém managementu jakosti (QMS) a systém managementu ochrany životního 
prostředí (EMS) a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMS) v souladu s 
aplikací systémových norem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001. Zhotovitel se zavazuje respektovat tuto 
skutečnost, seznámit se se stanovenými zásadami a standardy uvedených norem ISO a řídit se v této 
souvislosti pokyny odpovědných zaměstnanců objednatele. Stejné principy se vztahují také na další 
osoby pro zhotovitele pracující. Politiky objednatele v oblasti QMS, EMS a SMS jsou zveřejněny na 
webových stránkách objednatele (www.vls.cz). 

7. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních 
předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, 
která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu. 

8. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných poddodavatelů, budou před svým 
vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele 
o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto 
podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci 
zhotovitele, včetně pracovníků poddodavatelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených 
podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky 
zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku. 

9. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve 
smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí. 

10. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 
Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytýčení a nese odpovědnost za jejich neporušení 
v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích 
staveništěm. V případě existence inženýrských sítí zhotovitel zajistí jejich odborné odpojení, 
odpojení potvrdí zápisem do stavebního deníku. Při křížení nebo souběhu potrubí s jinými 
inženýrskými sítěmi musí být dodržena ČSN 73 6005. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí 
jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. 
Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí. 

11. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích 
osob uvedených v příloze č. 2 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „poddodavatelé“) se budou 
podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu 
v osobě některého z poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje 
veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré 
části díla provedené poddodavateli. 

12. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla 
možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu 
objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace 
požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako poddodavatel původní. 

13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám 
i s případnými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny 
způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště 

http://www.vls.cz/
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zajistit podmínky pro výkon funkce technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice a EU v době provedení díla. 

16. Zhotovitel u svých strojů a mechanizací bude používat ekologicky snadno odbouratelné kapaliny, 
pokud to technické podmínky umožňují. Tento stav může být ze strany objednatele kontrolován. 

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE 

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí 
osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou 
delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním 
úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu 
objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové 
omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným 
k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení. 

2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje 
realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které 
neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou 
správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní 
činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání 
a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště 
(pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním 
deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten 
neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích. 

3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat 
svou vůlí vůli objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy 
nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn 
k přerušení provedení díla, pokud: 
a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla, 
b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob, 
c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona 

č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
d) je stavba prováděna nesprávnou technologií, nesprávným postupem nebo je-li v rozporu 

se smlouvou, 
e) práci provádí nezpůsobilí zaměstnanci (např.: pod vlivem drog, alkoholu). 

V takových případech se lhůta pro splnění díla neprodlužuje. 

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve 
stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne. 

5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, 
může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí bud' potvrdí, změní či 
zruší. 

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA 

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou 
smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž 
druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. 
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Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých 
zástupců v náležitém rozsahu. 

2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. 
Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu 
zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu 
s touto smlouvou. 

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena 
statutárními (jednajícími) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení 
statutárními (jednajícími) zástupci nejsou takováto opatření účinná. 

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. 
Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním 
díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen 
poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně 
vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 
náklady s tím spojené. 

5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení 
ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení 
díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotyčných částí díla za účelem dodatečné 
kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené. 

6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas 
objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele 
nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu 
objednatele. 

7. Zhotovitel bude při své práci pořizovat fotodokumentaci provádění díla. Přičemž její rozsah určí 
zástupce objednatele.  

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním 
dokončeného díla bez vad jako celku objednateli. 

2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady: 
 veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení, 
 originály stavebních deníků, 
 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních, 
 všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků, 
 zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí, 
 případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů). 

3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za 
nedokončené a nezpůsobilé převzetí. 

4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli 
a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno 
k přejímce za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí přejímku ve zhotovitelem oznámeném 
termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání 
a převzetí díla, je zhotovitel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez 
nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí 
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zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí 
díla. 

5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele 
a zhotovitele: 
a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán 

zápis; 
b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, 

které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí 
zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. 
Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro 
věci technické. Od té doby poběží záruční doba; 

c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému 
užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až 
do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení 
překročen. 

6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen 
„protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem 
zúčastněným zástupcům obou smluvních stran. 

7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího 
řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 
Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž 
je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím 
řízení se sepíše protokol, který v  případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze 
výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být 
podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se 
k předchozímu protokolu. 

8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, 
opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 

9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců 
ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže 
opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání 
a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele. 

10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel 
požádá. 

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku 
prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; 
tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla. 

4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu 
s touto smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených 



 

13/19 
 

pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 
2.000.000,- Kč (slovy: dvamiliony korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu platnosti této smlouvy. 
V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných podmínek 
z uzavřené pojistné smlouvy zhotovitele. 

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle 
zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje, že 
při realizaci plnění díla dle této smlouvy bude dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to 
zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to 
vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda 
bude předmět plnění prováděn zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje zároveň 
plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména 
povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla 
i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů 
zařízení stanoviště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. 

3. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (např. Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát 
práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s 
realizací plnění předmětu dle této smlouvy porušení stanovených předpisů v odst. 1 tohoto čl. ze 
strany zhotovitele, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 7 dnů od pravomocného 
rozhodnutí kopii tohoto pravomocného rozhodnutí. 

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební 
deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ustanovením § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb a přílohou č. 5 k této vyhlášce, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti 
a způsob vedení stavebního deníku. 

2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu 
souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů. 

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad 
pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě. 

4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad. 
O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem 
potvrzeno převzetí staveniště. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, 
aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. 
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6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště, nezbytné pro provedení díla 
a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je 
zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel 
zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami a s požadavky objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a 
vyklidit ho. 

7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení 
postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární 
bezpečnost. 

8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 
Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 

XVI. ZKOUŠKY  

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách 
materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných 
zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat 
a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při 
práci, životního prostředí. 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro 
podstatné porušení smlouvy. 

2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto 
případy: 
 nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě, 
 nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí 

staveniště, 
 prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů, 
 bezdůvodné přerušení provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů, 
 nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy, 
 nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy, 
 prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů, 
 provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s platnými technickými normami, 

obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to přes písemné 
upozornění objednatele, 

 provádění díla jinými poddodavateli, než uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy, pokud není 
taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 11 a 12 této smlouvy, 

 neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně, 

 jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí 
tyto úkony bez tohoto souhlasu, 

 nedodržení ujednání o záruce, 
 v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do 

likvidace, 



 

15/19 
 

 kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené 
informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy, 

 celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla. 

3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo 
její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou 
kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil 
dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení. 

4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný 
zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nesplňují požadavky 
na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná 
způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.) dle zadávací 
dokumentace. 

5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se 
druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky. 

6. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit 
druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
od smlouvy neplatné. 

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující: 
a) Není-li dílo dokončeno: 
 zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této 

smlouvy, 
 zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad 

(fakturu) rozpracovaného díla“, 
 zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla 

a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím 
že může uplatnit své výhrady. 

b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy: 
 smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

XVIII. VYŠŠÍ MOC 

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, 
které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 
mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více 
než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení. 

3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší 
moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. 
Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna 
neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU 

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby 
k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních 
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(odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním 
výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem. 

2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu 
musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým 
podpisem nebo osobně proti podpisu. 

3. Není-li výslovně v této smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná se o dny 
kalendářní. 

4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy 
bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě. 

5. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je 
zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu 
adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin. 

6. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, 
považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno 
poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti 
se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní. 

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli: 
a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním 

díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,25 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý 
den prodlení, 

b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného 
v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a 
vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a 
započatý den prodlení, 

c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době 
dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 3.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení, 

d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další poddodavatele bez předchozího 
odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 11 a 12 této smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč za 
každý případ, 

e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků 
např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 3.000,- Kč za každý zjištěný případ, 

f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně 
zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti 
dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (poddodavatelé). Za porušení 
smluvní povinnosti poddodavatelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel, 

g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevezme staveniště ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty 
ve výši 100.000,- Kč. 

2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být 
kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné 
smluvní pokuty). 

3. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, 
jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto 
dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem, odpovídaly 
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skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně vymáhat 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že 
ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

5. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % 
z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení. 

6. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku náhrady škody. 
Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné 
ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. 
Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby 
objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to 
včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo 
k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 
14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele. 

7. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany. 

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí 
osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou 
a Občanským zákoníkem. 

2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení 
smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné 
peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) 
majetkové sankce podle smlouvy. 

3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními 
stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého 
druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této 
smlouvy nebo z její části třetí osobě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této smlouvy budou k jejich řešení věcně 
příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy 
v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze. 

6. Smluvní strany se dohodly, že na smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až § 1800 Občanského 
zákoníku. 
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7. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými,
jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních
ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní
strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného
ustanovení.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním
souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy.
Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle
zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté,
kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové
schránky zhotovitele.

9. Bude-li od této smlouvy odstoupeno nebo tato smlouva bude považována za neúčinnou, neplatnou či
zrušenou dle příslušných právních předpisů, a pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany
se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného
obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou
novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě.
Toto ustanovení zůstává v platnosti i po odstoupení, neplatnosti, neúčinnosti nebo zrušení této
smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o cenách obvyklých
se neuplatní.

10. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a
údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.

11. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Cenová nabídky zhotovitele

12. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Oprava objektu RD-Podhoří 31“ – č.j. VLS-NAK-2023-105-0700, na jejímž základě se tato
smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.

13. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením
této smlouvy.

14. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné
a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

……………………………………………………           ……………………………………………………… 
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. VV TOP s.r.o. 

Ing. Jaroslav Nerad Ctibor Pokorný 
Ředitel divize Lipník nad Bečvou jednatel 

7.2.2023 6.2.2023
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: RD Podhoří 31 Datum: 20. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00000205
VLS ČR, s. p., DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 49977202
DIČ: cz49977202

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 00000205
VLS ČR, s. p., divize Lipník and Bečvou DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 895 458,98

2023 00_01
Stavební úpravy Podhoří č. p. 31

VV TOP s.r.o.

740 048,74

Sazba daně Základ daně Výše daně
740 048,74 155 410,2421,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2023_ _00_01

Stavba:

Místo: RD Podhoří 31 Datum:

Zadavatel: VLS ČR, s. p., Projektant:

Uchazeč: VV TOP s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy Podhoří č. p. 31

20. 1. 2023

 
VLS ČR, s. p., divize 
Lipník and Bečvou

895 458,98740 048,74Stavební úpravy Podhoří č. p. 31

740 048,74 895 458,98



Strana 3 z 12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: RD Podhoří 31 Datum: 20. 1. 2023

Zadavatel: IČ: 00000205
VLS ČR, s. p., DIČ: CZ00000205

Uchazeč: IČ: 49977202
DIČ: cz49977202

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 00000205
VLS ČR, s. p., divize Lipník and Bečvou DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 740 048,74

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 740 048,74 21,00% 155 410,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 895 458,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy Podhoří č. p. 31

VV TOP s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Místo: RD Podhoří 31 Datum: 20. 1. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s. p., Projektant:  

Uchazeč: VV TOP s.r.o. Zpracovatel: VLS ČR, s. p., divize 
Lipník and Bečvou

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 740 048,74

HSV - HSV 343 795,08
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 600,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 315 487,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 093,15

    997 - Přesun sutě 7 910,10

    998 - Přesun hmot 2 604,50

    VRN9 - Ostatní náklady 4 100,00

PSV - PSV 396 253,66
    730 - Zdravotechnika 57 380,00

    713 - Izolace tepelné 5 902,26

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 620,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 24 128,55

    766 - Konstrukce truhlářské 33 159,43

    771 - Podlahy z dlaždic 12 433,14

    775 - Podlahy skládané 156 840,07

    776 - Podlahy povlakové 15 288,87

    781 - Dokončovací práce - obklady 13 142,94

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 184,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 33 880,16

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 43 293,74

Stavební úpravy Podhoří č. p. 31
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Místo: RD Podhoří 31 Datum: 20. 1. 2023

Zadavatel: VLS ČR, s. p., Projektant:  

Uchazeč: VV TOP s.r.o. Zpracovatel: VLS ČR, s. p., divize 
Lipník and Bečvou

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 740 048,74

D HSV HSV 343 795,08

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 600,00

1 K 310236241 Zazdívka otvorů pl přes 0,0225 do 0,09 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 8,000 450,00 3 600,00

VV m.č.205
VV po trámech pódia
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 315 487,33
19 K 6-001 Zához drážek ZTI a elektro soub 1,000 3 000,00 3 000,00

2 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený 
ručně m2 64,060 35,00 2 242,10

VV 1.np
VV m.č.101
VV 3,3 3,300
VV m.č.102
VV 15,49 15,490
VV m.č.103
VV 39,42 39,420
VV m.č.104
VV 5,85 5,850
VV Součet 64,060

3 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 64,060 220,00 14 093,20

4 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm m2 64,060 380,00 24 342,80

9 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 26,644 200,00 5 328,80

VV po odsekaných obkladech
VV 26,644 26,644
VV Součet 26,644

5 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 240,072 45,00 10 803,24

VV m.č.101
VV (2,34*2+1,41*2)*2,6 19,500
VV (0,9+2*2)*0,65 3,185
VV -0,9*2*2 -3,600
VV -0,7*2 -1,400
VV Mezisoučet 17,685
VV m.č.102
VV (4,14*2+3,8*2)*2,6 41,288
VV (0,9+2*2)*0,65 3,185
VV -0,88*0,95 -0,836
VV (0,88+0,95*2)*0,53 1,473
VV -0,9*2*3 -5,400
VV -0,7*2 -1,400
VV Mezisoučet 38,310
VV m.č.103

VV (6,2+3,1+0,46+0,34+0,46+3,1+6,2+3,1+1,3+0,15+0,62+0,84+
0,62+0,35+1,32+3,1)*2,55 79,713

VV průvlak
VV 3,8*0,15*2 1,140
VV -2,05*1,4*2 -5,740
VV (2,05+1,4*2)*0,6*2 5,820
VV -0,9*2 -1,800
VV Mezisoučet 79,133
VV m.č.104
VV (2,5*2+2,48*2)*0,6 5,976
VV Mezisoučet 5,976
VV m.č.201
VV (3,94+8,49+12,29)*0,86 21,259
VV (0,61+0,32+0,6+0,16+0,6+0,32+0,61)*2,3 7,406
VV 1,34*0,86+1,34*1,14/2 1,916
VV 1,465*0,86+1,465*1,14/2 2,095
VV 1,1*2,3 2,530
VV (0,3+0,55+0,3)*2,3 2,645
VV 0,62*2,3 1,426
VV 1,525*0,86 1,312
VV 1,525*1,44/2 1,098
VV Mezisoučet 41,687
VV m.č.203
VV 3,32*4,6 15,272
VV -0,9*2 -1,800
VV (0,9+2*2)*0,2 0,980
VV 2,61*1,43 3,732
VV 3,05*1,43 4,362

Stavební úpravy Podhoří č. p. 31
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -0,5*0,9 -0,450
VV (0,5+0,9*2)*0,47 1,081
VV Mezisoučet 23,177
VV m.č.205-202
VV 1,94*3,6 6,984
VV 2,12*1,95 4,134
VV 2,12*1,65/2 1,749
VV 0,35*3,6*2 2,520
VV 3,215*3,6 11,574
VV -0,9*2 -1,800
VV 2,43*0,8 1,944
VV (0,6+0,32+0,6)*2,3 3,496
VV 2,595*1,35 3,503
VV Mezisoučet 34,104
VV Součet 240,072

6 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 240,072 220,00 52 815,84

7 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3 mm m2 240,072 350,00 84 025,20

8 K 612315301 Vápenná hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 1,600 250,00 400,00
VV m.č.101
VV vstupní dveře
VV 0,4*2*2 1,600
VV Součet 1,600

10 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnitřních stěn nanášená ručně m2 26,644 250,00 6 661,00

11 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 53,288 50,00 2 664,40

VV 26,644*2 53,288
VV Součet 53,288

18 K 612325201 Vápenocementová hrubá omítka malých ploch do 0,09 
m2 na stěnách kus 8,000 250,00 2 000,00

VV m.č.205
VV po trámech pódia
VV 4*2 8,000
VV Součet 8,000

12 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou m 91,980 350,00 32 193,00

VV m.č.101
VV výklenek
VV 1,2+0,9+1,2 3,300
VV dveře
VV 1+2 3,000
VV Mezisoučet 6,300
VV m.č.102
VV okno
VV 0,88+1,75*2 4,380
VV dveře
VV 0,92+2 2,920
VV Mezisoučet 7,300
VV m.č.103
VV komín
VV 2,55*4 10,200
VV průvlak
VV 3,8*2 7,600
VV 2,41*2 4,820
VV okna
VV (2,05+1,4*2)*2 9,700
VV Mezisoučet 32,320
VV m.č.104
VV 0,53 0,530
VV 1,28 1,280
VV Mezisoučet 1,810
VV m.č.201
VV komíny
VV 2,3*6 13,800
VV 2,3*3 6,900
VV Mezisoučet 20,700
VV m.č.203
VV dveře do m.č.205
VV 0,9+2*2 4,900
VV okno
VV 0,5+0,9*2 2,300
VV schody-dveře do m.č.102
VV 0,95+0,5+1,2+0,9+1 4,550
VV Mezisoučet 11,750
VV m.č.205-202
VV 3,6*2 7,200
VV 2,3*2 4,600
VV Mezisoučet 11,800
VV Součet 91,980

13 M 63127466 profil rohový Al 23x23mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS m 96,579 650,00 62 776,35

VV 91,98*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 96,579
VV Součet 96,579

14 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze 
suchých směsí provedený v ploše m2 9,492 200,00 1 898,40

VV m.č.104
VV 2,5*2,34 5,850
VV 1,28*0,14 0,179
VV m.č.101
VV 1,41*2,34 3,299
VV 0,63*0,26 0,164
VV Součet 9,492
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 634112113 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 17,980 350,00 6 293,00

VV m.č.104
VV 2,5*2+2,48*2 9,960
VV m.č.101
VV 1,41*2+2,34*2+0,26*2 8,020
VV Součet 17,980

16 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 1,000 2 000,00 2 000,00
VV m.č.102
VV dveře sklep
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

17 M 55331480 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 600/1970, 2100mm kus 1,000 1 950,00 1 950,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 093,15
25 K 9-001 Demontáž a likvidace pódia kus 1,000 350,00 350,00

20 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 149,130 40,00 5 965,20

VV 1.np
VV 3,3+15,49+39,42+5,85 64,060
VV 2.np
VV 77,99+7,08 85,070
VV Součet 149,130

21 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 1,707 150,00 256,05
VV m.č.104
VV obezdívka vany
VV 2,34*0,55 1,287
VV 0,7*0,6 0,420
VV Součet 1,707

22 K 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,134 450,00 60,30

VV m.č.101
VV zvětšení výklenku pro radiátor
VV 0,3*1,18*0,26 0,092
VV m.č.104
VV zvětšení výklenku pro radiátor
VV 0,15*2*0,14 0,042
VV Součet 0,134

23 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových 
tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 6,029 400,00 2 411,60

VV m.č.104
VV 2,5*2,34 5,850
VV 1,28*0,14 0,179
VV Součet 6,029

24 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,400 750,00 1 050,00
VV m.č.102
VV dveře sklep
VV 0,7*2 1,400
VV Součet 1,400

D 997 Přesun sutě 7 910,10
26 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně t 1,980 500,00 990,00

27 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 1,980 220,00 435,60

28 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 37,620 25,00 940,50

VV 1,98*19 "Přepočtené koeficientem množství 37,620
VV Součet 37,620

29 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 1,980 2 800,00 5 544,00

D 998 Přesun hmot 2 604,50
30 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 5,209 500,00 2 604,50

D VRN9 Ostatní náklady 4 100,00
150 K 090001000 Ostatní náklady - mimostaveništní doprava soub 1,000 4 100,00 4 100,00

D PSV PSV 396 253,66

D 730 Zdravotechnika 57 380,00
40 K Pol1 PPR DG vně * 25/3/4 ks 2,000 350,00 700,00
49 K Pol10 MS vsuvka 3/8 ks 3,000 75,00 225,00
50 K Pol11 Koh.roh.1/2*3/4*1/2roh.komb. ks 1,000 250,00 250,00
51 K Pol12 Vent.roh.1/2*3/8SCHELL ks 3,000 250,00 750,00
52 K Pol13 Podložka pod baterii ks 1,000 150,00 150,00
53 K Pol14 Kombifix pro WC 110.302 ks 1,000 1 500,00 1 500,00
54 K Pol15 HT trubka 250mm * 40 ks 4,000 95,00 380,00
55 K Pol16 HT trubka 500mm * 40 ks 2,000 140,00 280,00
56 K Pol17 HT trubka 500mm * 50 ks 2,000 180,00 360,00
57 K Pol18 HT trubka 250mm * 50 ks 5,000 150,00 750,00
58 K Pol19 HT trubka 250mm * 110 ks 4,000 220,00 880,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K Pol2 PPR nástěnka * 20/1/2 ks 1,000 120,00 120,00
59 K Pol20 Vyvedení kanalizační výpustky * 40 ks 2,000 150,00 300,00
60 K Pol21 Vyvedení kanalizační výpustky * 50 ks 2,000 150,00 300,00
61 K Pol22 Vyvedení kanalizační výpustky * 110 ks 1,000 220,00 220,00
62 K Pol23 Napojení kanalizační výpustky * 110 ks 1,000 150,00 150,00
63 K Pol24 Vana Doubrava 170x70x41 ks 1,000 4 890,00 4 890,00
64 K Pol25 Nohy k vaně ks 1,000 790,00 790,00
65 K Pol26 Sifon vanový Viega Simplex ks 1,000 120,00 120,00
66 K Pol27 Roth Zástěna vanová Screen 130x75cm, bílá ks 1,000 3 500,00 3 500,00
67 K Pol28 HansaPolo vanová ks 1,000 5 200,00 5 200,00
68 K Pol29 HansaPolo XL umyv.bez aut.110mm ks 1,000 6 000,00 6 000,00
42 K Pol3 PPR trubka * 20 -PN 16 -20 m 3,000 120,00 360,00
69 K Pol30 Hansa Sprchová tyč Set My Hansa 96cm ks 1,000 1 200,00 1 200,00
70 K Pol31 Sif.Clic-Clac umyvadlový s přep. Aquaristo ks 1,000 1 200,00 1 200,00
71 K Pol32 Sifon nábytkový 5/4 A434 ks 1,000 175,00 175,00
72 K Pol33 Souprava zvukové izolace ks 1,000 6 500,00 6 500,00
73 K Pol34 Tlačítko Sigma 01 bílá ks 1,000 1 000,00 1 000,00
74 K Pol35 Klozet závěsný Brilla 36,5x53 rimless ks 1,000 3 200,00 3 200,00
75 K Pol36 Edita sedátko Slim Soft Close (Brilla) ks 1,000 1 400,00 1 400,00
76 K Pol38 Skříňka Fresh ks 1,000 1 900,00 1 900,00
77 K Pol39 Umyvadlo ZARA 79,5x46cm nábyt ks 1,000 1 900,00 1 900,00
43 K Pol4 PPR nástěnka * 20/1/2 ks 9,000 120,00 1 080,00
78 K Pol40 Galérka VEGA 80x70x18 ks 1,000 3 000,00 3 000,00

79 K Pol41 Pomocný mont. materiál, přesun hmot, 
mimostaveništní doprava ks 1,000 1 000,00 1 000,00

44 K Pol5 PPR nástěnka průchozí * 20/1/2 ks 1,000 150,00 150,00
45 K Pol6 Vyvedení vod.výpustky * 1/2 ks 10,000 350,00 3 500,00
46 K Pol7 Zasádrování výpustky. ks 10,000 100,00 1 000,00
47 K Pol8 Flexi hadice nerez * 3/8/3/8   80cm ks 1,000 360,00 360,00
48 K Pol9 Flexi hadice nerez * 3/8/3/8   40cm ks 2,000 320,00 640,00

D 713 Izolace tepelné 5 902,26
31 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 5,820 85,00 494,70
VV m.č.103 - špalety oken
VV (2,05+1,4*2)*0,6*2 5,820
VV Součet 5,820

32 M 28376470 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 
200kPa tl 20mm m2 6,402 65,00 416,13

VV 5,82*1,1 6,402
VV Součet 6,402

33 K 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 31,929 75,00 2 394,68

VV m.č.201
VV štít
VV 3,14*2,3 7,222
VV 1,57*0,86*2 2,700
VV (1,57*1,44/2)*2 2,261
VV -0,88*1,2*2 -2,112
VV Mezisoučet 10,071
VV m.č.202
VV štít
VV 9,63*0,8 7,704
VV 3,1*1,5 4,650
VV (3,265*1,5/2)*2 4,898
VV -0,88*1,2 -1,056
VV Mezisoučet 16,196
VV m.č.202-205
VV stěna pod šikminou proti dveřím
VV 5,96*0,95 5,662
VV Mezisoučet 5,662
VV Součet 31,929

34 M 63141195 deska tepelně izolační minerální do šikmých střech a 
stěn ?=0,035-0,038 tl 200mm m2 33,525 70,00 2 346,75

VV 31,929*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 33,525
VV Součet 33,525

35 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 6 m % 1,000 250,00 250,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 620,00
36 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi soubor 1,000 100,00 100,00
37 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 120,00 120,00
38 K 725220841 Demontáž van ocelová rohová soubor 1,000 200,00 200,00
39 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 2,000 100,00 200,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 24 128,55
81 K 763111741 Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky m2 56,668 85,00 4 816,78

82 M 28329028 fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 
150g/m2 s integrovanou lepící páskou m2 68,002 95,00 6 460,19

VV 56,668*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 68,002
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VV Součet 68,002

80 K 763121411 SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 
deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 m2 56,668 185,00 10 483,58

VV m.č.201
VV štít
VV 3,14*2,3 7,222
VV 1,57*0,86*2 2,700
VV (1,57*1,44/2)*2 2,261
VV -0,88*1,2*2 -2,112
VV m.č.202
VV štít
VV 9,63*2,75 26,483
VV 3,1*1,5 4,650
VV (3,265*1,5/2)*2 4,898
VV -0,88*1,2 -1,056
VV m.č.202-205
VV stěna pod šikminou proti dveřím
VV 5,96*1,95 11,622
VV Součet 56,668

83 K 763182313 Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m m 9,840 200,00 1 968,00
VV (0,88+1,2*2)*3 9,840
VV Součet 9,840

84 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v do 6 m % 1,000 400,00 400,00

D 766 Konstrukce truhlářské 33 159,43
94 K 766-001 Demontáž a zpětná montáž krycí lišty m 15,500 150,00 2 325,00

VV m.č.201
VV štít sdk předstěna
VV 2,13+3,14+2,13 7,400
VV m.č.202
VV štít sdk předstěna
VV 2,5+3,1+2,5 8,100
VV Součet 15,500

85 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně kus 6,000 400,00 2 400,00

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

86 M 61162084 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 600x1970-2100mm kus 2,000 3 200,00 6 400,00

87 M 61162092 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
částečně prosklené 800x1970-2100mm kus 4,000 3 500,00 14 000,00

88 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 6,000 450,00 2 700,00

89 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 kus 6,000 150,00 900,00

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

90 K 766694111 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm dl do 1,0 m kus 3,000 200,00 600,00

VV m.č.201
VV 2 2,000
VV m.č.202
VV 1 1,000
VV Součet 3,000

91 M 60794101 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
200mm m 2,904 395,00 1 147,08

VV 0,88*1,1*3 2,904
VV Součet 2,904

92 K 766694123 Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 
30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m kus 2,000 150,00 300,00

VV m.č.103
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

93 M 60794000 parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 
650mm m 4,510 485,00 2 187,35

VV 2,05*1,1*2 4,510
VV Součet 4,510

95 K 998766201 Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v do 6 m % 1,000 200,00 200,00

D 771 Podlahy z dlaždic 12 433,14
96 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 9,492 30,00 284,76

VV m.č.104
VV 2,5*2,34 5,850
VV 1,28*0,14 0,179
VV m.č.101
VV 1,41*2,34 3,299
VV 0,63*0,26 0,164
VV Součet 9,492

97 K 771151012 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 
3 do 5 mm m2 9,492 220,00 2 088,24

100 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm m 5,520 250,00 1 380,00

VV m.č.101
VV 1,41*2+2,34*2+0,26*2 8,020
VV -0,9*2 -1,800
VV -0,7 -0,700
VV Součet 5,520

101 M 59761275 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x80mm kus 18,400 120,00 2 208,00

VV 5,52/0,33*1,1 18,400
VV Součet 18,400
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98 K 771574154
Montáž podlah keramických velkoformátových 
hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 4 do 6 
ks/m2

m2 8,302 200,00 1 660,40

VV m.č.104
VV 2,5*2,34 5,850
VV 1,28*0,14 0,179
VV -1,7*0,7 -1,190
VV m.č.101
VV 1,41*2,34 3,299
VV 0,63*0,26 0,164
VV Součet 8,302

99 M 59761420
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná 
do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 4 do 6ks/m2

m2 9,547 420,00 4 009,74

VV 8,302*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 9,547
VV Součet 9,547

102 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 5,850 120,00 702,00

VV m.č.104
VV 5,85 5,850
VV Součet 5,850

103 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 6 m % 1,000 100,00 100,00

D 775 Podlahy skládané 156 840,07
104 K 775-001 Záklop z desek 19 mm vč.montáže, prošroubování, 

prolepení a spojovacího materiálu m2 124,530 150,00 18 679,50
VV m.č.103
VV 39,42 39,420
VV m.č.201
VV 77,99 77,990
VV m.č.202
VV 2,43*2,93 7,120
VV Součet 124,530

105 K 775-002 Křemičitý písek vč.zpracování, 25 l kus 3,000 120,00 360,00
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

106 K 775-003 Zapěnění obvodu záklopu PU pěnou vč.práce m 82,210 85,00 6 987,85
VV m.č.103

VV 6,2+3,1+0,46+0,34+0,46+3,1+6,2+3,1+1,3+0,15+0,62+0,84+0
,62+0,35+1,32+3,1 31,260

VV m.č.201

VV 3,94+1,34+0,32+0,61+0,32+0,6+0,16+0,6+0,32+0,61+0,32+1,
465+8,49+1,1+0,3+0,55+0,3+2,145+12,29+6,28 42,060

VV m.č.202
VV 0,32+0,6+2,61+2,43+2,93 8,890
VV Součet 82,210

107 K 775-004 Pokládka laminátové podlahy m2 161,580 120,00 19 389,60
VV m.č.103
VV 39,42 39,420
VV m.č.201
VV 77,99 77,990
VV m.č.102
VV 15,49 15,490
VV m.č.205-202
VV 11,41 11,410
VV 17,27 17,270
VV Součet 161,580

108 M 775-01 Podlaha Egger Classic 8/32, Melba přírodní EPL 190 m2 177,738 340,00 60 430,92
VV 161,58*1,1 177,738
VV Součet 177,738

109 M 775-02 Podložka arbiton 2 mm m2 177,738 25,00 4 443,45
VV 161,58*1,1 177,738
VV Součet 177,738

110 K 775-005 PE folie tl.0,2 mm vč.montáže m2 161,580 30,00 4 847,40
VV m.č.103
VV 39,42 39,420
VV m.č.201
VV 77,99 77,990
VV m.č.102
VV 15,49 15,490
VV m.č.205-202
VV 11,41 11,410
VV 17,27 17,270
VV Součet 161,580

111 K 775-006 Soklování MDF lištou m 115,210 100,00 11 521,00
VV m.č.103

VV 6,2+3,1+0,46+0,34+0,46+3,1+6,2+3,1+1,3+0,15+0,62+0,84+0
,62+0,35+1,32+3,1 31,260

VV m.č.201

VV 3,94+1,34+0,32+0,61+0,32+0,6+0,16+0,6+0,32+0,61+0,32+1,
465+8,49+1,1+0,3+0,55+0,3+2,145+12,29+6,28 42,060

VV m.č.102
VV 4,14*2+3,8*2+0,6*2 17,080
VV -0,9*3 -2,700
VV -0,7 -0,700
VV m.č.205
VV 5,96*2+3,82*2+0,33*2 20,220
VV -0,9 -0,900
VV m.č.202
VV 0,32+0,6+2,61+2,43+2,93 8,890
VV Součet 115,210
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112 M 775-03 Soklová lišta MDF 2,4 m kus 66,000 200,00 13 200,00
113 M 775-04 Lepidlo Mamut kus 15,000 220,00 3 300,00
114 K 775-007 Dopravné, přesun hmot soub 1,000 1 500,00 1 500,00
115 K 775111112 Broušení betonového podkladu skládaných podlah m2 22,767 220,00 5 008,74

VV m.č.202-205
VV 5,96*3,82 22,767
VV Součet 22,767

116 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 22,767 30,00 683,01

117 K 775121321 Neředěná penetrace savého podkladu skládaných 
podlah m2 22,767 35,00 796,85

118 K 775141112 Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm m2 22,767 250,00 5 691,75

D 776 Podlahy povlakové 15 288,87
119 K 776-001 Stržení stávajícího PVC m2 7,080 100,00 708,00

VV m.č.203
VV 7,08 7,080
VV Součet 7,080

120 K 776-002 Broušení betonu, odstranění zbytků lepidel m2 7,080 300,00 2 124,00
VV m.č. 203
VV 7,08 7,080
VV Součet 7,080

121 K 776-003 Penetrace na nesavý podklad m2 7,080 30,00 212,40
VV 7,08 7,080
VV Součet 7,080

122 K 776-004 Stěrkování do 5 mm Planitex Basic kus 2,000 220,00 440,00
VV m.č.102, 203
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

123 K 776-005 Broušení stěrky vč.vysátí m2 7,080 150,00 1 062,00
VV m.č. 203
VV 7,08 7,080
VV Součet 7,080

124 K 776-006 Pokládka zátěžového PVC lepením m2 7,080 185,00 1 309,80
VV m.č. 203
VV 7,08 7,080
VV Součet 7,080

125 M 776-01 Zátěžové PVC Design line, tř.zátěže 34/43, š.4 m m2 8,496 420,00 3 568,32
VV 7,08*1,2 8,496
VV Součet 8,496

126 M 776-02 Lepidlo na zátěžové PVC m2 7,080 40,00 283,20
127 K 776-007 Soklování PVC lištou m 11,420 150,00 1 713,00

VV m.č. 203
VV 11,42 11,420
VV Součet 11,420

128 M 776-03 Sokl PVC 1363 vč.lepidla m 12,562 200,00 2 512,40
VV 11,42*1,1 12,562
VV Součet 12,562

129 K 776-008 Dopravné, přesun hmot soub 1,000 500,00 500,00

130 K 776201814 Demontáž povlakových podlahovin volně položených 
podlepených páskou m2 11,410 75,00 855,75

VV m.č.205
VV 11,41 11,410
VV Součet 11,410

D 781 Dokončovací práce - obklady 13 142,94
132 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 19,588 30,00 587,64

VV m.č.104
VV 19,588 19,588
VV Součet 19,588

131 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
lepených m2 7,056 75,00 529,20

VV m.č.102
VV (2,87+1,52+0,65)*1,4 7,056
VV Součet 7,056

133 K 781474154
Montáž obkladů vnitřních keramických 
velkoformátových hladkých přes 4 do 6 ks/m2 
lepených flexibilním lepidlem

m2 19,588 150,00 2 938,20

134 M 59761001 obklad velkoformátový keramický hladký přes 4 do 
6ks/m2 m2 22,526 350,00 7 884,10

VV 19,588*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 22,526
VV Součet 22,526

135 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 4,790 220,00 1 053,80
VV m.č.104
VV 0,53+1,13*2 2,790
VV 2 2,000
VV Součet 4,790

136 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 6 m % 1,000 150,00 150,00

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 184,50
137 K 782631811 Demontáž obkladů parapetů z kamene do suti z 

tvrdých kamenů kladených do malty m2 2,460 75,00 184,50
VV m.č.103
VV 2,05*0,6*2 2,460
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VV Součet 2,460

D 783 Dokončovací práce - nátěry 33 880,16
139 K 783101403 Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před 

provedením nátěru m2 163,444 20,00 3 268,88

138 K 783106801 Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 
obroušením m2 163,444 75,00 12 258,30

VV zdrsnění stávajícího laku palubek pro nový nátěr
VV m.č.201
VV podhled
VV (2,13+3,14+2,13)*3,94 29,156
VV -0,32*0,61 -0,195
VV (2,13+3,14+2,13)*8,49 62,826
VV -0,32*0,61 -0,195
VV Mezisoučet 91,592
VV m.č.203 - schodiště
VV stěny
VV 0,87*4,6 4,002
VV 1,74*3,05 5,307
VV 1,74*1,55/2 1,349
VV 3,05*1,15 3,508
VV 2,61*0,5 1,305
VV podhled
VV (0,87+2,13)*3,05 9,150
VV Mezisoučet 24,621
VV m.č.205-202
VV podhled
VV (3,1+2,6)*5,96 33,972
VV (1,22+2,3)*2,43 8,554
VV stěna
VV 0,9*2,3 2,070
VV 1,7*0,8 1,360
VV 1,7*1,5/2 1,275
VV Mezisoučet 47,231
VV Součet 163,444

140 K 783118211 Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením m2 163,444 100,00 16 344,40

141 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 
odmašťovačem m2 5,680 30,00 170,40

VV zárubně
VV ((2*2+0,6)*(0,1+2*0,05))*2 1,840
VV ((2*2+0,8)*(0,1+2*0,05))*4 3,840
VV Součet 5,680

142 K 783306801 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
obroušením m2 5,680 45,00 255,60

143 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí m2 5,680 85,00 482,80

144 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 5,680 85,00 482,80

145 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 9,492 30,00 284,76
VV m.č.104
VV 2,5*2,34 5,850
VV 1,28*0,14 0,179
VV m.č.101
VV 1,41*2,34 3,299
VV 0,63*0,26 0,164
VV Součet 9,492

146 K 783923171 Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových 
podlah m2 9,492 35,00 332,22

VV m.č.104, 101
VV pod potěr
VV 9,492 9,492
VV Součet 9,492

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 43 293,74
147 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 304,132 35,00 10 644,62

VV stropy
VV 64,06 64,060
VV stěny
VV 240,072 240,072
VV Součet 304,132

148 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 362,768 25,00 9 069,20

VV stropy
VV 64,06 64,060
VV stěny
VV 240,072 240,072
VV sdk
VV 56,668 56,668
VV 9,84*0,2 1,968
VV Součet 362,768

149 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 362,768 65,00 23 579,92
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Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů (je-li relevantní) 

Název veřejné zakázky: Část plnění, kterou hodlá 
zhotovitel zadat 
poddodavateli 

Finanční 
objem na 

plnění Oprava objektu RD-Podhoří 31 

Poddodavatel č. 1 50% 370 000,- 
Název: Stavona Olomouc s.r.o. 
Sídlo/místo podnikání: Chválkovická 218/52 
IČO: 25877488 
DIČ: CZ25877488 
Tel.:  
E-mail:  
Osoba oprávněná jednat 
jménem poddodavatele: 

 

Osoba zmocněná 
k dalšímu jednání: 
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