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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s, p. 

Oblastní ředitelství západní Čechy

Zadávací list projektových prací - projektové dokumentace
Název akce: Výstavba LC Vakův les 
Druh realizace: výstavba - investice
Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební řízení v podrobnostech pro provádění stavby 

Místo stavby; LS Stříbro, revír Obora Obec s rozšířenou působností: Stříbro

k. ú,: Slavíce u Horních Kozolup Kraj: Plzeňský

Popis stávajícího stavu:

Lesní linka (délka cca 1 050 m) situovaná v lesních porostech s absencí zpevněné lesní komunikace. 
Vzhledem k intenzivnímu využívání lesní linky bez potřebného zpevnění a vyřešeného odvodněni je v 
současnosti obtížně sjízdná a to pro osobni vozidla i lesní techniku. Vybudováním lesní komunikace 
třídy a kategorie 2L 4,0/20 bude dlouhodobě zajištěn přistup pro lesní techniku zajišťující všechny 
pěstební a těžební činnosti.

Popis návrhu a požadavků investora:

l. Projektová dokumentace bude řešit výstavbu lesní cesty kategorie a třídy 2L 4,0/20 s předepsanými 
parametry dle ČSN. Bude vybudováno příčně i podélné odvodnění lesní cesty, hospodářské sjezdy do 
porostů, na konci úseku bude zpevněno úvraťové obratiště pro otáčení lesní techniky. S ohledem na 
výrazné zvodnění zemní pláně je navrženo zlepšení podloží použitím hydraulických pojiv v ti. 500 mm. 
Možnost realizace navržené sanace bude ověřena laboratorními zkouškami, jejichž provedení je 
součástí zpracování projektové dokumentace. Podkladní konstrukce lesní komunikace budou 
zpevněny štěrkodrtí, kryt bude zhotoven z nestmelené vrstvy - štěrkodrti.

2. Bude zpracován rozpočet stavby a soupis prací dle URS v rozsahu dle platné legislativy.

3. Součástí projekčních prací bude I plnění inženýrské činnosti tj. zajištění kompletní dokladové části 
projektové dokumentace včetně všech potřebných stanovisek dotčených orgánů státní správy, resp. 
zajištění úplné dokumentace pro vydání stavebního povolení.

4. V rámci smluvních povinností zhotovitele bude I výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 

Předpokládaný náklad na stavbu: 5 500 000 tis. Kč bez DPH

Koncept projektu bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem do: 30.4. 2023
Termín odevzdání projektové dokumentace: 31,12, 2023
Projekt bude vyhotoven v 6 samostatných paré + 1x v elektronické podobě na CD,

Obsah dokumentace:

Rozsah a obsah projektové dokumentace pozemních komunikací pro ohlášení stavby uvedené 
v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení, je 
stanoven přílohou č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu prolektové dokumentace 
dopravních staveb.

Požadované podklady: zápisy z výrobních výborů, sepsaných projektantem.

Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona,

Do požadavků na zpracování PD musí být zahrnuty všechny známé podmínky z předchozích stupňů 
dokumentace. Dokumentaci je nutné zpracovat tak, aby mohla sloužit jako podklad pro výběrová řízeni
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a pokud možno jako realizační dokumentace. Existuje-li požadavek zpracovat detail patříc! do realizační 
dokumentace, stanovit tento požadavek již při zadáváni dokumentace,

Ostatní požadavky:

- Zhotovitel projedná návrh technického řešeni stavby na výrobních výborech, které svolá 
v průběhu zpracováváni PD za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených 
stavbou, Zápisy z výrobních výborů budou součásti dokladové částí PD, návrh technického 
řešeni předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem.

- Součásti PD (v části E. Zásady organizace výstavby) bude posouzeni plněni povinnosti 
zadavatele stavby podle zákona Č, 309/2006 Sb. o zajištěni dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdrav! při práci, Zda je stavbu možné realizovat jedním zhotovitelem (např. jedná se o 
jednoduchou stavbu s nízkou náročnosti na koordinaci, neobsahující žádná technologická 
zařízeni apod,), nebo zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručeni oznámeni 
o zahájeni prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činnosti 
během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) - tedy 
zda je nutné určit koordinátora BOZP ve fázi přípravy díla.

Termín předáni a převzetí projektu bude stanoven v SoD, Teprve po předáni a převzetí díla je 
možno vystavit fakturu.

Dokumentace bude předána I v elektronické podobě (needitovatelné - formát pdí, editovatelné 
- formát doc. xls. dwg.).

- Zhotovitel souhlas! s jejím rozmnožováním pro potřeby získáni územního rozhodnuti, SP, 
výběru zhotovitele stavby a její provedení.

Budou-li shledány chyby nebo nedostatky v odevzdaných pracích, bude dohodnuta lhůta jejich 
odstraněni.

Zadavatel je organizaci, na niž se vztahuje zákon č. 134/2016 Sb,, o zadáváni veřejných zakázek 
a zpracovaná dokumentace bude součásti zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele 
stavebních prací.
V případě, že výše předpokládané hodnoty veřejné zakázky na realizaci stavebních pracf překroč! 
finanční limit pro podllmitnl veřejnou zakázku, musí být soupis stavebních pracf, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. o stanoveni rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
v účinném zněni.
Tento zakázkový list slouží k upřesnění cenové nabídky a uzavřeni SoD na PD.

Dne: 22,12. 2022 dne: 22.12, 2022

Investor: Lesy ČR, s.p. Zpracovatel:
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