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SMLOUVA    
 

Zakázka: „Stavební úpravy prádelny“ 
 

Článek I. 

Smluvní strany 
 

Objednatel:  Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková 
organizace  

Sídlo: Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice 

IČ: 47813571 

DIČ: - 

Číslo účtu: 1139821/0100 

Bankovní spojení: Komerční banka Opava 

Zastoupeno: Mgr. Tomášem Širokým, ředitelem školského zařízení 

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

Mgr. Tomáš Široký, ředitel 

Kontaktní osoby ve věcech 
technických: 

Mgr. Tomáš Široký, ředitel školského zařízení 
Ing. Gabriela Sglundová, zástupce statutárního orgánu  

  
dále jen „objednatel“ 

 
Zhotovitel:  Unicont Opava s.r.o. 

Sídlo: Hradecká 646/4 

IČ: 65142756 

DIČ:  

Číslo účtu:  

Bankovní spojení:  

Zastoupen:  

Zapsán:  

Kontaktní osoba ve věcech 
smluvních: 

Tomáš Heinz 

Kontaktní osoba ve věcech 
technických: 
 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 
 

Článek II. 
Základní ustanovení 

2.1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I. této smlouvy jsou v souladu  
se skutečností a že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

  
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že má a po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bude mít 

sjednánu pojistnou smlouvu o odpovědnosti za škodu pokrývající škodu vzniklou 
porušením povinností podle této smlouvy. 
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Článek III. 
Předmět smlouvy 

3.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo - stavbu s názvem: 
 

„ Stavební úpravy prádelny“ 
(dále také jen "dílo") 

 
.  

  
3.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu 

sjednanou v této smlouvě.   

Článek IV. 
Cena díla 

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku III. této smlouvy, se sjednává 
dohodou smluvních stran takto:      
 
4.1. Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty 
 0,-  Kč 
  
4.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21% činí z ceny díla uvedené v odst. 4.1. 

tohoto článku  částku 
 0,-  Kč 
  
4.3. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15% činí z ceny díla uvedené               

v odst. 4.1. tohoto článku částku 
 0,- Kč 
  
4.4. Celková cena díla (součet ceny uvedené v odst.  4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně 

z přidané hodnoty celkem 
  317 894,72,- Kč 

(slovy třistasedmnáct osmset devadesátčtyči korun českých) 
 

4.5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky  
a veškeré další náklady uvedené v této smlouvě a nezbytné pro řádné a úplné 
zhotovení díla, jakož i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz, demontáž 
staveniště. 

  
4.6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů,     

a to až do doby ukončení díla. 
  
4.7. Cena je konečná, může být měněna pouze dohodou smluvních stran v případě 

nepředvídatelné změny množství prací a dodávek a jen za podmínek stanovených 
v zadávací dokumentaci. 

  
4.8. V případě nezbytnosti překročit cenu díla z důvodu provedení nutných víceprací 

z důvodu na straně objednatele, je zhotovitel povinen oznámit rozsah těchto prací 
včetně jejich cen objednateli bez zbytečného odkladu ihned poté, co nutnost překročení 
zjistil, jinak jeho právo na úhradu těchto víceprací zaniká. 

  
4.9. Veškeré vícepráce budou zhotovitelem zrealizovány na základě předchozí písemné 

dohody smluvních stran. Za vícepráce budou považovány pouze dodatečné změny 
technologií, materiálů a rozsahu prací, které nebylo možno znát v době zpracování 
nabídky a jsou nad rámec zadávací dokumentace. 

  
4.10. Cena víceprací bude stanovena pomocí jednotkové ceny podle rozpočtu – pokud jde  

o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny 
dohodou smluvních stran před jejich provedením. 

  
4.11. V případě, že se některé práce budou provádět v menším, než v původním rozsahu 



 

číslo akce  12/2022 
                                                                                             

3 

 

(méněpráce), zhotovitel je povinen je odečíst z ceny díla ve výši podle položek rozpočtu. 
  
4.12. Rozpočet jednotlivých prací s určením jejich jednotkových cen je přílohou č. 1 a 

nedílnou součástí této smlouvy. 
  
4.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH bude k ceně díla uvedené 

v odst. 4.1. tohoto článku připočtena DPH v aktuálně platné výši.   
 
 

Článek V. 
Platební podmínky 

5.1. Zálohy nebudou objednatelem poskytovány. 
  
5.2. Smluvní strany se dohodly na postupné splatnosti ceny díla v závislosti na skutečně  

a řádně provedených pracích na díle, a to tak, že zhotovitel je oprávněn vždy  
po skončení daného kalendářního měsíce daňovým dokladem – fakturou vyúčtovat 
cenu prací, které na díle v daném kalendářním měsíci řádně provedl. Tyto práce budou 
považovány za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb. 
Součástí faktury musí být soupis skutečně a řádně provedených prací, který musí být 
písemně odsouhlasen objednatelem. Cena provedených prací musí být vyúčtována 
podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 
1. Smluvní strany se dále dohodly, že zhotovitel je oprávněn takto vyúčtovat cenu 
skutečně a řádně provedených prací až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbylých 10 % 
z celkové ceny díla je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli po splnění poslední 
z následujících podmínek: 1. objednatel dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla 
převezme,  
2. na díle budou odstraněny veškeré případné vady a nedodělky a 3. dílo (stavbu) bude 
možno v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně 
užívat. O splnění těchto podmínek se objednatel zavazuje zhotovitele informovat.  

  
5.3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dní od jejich doručení objednateli. Stejný 

termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy. 
  
5.4. Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje: 

a)  adresa objednatele pro doručování faktur: Střední škola, Dětský domov a Školní 
jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace 

b)  evidenční číslo smlouvy pro fakturaci; 
c)  identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele; 
d)  označení zhotovitele, jeho sídlo, IČ a DIČ; 
e)  číslo faktury; 
f)  den vystavení a den splatnosti; 
g)  označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit; 
h)  soupisy provedených prací za fakturační období; 
i)  fakturovanou částku; 
j)  označení díla; 
k)  razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby. 

  
5.5. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu v případě, že zhotovitel přeruší v rozporu 

s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací nebo 
ustanoveními této smlouvy, zejména je v prodlení s jejich dodávkou oproti 
harmonogramu, a to do doby, než budou tyto nedostatky odstraněny. 

  
5.6. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně 

vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění, 
přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se ruší doba 
splatnosti stanovená vadnou fakturou a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením 
bezvadné faktury objednateli. 

  
5.7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
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5.8. Smluvní strany se dohodly, že datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění  
je stanoven k poslednímu dni daného kalendářního měsíce.   

  
5.9. Objednatel prohlašuje, že v případě plnění odpovídajícího číselnému kódu dle Číselníku 

klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, které je předmětem smlouvy o dílo, nebude 
uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, neboť dodané 
stavební či montážní práce budou využívány jen pro veřejnou správu. 

  
5.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle           

§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí 
správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit 
objednateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude 
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, 
objednatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo  
na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné 
splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

  
5.11. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele, na který bude 

objednatel povinen uhradit cenu díla, nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový 
přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané 
hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu § 109a zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková 
úhrada bude považována za řádné splnění dluhu objednatele vůči zhotoviteli. 

Článek VI. 
Vlastnictví 

6.1. Vlastníkem stavebních objektů, jejichž úpravy jsou předmětem plnění dle této smlouvy, 
je Moravskoslezský kraj. Správu objektů vykonává na základě Zřizovací listiny 
objednatel. 

  
6.2. Po předání výše uvedených stavebních objektů zhotoviteli k provedení díla nese 

nebezpečí škody na stavebních objektech zhotovitel, a to až do doby převzetí 
dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které 
v souvislosti s prováděním díla způsobí.  

  
6.3. Vlastníkem zhotovovaného díla je Moravskoslezský kraj. Správu objektů vykonává na 

základě Zřizovací listiny objednatel. 
  
6.4. Vlastníkem věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla, se vlastník stavebního objektu 

stává jejich zpracováním do předmětu díla. 

Článek VII. 
Doba plnění 

7.1. Smluvní strany se dohodly, že  práce na díle dle této smlouvy zhotovitel zahájí v den, 
kdy převzal či dle této smlouvy měl nejpozději od objednatele převzít staveniště.  
O předání staveniště zhotoviteli bude vyhotoven zápis.  

  
7.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků 

do …60… kalendářních dní od dohodnutého dne zahájení prací na díle, tj. předání díla.  
  
7.3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle na dobu určenou 

objednatelem. O tuto dobu se prodlužují veškeré lhůty tím dotčené. 
  
7.4. Před započetím prací po přerušení práce na díle podle odst. 7.3. tohoto článku vyhotoví 
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smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených 
konstrukcí a určí rozsah a cenu jejich nezbytných úprav. 

  
7.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním 

objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků a dnem, kdy bude možno dílo (stavbu) 
v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem  
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), legálně 
užívat  

  
7.6. Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění: 

a)  při podstatném zvýšení prací a dodávek; 
b)  nebude-li možno práce zahájit nebo v nich plynule pokračovat z důvodu ležících 

na straně objednatele; 
c)  nastanou-li během provádění neočekávané povětrnostní podmínky, které 

neumožní realizovat práce v technologicky vhodném období. 
  
7.7. Pro předání a převzetí díla platí postup podle Článku XI. této smlouvy. 

 

Článek VIII. 
Místo plnění 

8.1         Místem plnění areál zámeckého parku  Střední školy, Dětského domova a Školní jídelny, 
Velké Heraltice, Opavská 1, 747 75 Velké  Heraltice.  
 

Článek IX. 
Jakost díla 

9.1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání 
zakázky (zadávací dokumentaci) a této smlouvě. 

  
9.2. K tomu se zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům 

kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě. 
  
9.3. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti použitých materiálů. 
  
9.4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

Článek X. 
Provádění díla 

10.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, 
že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost jako by dílo 
provedl sám. 

  
10.2. Jakékoliv změny oproti schválené  dokumentaci musí být předem písemně 

odsouhlaseny objednatelem. 
  
10.3. Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných 

rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými 
orgány a správci vč. správců sítí dotčených prováděnou stavbou.  

  
10.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a náklady vzniklé 

z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření 
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orgánů státní správy.  
  
10.5. Zhotovitel na vlastní náklady zabezpečí veškerá povolení nezbytná k provedení díla. 
  
10.6. Zhotovitel zajistí dílo tak, aby nedošlo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby a ke znečišťování komunikací. 
  
10.7. Zhotovitel bude v dostatečném časovém předstihu informovat dotčené subjekty vlastníky 

popř. nájemce přilehlých nemovitostí o časovém harmonogramu stavby a s tím 
spojených omezeních.  

  
10.8. Zhotovitel bude minimálně znečišťovat okolí stavby a zabezpečí každodenní úklid. 
  
10.9. Zhotovitel zajistí obslužný provoz a přístup pohotovostním a požárním vozidlům. 
  
10.10. Zhotovitel je povinen se řídit pokyny vydanými státními orgány v průběhu povolování 

stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající. 
  
10.11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení 

podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
  
10.12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky 

zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části objednateli, 
a to na vlastní náklady. 

  
10.13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 

kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném 
upozornění objednatele. 

  
10.14. Zhotovitel vyzve písemně kromě objednatele i správce inženýrských sítí dotčených 

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem  
ve stavebním deníku.  

  
10.15. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat 

odpadky a nečistoty vzniklé jeho činností. 
  
10.16. Zhotovitel je povinen staveniště zajistit v souladu s příslušnými právními předpisy  

o bezpečnosti práce a technických zařízení.  
  
10.17. Zhotovitel se zavazuje do dvou sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny 

provedené změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem 
potvrzenou projektovou dokumentaci ve dvou vyhotoveních předá objednateli při předání 
a převzetí díla objednatelem. 

  
10.18. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla,  

je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 
  
10.19. Zhotovitel je povinen bez odkladu písemně upozornit objednatele na případnou 

nevhodnost realizace vyžadovaných prací. 
  
10.20. Kvalitu prací bude zhotovitel průběžně dokladovat výsledky zkoušek, vzorků, atestů, 

měření, a to v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN, EN (evropské technické normy)  
a dalšími platnými předpisy. 

  
10.21. Kvalitu vstupních materiálů, polotovarů a dalších prací bude zhotovitel průběžně 

dokladovat. 
  
10.22. Zhotovitel zajistí před předáním díla vyhotovení skutečného zaměření dokončené 

stavby, které bude součástí díla. 
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10.23. Betony musí být vyrobeny v betonárkách, jejich kvalita musí být doložena s platnou 
certifikací.  

  
10.24. Vlivem stavební činnosti nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. 

Případně vzniklé škody hradí zhotovitel. 
  
10.25. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 

zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební 
činnosti ke škodám. V opačném případě tyto škody uhradí. 

  
10.26. Zhotovitel zajistí pro objednatele fotodokumentaci místa plnění před zahájením prací 

(původní stav) a po ukončení prací (nový stav). Fotky budou pořízeny ze stejného místa 
či pohledu. 

  
10.27. V případě, že budou při realizaci díla naplněny podmínky stanovené zákonem  

č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví  
při práci) pro vznik povinnosti objednatele určit koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi (§14 odst. 1 uvedeného zákona), pro vznik povinnosti 
objednatele doručit oznámení o zahájení prací (§ 15 odst. 1 uvedeného zákona)  
nebo vznik povinnosti objednatele zajistit zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci na staveništi (§ 15 odst. 2 uvedeného zákona), je zhotovitel o takové 
skutečnosti povinen objednatele neprodleně informovat. Tuto povinnost má zhotovitel i v 
případě, že bude vzhledem ke všem okolnostem realizace díla zřejmé, že se tyto 
podmínky naplní později. Pokud v důsledku nesplnění této povinnosti zhotovitelem bude 
objednateli udělena sankce dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění 
pozdějších předpisů, zhotovitel objednateli tuto sankci uhradí. 

  
10.28. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a subdodávky v souladu s pravidly 

hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích  
a službách zajišťovaných subdodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné 
smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí 
obsahovat mj. jmenovité uvedení subdodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí 
být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění subdodavatelů, 
nezbytných pro výkon těchto činností. Informační povinnost dle tohoto odstavce  
se vztahuje pouze na subdodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. 
Zhotovitel je dále povinen v souladu s § 147a odst. 5 zákona o veřejných zakázkách 
předložit objednateli v zákonem stanovených lhůtách seznam subdodavatelů veřejné 
zakázky; má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou tohoto seznamu  
i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního 
kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. 

  
10.29. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována 

kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím 
uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí 
kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, 
prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná 
osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatelů. 
Žádost o souhlas se změnou subdodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby 
bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 10.29. věta druhá tohoto 
článku a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. 
Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní 
subdodavatel prokázal za zhotovitele; nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí 
disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní stavbyvedoucí, resp. původní 
odborná osoba. 

  
10.30. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v úzké koordinaci s provozem objednatele. 

Veškeré práce budou prováděny tak, aby byl co nejméně narušen provoz školy a 
dětského domova. 

  

Článek XI. 
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Předání díla 

11.1. Objednatel je povinen dílo převzít po jeho dokončení, jen je-li bez jakýchkoliv vad  
a nedodělků. 

  
11.2. Předávací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele  

a ukončeno nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne zahájení. 
  
  
  

Článek XVII. 
Závěrečná ustanovení 

17.1. Podstatným porušením povinnosti zhotovitele se rozumí zejména prodlení s prováděním 
díla delším než 10 kalendářních dnů. 

  
17.2. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v  souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne 
třetím osobám. 

  
  
17.3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
  
17.4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla  
a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli 
rozpracovanou část díla a cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. 

  
17.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této 

smlouvy třetí osobě. 
  
17.6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany se 
dohodly, že jakákoliv změna smlouvy bude učiněna až po ověření skutečnosti, zda je 
taková změna smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o veřejných 
zakázkách. 

  
17.7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
  
17.8. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 
  
17.9. Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
  
17.10. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 
  
17.11. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno 

vyhotovení obdrží objednatel  a zhotovitel jedno vyhotovení. 
  
17.12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,  

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy. 

  
17.13. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá nezbytná a přiměřená opatření k zamezení 

korupce a úplatkářství. V souladu s tím se zhotovitel zavazuje, že nebude nabízet, 
neslíbí ani neposkytne a nedá ani třetí straně pokyn k tomu, aby nabízela, slibovala  
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či poskytovala, jakékoli výhody (peníze, cenné dary apod.) zaměstnancům školského 
zařízení a dalších osob uvedeným osobám blízkých. Smluvní strany se dohodly, že 
poruší-li zhotovitel tento svůj závazek, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH. Smluvní strany se dále dohodly, že poruší-li 
zhotovitel svůj závazek uvedený v tomto odstavci smlouvy, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět s účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli. Tím nejsou dotčeny případné trestněprávní důsledky takového jednání. 

  
 

 
    
 
                
Ve Velkých Heralticích dne________________ 
 

               V Opavě dne   19. 12. 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

za objednatele 
Mgr. Tomáš Široký 

za zhotovitele 
 

 
Ředitel školského zařízení 

 
 

 

 SŠ, DD a ŠJ, Velké Heraltice,  
 příspěvková organizace 

 
 

 


