
číslo smlouvy objednatele: 1120.22 
číslo smlouvy zhotovitele: 2246 

Smlouva o dílo 
na zhotovení projektové dokumentace, poskytnutí souvisejících inženýrských služeb a 

poskytnutí licence k projektové dokumentaci 

Smluvní strany: 

Název organizace: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice 
se sídlem: Bavorská 936, 383 01 Prachatice 
IČO: 00477109 
právní forma: Příspěvková organizace 
ve veřejném rejstříku vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 412 
Osoby Oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Hana Vojtová, ředitelka 
(dále jen jako „objednatel“) 

a 

Název firmy: Bianco architects, s.r.o. 
se sídlem: U lužického semináře 97/18, 11800 Praha 1 
IČO: 03562077, DIČ; CZ03562077 
ve veřejném rejsť'íku vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 233710/MSPH 
číslo účtu: 2000702490/2010 
Osoby Oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Vojtěch Pošmomný 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vlastimil J ílek 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

Smlouvaje uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení provedeného podle zák'cma č. 1340016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku s názvem „Projekt — chráněné bydlení 
Nemocniční 1108“. _ 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených a v souladu s příslušnými právními předpisy 
zavazuje pro objednatele zpracovat projektovou dokumentaci a poskytnout objednateli související 
služby a vykonat související činnosti v tomto rozsahu: 

dokumentace odstranění stavby, demoliční výměr objektu včetně výkazu výměr, 
rozpočtu, projednání a vyřízení potřebných povolení; 
dispoziční studie stavby a venkovních ploch, bude odsouhlasena zadavatelem před 
zahájením další fáze projektové dokumentace; 
projektová dokumentace pro výstavbu budovy pro poskytování sociální služby 
Chráněné bydlení dle 5 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro společné 
povolení vč. zajištění povolení - Společné územní a stavební řízení. Budova musí 
splňovat bezbariérovost bydlení (domu, bytových jednoteki přístupu), tj. parametry 
stanovené vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové používání staveb. 
dokumentace pro provedení stavby s výkazem výměr a oceněným rozpočtem pro 
výběr zhotovitele. 
zajištění inženýrské činnosti k zajištění uvedených činností, 
poskytnutí licence k projektové dokumentaci, 
výkon autorského dozoru při realizaci stavby. 
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Smlouva je členěna takto: 
a) článek I. — smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace a související ustanovení, 
b) článek IX. — smlouva o poskytnutí licence, 
c) článek X. - smlouva o výkonu autorského dozoru, 
d) článku XI. - obecná a závěrečná ustanovení. 

Článek 1. 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

Předmět plnění 

Zhotovitel se za podmínek v této smlouvě uvedených a v souladu s příslušnými právnímiďředpisy 
zavazuje pro objednatele zpracovat dokumentaci pro stavbu v rozsahu uvedeném v vodním 
ustanovení této smlouvy. 
Základním podkladem pro zpracování projektové dokumentace jsou požadavky stanovené zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky a požadavky objednatele. 

. Dokumentace bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy, tj. v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v souladu s vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 
výkazem výměr, případně s jakýmikoliv jinými právními předpisy a normami tyto předpisy normy 
doplňující & nahrazující. 
Projektová dokumentace musí splňovat podmínky Vym Národního plánu obngýy Rozvoj a 
modernizace materiálně technické základny sociálních služeb a Věcně podmínky pro realizaci 
projektů pobytových služeb péče v rámci Národního plánu obnovy. 
Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany objednatele podstatné 
připomínky, budou do ní zapracovány. 
Zhotovitel Zpracuje průzkumy, zkoušky, diagnostiky, měření a zaměřování jsou-li potřebné pro 
zpracování kterékoliv projektové dokumentace, např. zaměřovací práce související s bouracími 
pracemi. 
Zhotovitel zpracuje průzkum posuzující vlastnosti geologického prostředí ve vztahu k plánované 
výstavbě (geologický průzkum). 
Zhotovitel zpracuje studii stavby (dispoziční studie stavby). Studie stavby musí být schválená 
objednatelem. 
Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci bouracích prací. 

. Zhotovitel zpracuje dokumentaci pro vydání společného povolení, tak aby mohla být projednána v 
rámci společného územního a stavebního řízení ve smyslu ustanovení 5 94j a následujících 
stavebního zákona. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby bude odpovídat 
studii stavby. 
Zhotovitel zpracuje dokumentaci pro provádění stavby, včetně plánu BOZP v rámci přípravy stavby 
a výkazu výměr a oceněného rozpočtu pro výběr zhotovitele. 
Zhotovitel předá objednateli dispoziční studii stavby, geologický průzkum, případně výsledky 
jiných zkoušek, diagnostik a měření: 
a) v listinné podobě v 6 vyhotovení/ch, 
b) v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu pdf v l vyhotovení/ch. 
Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci bouracích prací: 
a) v listinné podobě v 6 vyhotovení/ch, 
b) v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu pdf v l vyhotovení/ch. 
Zhotovitel předá objednateli dokumentaci pro vydání společného povolení: 
a) v listinné podobě v 6 vyhotovení/ch, 
b) v elektronické podobě na CD/DVD ve formátu pdf v 1 vyhotovení/ch. 
Zhotovitel předá objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby, včetně plánu BOZP a 
výkazu výměr a oceněného rozpočtu pro výběr zhotovitele: 
a) v listinné podobě v 6 vyhotovení/ch, 
b) v elektronické podobě na CD/DVD ve formám pdf v l vyhotovení/ch. 
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Zhotovitel se dále zavazuje zajistit inženýrskou činnost tak, aby bylo vedeno řízení o povolení 
k odstranění stavby (demoliční výměr), byla podána žádost o vydání povolení k odstranění stavby a 
získáno pravomocné povolení k odstranění stavby dle stavebního zákona a vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
vyhlášky č. 63/2013 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel se dále zavazuje zajistit inženýrskou činnost talg aby bylo vedeno společné územní a 
stavební řízení dle ustanovení & 94j stavebního zákona, byla podána žádost o vydání společného 
povolení a získáno odpovídající pravomocné společné rozhodnutí dle stavebního zákona a vyhlášky 

. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, 
ve mění vyhlášky č. 63/2013 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Doba plnění 

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo, resp. jeho části objednateli v následujících termínech: 
a) studií stavby, geologický průzkum do 45 dnů ode dne, v němž tato smlouva nabude účinnosti, 
b) projektovou dokumentaci bouracích prací do 60 dnů ode dne, vněmž tato smlouva nabude 

účinnosti, 
c) dokumentaci pro vydání společného povolení včetně geologického průzkumu do 60 dnů ode 

dne, v němž dojde ke schválení studie stavby objednatelem, 
d) projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně plánu BOZP do 75 dnů ode dne, v němž 

bude vydáno pravomocné Společné rozhodnutí dle stavebního zákona, 
e) zajištění inženýrské činnosti a úkony související se získáním pravomocného povolení 

k odstranění stavby, včetně získání pravomocného povolení k odstranění stavby v termínech dle 
správních lhůt, 

i) zajištění inženýrské činnosti a úkony související se získáním pravomocného společného 
povolení dle stavebního zákona včetně získání pravomocného společného rozhodnutí 
v termínech dle správních lhůt 

Připadne-li konec shora uvedené lhůty na sobotu, neděli anebo svátek může zhotovitel dílo 
objednateli předat v nejbližší následující pra00vní den. 
Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla & objednatel so 
zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. 
Dnem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran podepsán 
protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a v takové 
podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy. 
Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen za podmínek stanovených zákonem 
o zadávání veřejných zakázek, a to: 
a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele, a 
b) vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu státní 

správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla, nebo 
o) dojde—li k přerušení prací zhotovitele z důvodu vzniku nepředvídatelné & nepřekonatelné 

překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran; smluvní strany jsou povinny se 
bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jej ího řešení, 
jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. 

Prodloužení doby provádění díla se mčí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání 
překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke 
zlcrácení nebo předejití prodlení při provádění díla. 

Předání a převzetí díla 

Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele. Dílo bude plněno a předávám 
objednateli po následujících částech: 
a) objednatelem schválené dispoziční studie stavby, 



b) projektová dokumentace bouracích prací, tato část plnění díla zahrnuje i případné jiné 
průzkumy, zkoušky, diagnostiky a měření nezbytné pro řádné splnění díla, např. zaměřovací 
práce související s bouracími pracemi. 

c) dokumentace pro vydání společného povolení včetně geologického průzkumu 
d) projektová dokumentace pro provádění stavby, včetně plánu BOZP 
e) pravomocné povolení k odstranění stavby, 
í) pravomocné společné rozhodnutí. 

. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu 
k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.). 

. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 
stran. 
Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být: 
a) identifikační údaje obou smluvních stran 
b) předmět plnění 
o) počet ks paré předávané dokumentace 
d) datum a podpis obou smluvních stran 

. Součástí díla je vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem 
jejich převzetí objednatelem. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

. Zhotovitel je zejména povinen: 
&) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

dotčených orgánů, 
c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele Všech jednání týkajících se díla, 
e) písemně infonnovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by mohla nastat. 

. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se souhlasem 
objednatele. V takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by ho prováděl sám. 

. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v 
průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními 
s'aanami. 

Článek 11. 
Cena díla 

. Cena za dílo je stanovena ve výši: _ 
a) dispoziční studie stavby: 300 000,00 Kč 
b) projektová dokumentace bouracích prací: 200 000,00 Kč 
c) dokumentace pro vydání společného povolení 

včetně geologického průzkumu: 300 000,00 Kč 
d) projektová dokumentace pro provádění stavby 

včetně plánu BOZP v rámci přípravy stavby a výkazu výměr 
a oceněného rozpočtu pro výběr zhotovitele: 400 000,00 Kč 

e) inženýring & zajištění vydání 
pravomocného povolení k odstranění stavby: 80 000,00 Kč 

í) inženýring a zajištění vydání 
pravomocného společného povolení: 100 000,00 Kč 
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Cena díla celkem bez DPH: 1 380 000,00 Kč 
DPH: 289 800,00 Kč 
Cena díla celkem včetně DPH: 1 669.800,00 Kč 

Součástí sjednané ceny jsou veškeré související práce, dodávky, poplatky, jiné průzkumy, zkoušky, 
diagnostiky, měření a jiné náldady nezbytné pro řádně a úplné provedení díla. 
Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 
Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke ziněně daňových předpisů, bude k ceně dila připočtena DPH 
dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se dohodly, 
že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za, to, 
že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

Článek 111. 
Platební podmínky 

Zálohy se neposkytují. 
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktur, které zhotovitel vyhotoví a 
odešle objednateli na základě protokolu o předání _a převzetí částí díla dle článku III. této smlouvy. 
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem. 
Vystavené. faktura (100 % smluvní ceny) bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny. 
Zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladové část, 
chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka. 
Lhůta Splatnosti faktury činí 30 dní'ode dne jejího doručení na adresu objednatele. 
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena i po částech, dílčími fakturami, vždy po 
řádném dokončení jednotlivých částí díla a jejich předání objednateli, & to: 
a) po předání dispoziční studie stavby za odpovídající plnění, 
b) po předání projektové dokumentace bouracích prací, 
c) po předání dokumentace pro vydání společného povolení včetně geologického průzkumu za 

odpovídající plnění, 
ti) po předání projektové dokumentace pro provádění stavby včetně plánu BOZP v rámci přípravy 

stavby & výkazu výměr a oceněného rozpočtu pro výběr zhotovitele za odpovídající plnění, 
e) po předání pravomocného povolení k odstranění stavby za odpovídaj ící plnění, 
1) po předání pravomocného společného rozhodnutím odpovídající plnění. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve 
prospěch zhotovitele. 
Nebudeli faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení Opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 
Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se objednatel 
dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle 9 109 zákona č. 23 5/2004 Sb., 
o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní způsob zajištění 
daně ve smyslu ustanovení 5 10% zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za zhotovitele jeho místně 
příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 705-77628031/0710 s následující 
identifikací platby: 
Variabilní symbol: 035 62077 (DIČ zhotovitele bez CZ) 
Specifický symbol: 03562077 (DIČ objednatele bez CZ) 
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-l 
Konstantní symbol: 1 148 



?
?
“ 

Článek IV. 
Odpovědnost za vady 

Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo m'ěeno a 
zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla). 
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné 
po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do 
vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové dokumentace. 
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu 
ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 
Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za 
to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 
Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně. 
Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího 
nahlášení do doby odstranění vady. 

Článek V. 
Odpovědnost za škodu 

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva 
jinak. ' . 
Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v 
plném rozsahu. 
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
Jestliže Vznikne v průběhu realizace díla zhotovovaného dle projektové dokumentace vytvořené 
zhotovitelem na základě této smlouvy objednateli škoda, a to v důsledku neúplného, nesprávného 
či vůbec neprovedeného potřebného průzkumu, zkoušky, diagnostiky anebo měření pak za tuto 
škodu odpovídá zhotovitel. 

ČlánekVI. 
Smluvní pokuty 

Dojde—li k prokazatelnému navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace 
vypracované podle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv vad této projektové dokumentace (např. 
nesoulad mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou 
dokumentacD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu: 
a) ve výši 10% z ceny díla sjednané v čl. 11. odst. 1 této smlouvy v případě navýšení smluvní ceny 

díla stavby do 5% včetně, 
b) ve výši 20% z ceny díla sjednané v čl. II. odst. 1 této smlouvy v případě navýšení smluvní ceny 

díla stavby větším než 5% do 10% včetně, 
0) ve výši 30% z ceny díla sjednané v čl. 11. odst. 1 této smlouvy v případě navýšení smluvní ceny 

díla stavby větším než 10%. ' 
V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „UOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu 
stavebních prací vě. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní 
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řízení vedené ÚOHS, Včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli. Dále je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto Vznikla. 
V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací 
s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení počtu 
měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady 
prokazatelně vynaložené na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu 
stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od čásdcy uvedené na 
faktuře zhotovitele, je-li to možné. 
Nepředá-li zhotovitel objednateli dokončené dílo nebo jeho části v termínech stanovených touto 
smlouvou, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla 
(včetně DPH) případně z ceny odpovídající části díla, to za každý i započatý den prodlení- 
V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení. 
V případě porušení povinnosti sjednané v článku I. Doba plnění odst. 1 této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 
V případě porušení povinnosti dle článku I. Doba plnění této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý den 
prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace. 
Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné “" . 
Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem uplatní objednatel 
za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve Výši 20 % smluvní ceny díla. 
V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení událostí, která V souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o Způsobu úhrady smluvní pokuty. _ 
Smluvní strany uj ednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturovaná zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů 
po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat v plné výši náhradu 
škody, která byla způsobena porušením povinnosti, pro které byla uplatněna smluvní pokuta. 
Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli _nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. 

Článek vn. 
Odstoupení od smlouvy 

Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník. 
Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
Za podstatně porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu s touto 
smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu zhotovení 
díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy nezjedná 
nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatně porušení smlouvy se považuje ito, pokud 
zhotovitel Opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své povinnosti, 
vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se zhotovitel 
ocitne v insolvenčním Hzení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci. 
Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení s úhradou 
ceny díla podle článku III. této smlouvy. 
Strana, která porušila smluvní povinnost, jej íž porušení bylo důvodem odstoupení od této smlouvy, 
je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen nárok na 
náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 
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Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit části článku X. Smlouva o výkonu autorského 
dozoru v případě, že nebude realizovat stavbu, k jejíž realizaci se zhotovuje projektová 
dokumentace, která je předmětem této smlouvy. V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí 
objednatel zhotoviteli jen náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení 
písemného oznámení odstoupení od smlouvy. 
V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést 
do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle 
této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je 
oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli sve' ňnanční nároky na úhradu výše 
uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

ČlánellI. 
Další ujednání 

Zhotovitel je povinen zvát na technické rady nejen zástupce objednatele, ale i příslušné orgány státní 
správy, dotčené organizace, zástupce dotčených obcí, budoucí provozovatele, správce objektů. 
Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí v průběhu 
výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce přesahující 
rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně. 

Článek 1x. 
Smlouva o poskytnutí licence 

licenční ujednání 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 
díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy (dále jen „autorské dílo“). 
Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití autorského 
díla. 
Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel Oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona. 
Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence). 
Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že autorský dozor nad souladem stavby s projektovou 
dokumentaci, jejíž zhotovení je předmětem této smlouvy může vykonávat i osoba od zhotovitele 
odlišná. 
Licence je poskytována bezúplatně. 

Článek x. 
Smlouva o výkonu autorského dozoru 

Předmět plnění 

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dózor po 
celou dobu realizace stavby, pro kterou zhotovil projektovou dokumentaci. 
V rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel zabezpečovat zejména: 
a) autorský dozor stavby podle 5 152 odst 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 
0) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 

dokumentace, 
d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentaci, 



e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných 
zhotoviteli z pohledu dodržení technicko — ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt 
výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

i) účast na stavbě na výzvu objednatele mimo termíny kontrolních dnů, 
g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem stavby. 

. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provádění autorského dozoru za podmínek 
stanovených touto smlouvou sjednanou odměnu. 

. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po započetí 
realizace stavby na písemnou výzvu objednatele a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se 
stavebním zákonem možné zahájit trvalé užívání stavby. 

. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Zhotovitel je dále povinen účastnit se na 
výzvu objednatele nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle objednatele nebo na jiném ve 
výzvě určeném místě. 

Práva a povinnosti zhotovitele 

. Zhotovitel je povinen: 
a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby, 
b) postupovat dle pokynů objednatele (a jím určeného technického dozoru) a jednat v jeho zájmu, 
c) upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik 

škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že objednatel i přes 
upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, zhotovitel neodpovídá za škodu takto vzniklou, 

d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizaci, 

e) poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou, 
f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracovaná hodiny jako podklad pro 

fakturaci, 
g) předkládat objednateli list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni 

následujícího měsíce po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci. 
. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu 

objednatele, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však zhotovitel nesmí 
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo objednatelem. 

. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem stavby 
a osobou vykonávající činnosti technického dozoru. 

. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečnosti na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně. 

Práva a povinnosti objednatele 

. Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel 
nezúčastnil. 

. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o termínech předání staveniště, kontrolních dnů, 
předání stavby apod. v předstihu min. 3 pracovních dnů. 

. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v 
průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 

, . Objednatel je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě správnosti jej odsouhlasit 
podpisem na kopii, která bude součástí faktury. V případě nesrovnalostí je objednatel povinen 
vyzvat zhotovitele k jejich vysvětlení, popř. odstranění v jím určeném termínu. 
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Odměna za výkon autorského dozoru 

Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena v předpokládané výši 350 
odpracovaných hodin jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná & činí: 
a) odměna: 595 000,00 Kč 
b) DPH: 124 950,00 Kč 
c) celková odměna vč. DPH: 719 950,00 Kč 
Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin 
uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba činí 
1700,00 Kč + DPH, tj. 357,00 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 2057,00 Kč. 
Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 
Odměna v sobě zahrnuje veškeré náldady zhotovitele účelně vynaložené při plnění jeho závazku z 
této smlouvy včetně nákladů na dopravu apod. 
Výše odměny/hodinové sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pěti let od 
nabytí právní moci stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se smluvní strany 
zavazují uzat dodatek k této smlouvě upravující výši hodinové sazby. 
V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k úplatě bez DPH povinen účtovat 
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty v důsledku změny 
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPHje 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

Platební podmínky 

Zálohy se neposkytují. 
Odměna bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor. Za 
datum zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který byla 
faktura vystavena. 
Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat: 
a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou, 
b) lhůtu splatnosti faktury, 
c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, 
d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru či jeho části obsahující údaje za 

fakturovaná období. 
Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu objednatele. 
Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturovaná částky z účtu objednatele ve 
prospěch zhotovitele. 
Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně. vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně, bez zaplacení, k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
obj ednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

Odpovědnost za škodu 

. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva 
jinak 
Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v 
důsledku porušení povinností zhotovitele. 
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Smluvní pokuty 

Nebude—li zhotovitel vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný p" d. Tato smluvní pokuta 
může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. 
Je-li objednatel v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury zhotovitele, je 
povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý 
den prodlení. 
Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění. 
V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení událostí, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany požadovat v plné výši náhradu 
škody, které. byla způsobena porušením povinnosti, pro které byla uplatněna smluvní pokuta. 

Článek XL 
Obecná a závěrečná ustanovení 

Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato 
smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle 5 504 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu 5 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole Ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva. 
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnoPisy. 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

Objednatel Zhotovitel 

,r_ --=-GHA?1cE 
............................ ' . 51334731 09 

Ing. Mgr. Hana Vojtová 
ředitelka 
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Rekapitulace nabídkových cen pro účely zadávacího řízení: 
_ _ v_i—u— 

l. Dispoziční studie stavby 300 000,- 

2. projektová dokumentace 
bouracích prací: 200 000,- 

3. dokumentace pro vydání 
společného povolení 
včetně geologického 
průzkumu: 

300 000,- 

4. projektová dokumentace 
pro provádění stavby včetně 
plánu BOZP v rámci 
přípravy stavby & výkazu 
výměr a oceněného 
rozpočtu pro výběr 
zhotovitele: 

400 000,- 84 000,- 484 000,- 

5. inženýring a zajištění 
vydání pravomocného 
povolení k odstranění 
stavby 

80 000,- 16 800,- 96 800,- 

6. inženýring & zajištění 
vydání 
pravomocného společného 
povolení 

100 000,- 21 000,- 121 000,- 

7. autorský dozor 595 000,- 124 950,— 719 950,- 

8. Celková nabídková cena 
(suma 1. — 7.) 

Pozn.: uvést stejné ceny (vč. případných haléřů) jako výše ve smlouvě. 

1 975 000,- 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, poskytnutí souvisejících 
inženýrských služeb a poskytnutí licence k projektové dokumentaci 

Číslo smlouvy objednatele: 1/2022 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2246 
Uzavřené dne 23.8.2022 

1.1. Objednatel: 
„ .v | Název organizace: Domov seniorů Mistra Kristana Prachatice 

se sídlem: Bavorská 936, 383 01 Prachatice 
lČO: 00477109 
právní forma: Příspěvková organizace 
ve veřejném rejstříku vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 412 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: lng, Mgr. Hana Vojtová, ředitelka 
(dále jen jako „objednatel“) 

a 

1.2.Zhotovítel: 

Název firmy: Bianco architects, s.r.o. 
se sídlem: U lužického semináře 97/18, 11 800 Praha 1 
IČO: 03562077, DIČ: C203562077 
ve veřejném rejstříku vedenáu Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 233710/MSPH 
číslo účtu: 2000702490/2010 . 
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. arch. Vojtěch Pošmourny' 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Vlastimil Jílek 
(dále jen jako „zhotovitel'f) 

Článek II. 
Cena díla 

se doplňuje takto: 

g) projektová dokumentace přeložky teplovodu činí 30 000,00 Kč bez DPH. 
h) další stupeň projektové dokumentace činí 100 000,00 Kč bez DPH. 

Rekapitulace ceny díla: 
Cena celkem bez DPH: 1 510 000,00 Kč 
DPH: 317 100,00 KČ 
Cena celkem včetně DPH: 1 827 100,00 Kč 

Odůvodnění změny ceny díla viz příloha č. 1: Změny projektu. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvniCh stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 
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7. % „av/3 
V Prachaticích dne ................ 

DOMOV srnrogúmurm 
Bavorská 935 

............................................. ?. ššýífššhcmnce 
' -1- . 

Ing. Mgr. Hana Vojtová ":o“ 00477109 
ředitelka 

(objednatel) 

Příloha: 
č. 1: Změny projektu 

U L  \ & o semináře 97/1830 .. . 
4 = o 860 — info©bl co-orch.com 
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Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, poskytnutí 
souvisejících inženýrských služeb a poskytnutí licence !( projektové dolmmentaci 

Číslo smlouvy objednatele: 1/2022 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2246 

BIANCO ARCHITECTS 

Změny projektu 

AKCE: 
Projekt — chráněné bydlení Prachatice 
Nemocniční'1108, 383 01 Prachatice (k.ú. Prachatice, č. kat. st. 516) 

INVESTOR: 
Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice, Bavorská 936, 383 01 Prachatice 

GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL PROJEKTU: DATUM: 
BIANCO ARCHITECTS, s.r.o. 9,1.2023 
U lužického semináře 97/18 
118 00 Praha 1 
IČO: 03562077 

šumu-q nacmTEcTs s a o 1 u LUŽCKEHD swwAiíams. na co PRAHA 1- MALÁ STR-WA 
253133553377 ač acassmw PDSMOuRgv—ESlANCG-ARZHCOM +533 r:: 529 269 



Společnost Bianco architects s.r.o. zpracovala dle termínů uvedených Výše STUDII (80.00) a nechala 
provést geologický průzkum na pozemku. Studie byla předána investorovi dne 7.10.2022. Současně se 
zpracováním studie byly zahájeny i projektové práce na S0.0I_Bourací práce, tedy demolici 
stávajícího objektu na pozemku st. 516 v ulici Nemocniční 1108, Prachatice. Projektová dokumentace 
byla předána investorovi dne 22.10.2022. Následně byla vyžádána stanoviska dotčených orgánů státní 
správy a správců sítí. Jedním ze stanovisek bylo i vyjádření Tepelného hospodářství Prachatice — 
nesouhlasné. Po jednání se zástupcem TH Prachatice bylo dohodnuto vypracování projektové 
dokumentace přeložky stávajícího teplovodu, jehož trasa byla přivedena do objektu určeného 
k demolici na západní straně objektu, a pokračovala z objektu na severní straně připojením na rozvod 
tepla pro sousední objekt parc. č. st. 515. Dle dohody byla vyprojektována dokumentace SO. _přcložka 
teplovodu (předána investorovi dne 23. 112022) a po získání DOSS předána dne 14.12.2022 
kúzemnímu řízení. Bohužel však tímto mezikrokem došlo kposunu termínu stavebního řízení 
odstranění objektu. KPD přeložky teplovodu jsou již také vydána veškerá stanoviska. Je podána 
žádost o odstranění stávajícího objektu, je však přerušena do vydání územního souhlasu přeložky 
teplovodu. Dle příslibu stavebního úřadu v Prachaticích by mělo územní řízení přeložky teplovodu být 
vydáno ještě do konce roku 2022. Náklady na zpracování PD přeložky teplovodu činí 30 tis. Kč bez 
DPH. 

Dne 30.11.2022 byly dokončeny projektové práce na stupni projektu pro uzemni řízení (DUR), tedy 
S0.0Z_Dokumentace pro územní rozhodnutí. V současné době jsou vyřizovány žádosti o stanoviska 
správců sítí a infrastruktury ktéto části projektové dokumentace a je připravena žádost o územní 
řízení, která může být podána okamžitě po vydání rozhodnutí o odstranění původního objektu, 
předpoklad je cca 15. ledna 2023. 

Na základě dohody projektanta s investorem došlo k rozdělení původně v SoD uvedené 
jednostupňové dokumentace pro společné řízení, a to na dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) a 
dokumentaci pro stavební povolení (DSP), Důvodem pro rozdělení byla především potřeba splnění podmínek 
pro žádost o grant na výše uvedenou stavbu. Náklady na další stupeň projektové dokumentace činí cca 100 
tis. Kč bez DPH. 

Praha, 9. 1.2023 vypracoval: Ing. Vlastimil Jílek 

RCHITEc—Írs s.r. o, - - um -řelfs7/1a_.i=rahal. mno 

smc: JRCHTFECTS s R a. 2 u intake—oo šEMíNÁŘE 37/13, na za PRAHA 1 v MALÁ STRANA 

učo casem *? 3135103562077 msmowmg— ělANCD—ÁBCHiOM „na na 510350 
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