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SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle § 2586 a 11. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dále

jen „občanský zákoník“)

(dálejen jako „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava

sídlo: 1. máje 260/19, 385 OI Vimperk

zastoupení: Mgr. Pavel Hubený

1Čo: 00583171

DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)

(dálejen „objednatel“ nebo „stavebník“)

El

Zhotovitel: Bones, s.r.o.

sídlo/bydliště : Radíová 1285/7, 102 00 Praha 10

zasmupený: Martinem Hofmanem,jednatelem

IČO: 27936333

DIČ: czz7936333

Zápis v OR: 11 Městského soudu v Praze C 127723

(dálejen „zhotovitel“)

(dále téžjako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dilo
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II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy (dále jen „dílo“) je realizace stavby: „Revitalizace lokality

KNÍŽECÍ PLANE“ s cílem revitalizovat vodní režim a mokřadní biotopy, realizovaná

v rámci projektu LIFE 17NAT/CZ/OOO452 „Life for MIRES“ (celým názvem

Transboundary restoration of Mires for biodiversity and landscape hydrology in

Sumava and Bavarian Forest“. Dilo je blíže specifikováno v příloze č. l — Nabídkový

rozpočet a V příloze č. 3 — Projektová dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, že provede výše uvedené dílo a objednatel se zavazuje

k zaplacení ceny zajeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dila, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

III. Kvalitativní podmínky

Požadovaná kvalita je vymezena obecně závaznými právními předpisy, hygienickými

normami CSN a přílohou č. 3 — Projektová dokumentace.

IV. Dodací podmínky

Záruční doba: 48 měsíců na práce provedené zhotovitelem.

Záruční doba se vztahuje na všechny práce a dodávky, které prováděl zhotovitel a

které jsou spojeny s realizací díla. Záruční doba začíná plynout dnem protokolárního

předání a převzetí díla.

Objednatel si vyhrazuje právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení

některých prací. Je však povinen V těchto případech řešit otázky úhrady podle

cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zhotovitel je

povinen přistoupit na rozšíření díla o práce, které jsou nutné k dokončení a správné

funkčnosti včetně užívání realizované stavby (např. požadavky kolaudačního řízení).

Změny díla musí být v souladu s ustanovením § 222, z. č. 134/2016 Sb. o zadávání

veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy.

Práce, které již v průběhu provádění vykazují nedostatky, nebo odporují smlouvě,

musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne—li touto náhradou objednateli

škoda, hradí ji zhotovitel. Neodstranění těchto nedostatků v přiměřené lhůtě stanovené

objednatelem opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště zápisem 0 předání staveniště. Termín předání

staveniště se dohodne při podpisu smlouvy o dílo.

Vytýčení stavby, podzemních a nadzemních vedení a inženýrských sítí oprávněnou

osobou zajistí zhotovitel.

Objednatel při předání staveniště přesně vymezí hranice staveniště.

Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a skládky materiálu tak, aby

nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Do termínu ukončení stavby je

povinen uvést prostor staveniště do původního nebo dohodnutého stavu.
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Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za

sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost. Rovněž odpovídá za

provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Za všechny škody, které vzniknou V důsledku provádění stavby objednateli případně

třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu,

nebo škodu odstranit na své náklady, a to v časovém rámci uzavřené smlouvy.

V případě havárií (např. úniku ropných látek nebo olejů) je zhotovitel povinen

zasáhnout okamžitě po zjištění havarijního stavu a zjednat nápravu podle

zpracovaného havarijního plánu nejpozději do 15 hodin od jejího vzniku.

Objednatel kontroluje provádění prací a svá stanoviska uvádí do stavebního deníku,

má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny

dodávky pro stavbu.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatěm staveništi pořádek a čistotu a je povinen

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

Zhotovitel V plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

VI. Stavební deník

Stavební deník vede zhotovitel ode dne předání staveniště. Do deníku zapisuje

všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zapisuje veškeré údaje o pracích,

které provádí, o jejich průběhu. Zejména o časovém postupu prací a jejich jakosti.

Během pracovní doby musí být stavebni deník trvale přístupný. Povinnost vést

stavební deník končí předáním a převzetím posledního objektu stavby a dnem

odstranění poslední vady a provedení poslední vícepráce podle zápisu o předání a

převzetí díla.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jím

pověřená osoba, nejpozději v následující den, kdy byly práce provedeny nebo kdy

nastaly okolnosti, které jsou rozhodné pro plnění díla.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele,

název, sídlo, IČO, DIČ objednatele.

Mimo stavbyvedoucího mohou do stavebního deníku provádět záznamy ve smlouvě

uvedené osoby jako odborný dohled objednatele (viz příloha č. 2 Kontaktní údaje),

technický dozor stavebníka a příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem odborného dohledu objednatele, musí

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má

zato, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve

stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad

pro vypracování změnových listů.
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VII. Technický dozor stavebníka a odborný dohled

Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a odborný dohled (viz

příloha č. 2 Kontaktní údaje) a vjeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou

prováděny podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů

a V souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné V průběhu

prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

Osoba objednatelem pověřená výkonem technického dozoru nebo odborného dohledu

je oprávněna seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

účastní se předání staveniště, odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty,

nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Kontroluje věcnou správnost a úplnost

cenových podkladů, je oprávněn vstupovat na staveniště, účastní se kontrolní činnosti

organizovaně nadřízeným orgánem a odevzdání a převzetí prací, kontroluje zakrývané

práce, účastní se kolaudace, kontroluje odstranění vad, kontroluje vyklizení staveniště.

Technický dozor nebo odborný dohled objednatele je oprávněn dát zaměstnancům

zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud odpovědný orgán zhotovitele není

dosažitelný & je—li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví

pracujících na stavbě, hrozí—li nebezpečí způsobení škody.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých

dodávek a prací, které provádí technický dozor nebo odborný dohled a činit

neprodlená opatření k odstranění vytknutých závad.

VIII. Cenové podmínky

Cena za touto smlouvou sjednané kompletní dílo, definované v čl. II. smlouvy,

je stanovena vzájemnou dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č.

526/1990 Sb. v platném znění podle všech pozdějších předpisů, je zpracována podle

pevně zadaných podkladů pro veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a činí:

Cena bez DPH: 432.000,00Kč

21% DPH 90.720,00Kč

Cena vč. 21% DPH 522.720,00Kč

cena celkem: 5.22.720,00Kč

Objednatel prohlašuje, že k datu uzavření smlouvy je plátcem DPH.

Daň zpřidané hodnoty bude ke sjednaným cenám účtována podle zákona o dani

z přidané hodnoty č. 23 5/2004 Sb. a daňových předpisů v platném znění podle všech

pozdějších předpisů, v sazbě ve výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění

nebo přijetí platby. Plnění bude použito pro výkon veřejnoprávní činnosti, tudíž

nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona č. 235/2004 Sb.,

o DPH, v platném znění.
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. cenějsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací díla.

Cena za dílo může být překročena pouze v případě změny DPH.

Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Ceny uvedené

v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné

k realizaci díla v cenové úrovni k datu provádění a předání díla.

Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření díla vyplývajících

z podmínek při provádění díla a odborných znalostí zhotovitele nebo

z vyskytnutých se nenadálých nutných úprav, které nelze předvídat, je zhotovitel

povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšířeni, ocenit je podle

jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím

navrhovaných cen, a předložit tento soupis objednateli. Veškeré výše uvedené změny

budou řešeny formou dodatku k této smlouvě.

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla smluveného touto smlouvou v

plné výši po celou dobu plnění.

IX. Čas plnění, ihůg

Zahájení prací : dle termínů určených projektovou dokumentaci (nedílná součást

smlouvy)

Dokončení prací: 31. 12. 2023

Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění Výzvou k zahájení plnění, kterou

odešle zhotoviteli na kontaktní e—mail hofman@b0nescb.cz. Zhotovitel je povinen

potvrdit přijetí tohoto e—mailu nejpozději do 3 pracovních dnů a nejpozději do 10 dnů

zahájit realizaci předmětu této smlouvy. Zhotovitel před zahájením stavby Zpracuje

závazný harmonogram.

V případě, že zhotovitel bude muset přerušit provádění prací z titulu působení vyšší

moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (souvislá sněhová pokrývka,

intenzivní déšť delší než 2 dny, přivalový déšť, povodňové průtoky v tocích, silný vítr

v místech výskytu souši), bude řešen termin dokončení stavby dodatkem ke smlouvě,

ve kterém bude na základě vzniklých skutečností upraven termín dokončení stavby. O

těchto skutečnostech bude zhotovitel neprodleně informovat objednatele a provede

záznam do stavebního deníku.

V případě, že dojde ke změně termínů zahájení a dokončení stavby z důvodů

uvedených v bodě 9.3, není zhotovitel v prodlení se splněním závazku a nevztahují se

na něj smluvní pokuty uvedené v bodě 14.1.

Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti

objednatele dohodnuté vtéto smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím

součinnosti není zhotovitel se splněním závazku v prodlení.

Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a

podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o

významných událostech vzniklých při realizaci díla, jako jsou vstupy na pozemky

jiných vlastníků.

X. Financování

Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.
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eré provedené práce budou fakturovány kdatu předání dokončené stavby nebo

její části, a to podle zhotovitelem zpracovaného harmonogramu, maximálně však

jednou měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po

odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad — fakturu, jejíž součástí jsou

soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se

zdaňují příslušnou DPH. Zdanitelne' plnění se považuje za uskutečněné dnem převzetí

a předání díla nebo jeho dílčí části.

Nedojde—li mezi oběma stranami kdohodě při odsouhlasení množství nebo druhu

provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo

k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly

objednatelem odsouhlasený, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné

majetkové sankce vyplývající zpeněžitého dluhu objednatele. Práce, které provedl

zhotovitel bez souhlasu objednatele nebo odchylně od smlouvy, se do soupisu prací

nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel

dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná. Pak se k soupisu praci přikládá i

dodatečné oznámení objednatele.

Faktury zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu, formou a

obsahem odpovídat požadavkům právní úpravy zejména pak zákonu č. 563/1991 Sb.,

o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty a mít náležitosti obchodní listiny dle

občanského zákoníku v platném znění. Nebude-li faktura splňovat tyto náležitosti,

nebude odpovídat předmětu smlouvy, nebude—li doložena příslušnými doklady nebo

bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli

na doplnění či jinou opravu, aniž se tím dostane do prodlení s úhradou příslušné

částky. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením doplněné nebo opravené

faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní adresu

objednatele dle této smlouvy. Úhrada faktury bude provedena v české měně

bezhotovostně z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

Číslo tohoto bankovního účtu bude uvedeno rovněž na zhotovitelem vystavené

faktuře. Lhůta splatnosti je dodržena, pokud v její poslední den byl podán příkaz k

převodu příslušné částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.

Dodavatel je povinen při fakturaci uvést identifikaci projektu, vtextu faktury bude

uvedeno „pro potřeby projektu LIFE 17NAT/CZ/000452 ,,Life for MIRES“

(celým názvem Transboundary restoration of Mires for biodiversity and

landscape hydrology in Sumava and Bavarian Forest“.

 

XI. Odstoupení od smlouu

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu

smlouvy nepovažují.

Nastanou—li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je

povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání

zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením

termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,

pro který strana od smlouvy odstupuje.
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_ hlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-Ii jeho

existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení

oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení

souhlasí.

Podstatné porušení smlouvy je důvodem kodstoupení od smlouvy. Zu podstatné

porušení smlouvy se považuje nepředložení závazného harmonogramu. prodlení

vdokončení díla, opakované vadné plnění díla, neodstranění havarijníc'i stavů a

způsobených škod nebo taková jakost dodávaných prací, která nezaručujn- bezvadné

užívání podle stanovených parametrů, anebo jestliže objednatel nesplní Sm" finanční

závazky a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

Dojde—li kodstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemr-ř finanční

vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všeclr jf nak lady,

spojené s odstoupením od smlouvy, jdou k tíži strany, která porušil : Smluvní

povinnost.

Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ztézí smíouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu. kterým je

stanovena cena díla,

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílč' konečnou

fakturu“,

zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany n “dohodnou

jinak,

zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povT'icn do 14

dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“,

po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení sn'ouvy,

strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uh: ldit druhé

straně veškeré nákšady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

XII. Předání a převzetí díla

Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a pic ':'mim dila

objednateli, včetně odstranění vad a nedodělků na základě předávacího 1‘ \[okolu o

předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.

Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílu přejímá.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že dílo vykazuje \:1dy, které

brání řádnému a obvyklému užívání díla. Jestliže dílo vykazuje jiné vadv, než se

kterými počítá předchozí věta, budou zachyceny v předávacím protokolu s fin, že se

zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu tohoto protokolu

v dohodnutém termínu.

Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na ( Sjednatele

okamžikem převzetí díla. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na mvebních

materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku

protokolárního převzetí díla objednatelem.

Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo

připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 dnů <~.l termínu

stanoveného zhotovitelem zahájit řízení o předání a převzetí díla a řár'rič vněm

pokračovat.

Pro účely zpracování analýzy ekonomického dopadu projektu na region má 'hotovitel

povinnost poskytnout Objednatelí základní ekonomické údaje, týkající se řcdevším
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_ ení Díla. Jedná se zejména o údaje o nákladech na materiál či služby, pořizované

v regionu náklady na ubytování a stravování zaměstnanců (podílejících se na iealizaci)

a jejich počet mzdové náklady v souvislosti s realizací, celkové roční náklady

Zhotovitele atp. Údaje budou ve výsledcích analýzy zpiacovány anonymně za vsechny

dodavatele bez rozlišení původu.

XIII. Odpovědnost za vady díla

Právo objednatele na odstranění vad dila bude uplatněno:

a) při předání

b) později v rámci reklamačního řízení během záruční doby.

Převzal-li objednatel vadné dílo nebo jeho část, má právo na dodatečné, bezplatné

odstranění vady nebo na přiměřenou slevu.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje

vadu odstranit.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 15—ti dnů po obdržení reklamaci písemně oznámit

objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo

z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci

objednatele uznává.

Termín odstranění reklamované vady se dohodne písemně, jinakje zhotovitel povinen

vadu odstranit nejpozději do 30 dnů pojejim uplatnění.

Prokáže—li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., Že

jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční

lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel

povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé

náklady.

V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen provedenou opravu

objednateli předat.

XIV. Smluvní pokuty

Za prodlení s dokončením díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši

0,2 % z ceny díla za každý den prodlení.

Za pozdě zaplacené faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úroky z prodlení ve

výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Za včasné neodstranění havarijního stavu uhradí zhotovitel lOOOKč za každou hodinu

prodlení.

XV. Protikorupční strategie

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel:

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty scílem ovlivnit

chování nebo jednání kohokoliv, at’ již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo

nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění

smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení

výhod volně a otevřené soutěže.
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  „, projekt LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES

Emu-234$ ovitel nebyl v zadávacím řízení ovlivněn přímo ani nepřímo střetem zájmů ve

vztahu k zadavateli„ ani k subjektům podílejícím se na přípravě zadávacího řízení;

zhotovitel nemá ani žádné zvláštní spojení stěmito osobami (např. majetkové,

personální).

15.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy v souladu se

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

a souvisejícími právními předpisy. Zveřejnění obsahu smlouvy nemůže být

považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

16.2 Případná neplatnost některého ujednání smlouvy nemá vliv na platnost ostatních

ustanovení. Strany smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou

součinnost k uzavření dodatku ke smlouvě. kde bude neplatná část smlouvy nahrazena

novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté. co tato potřeba vyvstane.

16.3 Zhotovitel bere na vědomí. že objednatel je dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.. o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv)„ v platném znění. povinným subjektem na

jehož smlouvy se vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany si

tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem,

v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Pro účely uveřejňování smluvní strany

současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní

tajemství bránící jejímu uveřejnění. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na

všechny případně dodatky k této smlouvě. jejichž prostřednictvím je tato smlouva

měněna či ukončováná.

16.4 Zhotovitel prohlašuje že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami.

které by mohly mít vliv na plněníjeho závazků z této smlouvy.

16.5 Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy. Projektová dokumentace stavby byla

zhotoviteli poskytnuta elektronicky jako součást zadávací dokumentace veřejné

zakázky na zhotovitele díla.

16.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv

dle zákona o registru smluv„ v ostatních případech dnem podpisu opravný—nými

osobami smluvních stran.

16.7 Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží objednatel a po

jednom zhotovitel. Každý stejnopis má platnost originálu.

Přílohy: 1. Cenová nabídka

2. Kontaktní údaje

3. Projektová dokumentace — elektronicky

5 l 81. 2925

Ve Vimperku dne ....................... V Praze dne 20.1.2023
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 2021_08

Stavba: Revitalizace lokality Knížecí Pláně

Misto: k. ú. Knížecí Pláně

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: Bones. s.r.o.

Kód
Popis

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
432 000,00 522 720,00

80.01 Revitalizace lokality Knížecí Pláně
387 867,30 469 319,43

VON VON

44 132,70 53 400,57
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REKAPITULACE STAVBY

   

 

 

 

 
  

 

 

Kód: 2021_O8

Stavba: Revitalizace lokality Knížecí Pláně

KSO: 833 29
CC—CZ: 2

Místo: k. ú. Knížecí Pláně
Dalum: 26. 7. 2021

Zadavatel:
IČ:

Správa Národního parku Šumava
DIČ:

Uchazeč:
IČ: 27936333

Bones, s.r.o.
DlČ: C227936333

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH
432 000,00

:azba dané Základ daně
Výše daně

DPI- základní 21 ,00% 432 000,00
90 720,00

snížená 15.00% 0,00
0,00

Cena s DPH v CZK
522 720,00

Projektant
Zpracovatel

„931.951399É9ŽŠE....................................................5azrtkoDatumapodpls................................................. .FŠĚĚÍŠŠŠQ.........................

”Objed nave-:13]...........
Ú.čňazeč

DatumapodplsRaZ'tkoDatumapodP'sRalltko
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Stavba:

Revitalizace lokaIity Knížecí Pláně

Objekt:

80.01 - Revitalizace lokality Knížecí Pláně

KSO: 833 29 CC—CZ:

Místo: k. ú. Knížecí Pláně Datum: 26. T. 2021

Zadavatel: IČ:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IČ: 27936333

Bones. s.r.o. DIČ: CZ27936333

iČ:

DiČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 387 867,30

Základ daně Sazba daně Výše dané

DPř základní 387 867,30 21,00% 81 452,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 469 319,43

Projektant Zpracovatel .“WU“

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: RQZJIBQ.

Objednavatel Uchazeč

..PÉĚH.ĚQ.€.RQŘRĚE ........................................B?.ZÍÍKO ............ Datum a POdPÍšš..........................
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REKAPiTULACE ČLENĚNÍ SOUPlSU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Knížecí Pláně

Objekt:

50.01 - Revitalizace lokality Knížecí Pláně

Místo: k. ú. Knížecí Pláně

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: Bones, s.r.o.

Kód dilu - Popis

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací
387 867,30

HSV - Práce a dodávky HSV
135 141,70

1 - Zemní práce

121 720.00

. .... 4 _ vedom/né konstrukce.-M
51852

0

998 - Přesun hmot

W 8 236,50

PSV — Préce a dodávky PSV
252 725,65

252 72-5730“
 

762 - Konstrukce tesařské
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Knížecí Plané

Objekt:

30.01 - Revitalizace lokality Knížecí Pláně

Misto: k. ú. Knížecí Pláně

Správa Národního parku Šumava

Bones, s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

 

 

Kód Popis

 

PČ Ty
0

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

Náklady soupisu celkem

o HSV Práce a dodávky HSV

D 1
_;emní Práci?...................

387 867,30

135141.70

  

 

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do

100 mm is kořeny sklonu terénu do 1:5 z

celkové plochy přes 500 m2 strojně

.
.
L

k Š111251103
m2 150.000 12,401; 1 860,00 03 Um; pw:

Cenová soustava E

...,...123129-99...

01

 

Odstranění stromů listnatých průměru kmene
K Š112101101 do 300 mm kus 10.000 195.00g' 1 950,00 Š cs 0129 2010 01

  
Poznámka k položce:

Stromy budou razřezány na délky do 3 m a vloženy do

přehrazených kanálů

p

„t...—.... * ..

 

K “12101121 Odstranen: stromu Jehllcnatych pruměru kmene

: do 300 mm
...... s.....n...n.......................................„............................................

kus  

 

 30.000 3 330.00 ics Ulč“

A..........,....... ........ „...... 

Poznámka k položce:

Stromy budou rozřezány na délky do 3 m & vloženy do

přehrazených kanálů

p

 

............. „in...-u...................

5 'Čdkopávky a prokopávky nezapažené v IIIII

K 3122151 104
hornině třídy těžitelnosti i, skupiny 1 a 2 objem

do 500 m3 strojně,   m3   2"

40.000 4 120.00 Šcs mes ptr/1

:?OEQO'I  

01    
Poznámka k položce:

odkopávky z valů a prohlubní pro zásyp přehrádek a příkopů

celkem tabulkyA3

 

 

Odkopávky a prokopávky v hornině třídy

122211101 těžitelnosti 1, skupiny 3 ručně   
m3

  
34 090.00

 

35.000?

 

Poznámka k položce:

odkopávky : valů a prohlubnl pro zásyp přehrádek celkem

tabulky A3

 

Hloubeni rýh nezapažených s do 800 mm v

hornině třídy těžitelnosti [. skupiny 1 a 2 objem132151103

: do 100 m3 strojně

m3 17.000Š 6 052.00 Šcs 0w 2021

 

Poznámka k položce:

Hloubenl rýh pro umístění přehrádek dle 130.03

 

Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných

132212111 horninách třídy těžitelnosti !, skupiny 3 ručně
m3 11 680.00§CS 1112:; wm.

.
a

b O
}

_
C
>

O 08.000

 

Vodorovné přemístěni výkopku z horniny třídy

těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 stavebnim516221 1311

: kolečkem do 10 rn

m3

 

'!
>

350002 4 445.00 šcs Um: 21m

 

Poznámka k položce:

zásyp ručně zhotovených přehrádek tabulka A4

  Vodorovné přemístěni do 50 m

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelností !,  Š162251102
m3   40,000 1 888,00 Šcs ni- * LW"

 
 

Poznámka k položce:

odkopávky z prohlubní pro zásyp přehrádek a pflkopů

celkem tabulky A3

 

Zásyp jam. šachet rýh nebo kolem objektů

š174101101 . , .
: sypamnou se zhutnemm

10
m3 11,000 1 628,00§:<31‘a '20:”

 

Poznámka k položce:

Zásyp rýh pro umístění přehrádek dle tab.C3

 

 

Zásyp zářezů pro podzemní vedení do 30 m3

sypaninou se zhutněnim při překopech

inženýrských sítí ručně

11  2174112103
m3 1270.00 31:5 := ;. -;* 

 

 

Poznámka k položce:

zásyp ručně zhotovených přehrádek tabulka A4

 

Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou

12 se zhutněnim

Š174151103 m3 67.000Š

 

Poznámka k položce:

hulnéný zásyp pr'ehra‘dek dle tabulky A1

  Zásyp zářezů pro podzemní vedeni sypaninou

Š174251103 bez zhutnění

13   m3   15.000
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n1

()1

(ll

 



 

i14} K $121001

Poznámka k položce:

ZHUTNÉNÝ zásyp pr'lkopů z valů a prohlubnl dle tab A2.

Hutnénl po vrstvách 30 cm min. 42: pojezd bagrem

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít ipro utažení sypaniny s předepsaným

zhutněntm na trvalé skládky, do koryt vodotečí & do

prohlubní terénu.

Převedení vody v příkopech během výstavby Š celek ! 1,000; 21 000.00

 

Poznámka k položce:

převeden! vodypo dobu stavby, nasypánil provizorních

hnázek, ilmkovánl, soustředěni převáděné vody, rozebrání

hrázek

 

15 K §R1002

Umístění vhodných druhů rostlin (rašeliníky,

ostřice) do přehrazených kanálů dle pokynů

stavebního dozoru

celek 1.000

 

15 000.00

 

15 000.00

 

16K

  
E91003

Vyplnění přehrazených kanálů zeminou. kmeny,

větvemi apod. 
hodm 12.000

   
280.00 3 360.00

  
 

D 4

Luž M šeggnoaa

Poznámka k položce:

včetně rozřezánl a odvétvenl všech pokácených kmenů

Vodorovné konstrukce

Egeotexlilie netkaná PP 300g/m2
 

D 998

 

Poznámka k položce:

geotextilie - rozložitelný přírodní materiálu (GETEX 300 g/m2)-

dle tabulky 02,3. V položce zahrnuto položení textilie do

přahrádek.

Přesun hmot

 

5186.20

5 1

 

8 236.50

 

18 K E996312011
Přesun hmot pro sanace území, hrazení a

úpravy bystřin

t 9,500 262,00 2 489,00 ŠCS (IRS 2021 ()1

 

19 K 3998312093

 

  

Příplatek k přesunu hmot pro sanace území.

hrazení a úpravy bystřin za zvětšený přesun

 

Práce a dodávky PSV

„KWSUUĚÉĚĚĚŠGřské ............

.dQ. 500.00............................   

 
! 9.5005 605,00;

 

Š762131124

 

ĚMontáž bednění stěn z hrubých prken na sraz

Š mě“
Em 166.000E 50.20%

i ,

5 747.50 cs uns 2021 01

 

252 725,60

252 725.60

98272036535202101 ]
 

Poznámka k položce:

tabulky D2 montáž přehrádek typu B, E

 

21K

  

2762134123
Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na

pero a drážku nebo na polodrážku
  

m2 152 .000

  

157.00E

1 ....

23 864.00 Šcs uns 2021 01

 
 

P

Poznámka k položce:

Dle tabulky D1 montáž přehrádek typu C z Iašen. V cenéje

zahrnuto vyřiznutl drážky a pera ve Iošnách

 

Ž22ĚM Š60511064
..... A......„nnn.............

Efezivo jehličnaté středové omítané

Poznámka k položce:

trust

  

   

16,300

 

12 540,00

 

 

2044020 61113202111 š

    

LJ

 

P ......... fam“ 11119111011111.0020 .

23 K 762195000 Spopva.“ ?““de pro mental Sten' pncek' m3 16.300? 608.00E 9 910,40 Šcs ÚRS 2021 01

......... bedněnlétsn ..... . : ?.

9 Poznámka k položce:

Dla lahalky D2'3 ..........
...av->c-»-> -.-..n-.—v—v.voa._o

[ 24 l M š05213011 výřezy tyčové (kulatina) 1 m3 ; 0,600 7 870. 00 4 722, 00 cs_ 1 RS 2021

P Poznámka k položce:

dle labulky DZS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Stavba:

Revitalizace lokality Knížecí Pláně

Objekt:

VON - VON

KSO: 833 29 CC-CZ:

Místo: k. ú. Knížecí Pláně Datum: 26. 7. 2021

Zadavatel: lČ:

Správa Národního parku Šumava DIČ:

Uchazeč: IČ: 27936333

Bones, s.r.o. DIČ: C227936333

IC:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 44 132,70

Základ daně Sazba dané Výše daně

DPF základní 44 132,70 21 „00% 9 267,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 53 400,57

Projektant Zpracovatel . „ “

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: __ „___Bagíjlggm

Objednavatel Uchazeč „_

„0299133992152........................................*3gym..........................................................
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace lokality Knížecí Pláně

Objekt:

VON - VON

Místo: k. ú. Knížecí Pláně

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: Bones. s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Slrana 2 z 3 

Cena ceíkem [CZK]

44 132,70



5

SOUPIS PRACÍ

 

 

Stavba:

Revitalizace lokality Knížecí Ptáně

Objekt:

VON - VON

Místo: k. ú. Knížecí Pláně

Zadavatel: Správa Národního parku Šumava

Uchazeč: Bones, s.r.o.

PČ Ly Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

 

 

Náklady soupisu celkem
44 132,70

 

 

  

Zhotovení a odstranění zpevnění dočasných

1 K ŠR_01 přístupů a ploch zařízení staveniště a soub. 1.000

3 případných lokálních zpevnění

"prořezání přístupových cest pro techniku, odstraněni

!\ (300,00

 

      

 
 

   

 

  

W

padlých stromů

W “vybudování jednoduchých provizorních dřevěných

přejezdů přes vodní toky a zamokřená mista

W "vybudování a odstranění sjezdu do prostoru přehrážek

W 1
1.000............................ pmtstew" .......děd lé" . těVdě'doť' ..............

2 K . _ „lm ' docasne u 5 g ach' soub 1.000 1 000.00E

"' ‘ t) 'st "t . " ' oub “ „
3 K Zlajistěnl aaa ezpečenl "a'venrs ě zrizeni a s 0 1,000 5000.005 5 “(10.00

tlkwdace zarlzenl stavenlste r „. ;

 

         
"Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace

zařízení staveniště. včetně případných přípojek, přístupů

skládek. deponii, čištění apod.

VV "čištění vozidel apod..“1 1.000

- Vyhotovení totodokumentace a Videozaznarnu

dotčených pozemků, komunikací a staveb na

5 těchto pozemcích ležících. Fotodokumentace a ;

4 K ĚR__050 videozáznam budou předány objednateli před SOUD“ 1,000 1 000.00 : 0,00

zahájením stavebních prací v elektronické Š

podobě (1x CD/DVD).

ž

 

 

 

Provedení opatření vyplývajících z soubr

povodňového a havarijního plánu

w "Provedení opatření vyplývajících z povodňového a

havarijního plánu“

W "Osazení měrné latě v blízkosti stavby"

W "Vedení povodňové knihy"

W

W

  

 

1.000

  

      

 

“Pořízení a uchovávání sanačních látek"

1.000
 

1
.............,.'Akmaatzace'povooma'verw'plarlu;“vcetne-"""""

ověření souladu příslušným povodňovým soubo

orgánem obce. r

  1.000, 500.005,; , 000

 
 

Aktualizace havarijního plánu, včetně potvrzení soubo E

vodoprávním úřadem, popř. í správcem povodí. 1,000 500,00; 0,00

 

  

Zajištění umístění štítku o povolení stavby na

viditelném místě u vstupu na staveniště

"Zajištění umístění štítku o povolení stavby a slejnopisu

vv oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektoratu pram

na viditelném místě"

"u vstupu na staveniště"

1 1.000

Zpracování a předání dokumentace skutečného

provedení stavby

"Dokumentace skutečného provedení stavby“

"Geodetická část dokumentace"

"Fotodokumentace stavby"

1 1.000

{10E K §R_12 ŽSléhování přírodních hodnot ísouh. ž mooš 10 000,00š

 

        1,000 500.005: 5 40,00

 

 

   
     

soub. 1.000 20 000.00 po «0,00;

. „v..—MW....“.mw .-

ž
ž
ž
ž

x
ž
ž

 

 

Poznámka k pumice:

Přesunyiedl'ncú živočišných a rostlinných dmhů ohrožených"
D

v průběhu stavby
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