
                 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo objednatele: 63/008734/89/2023 

                číslo dodavatele: 2656.R.1  

 

 

„Výměna el. rozvodů – dílny – OU, PŠ, ZŠ Příbram“ 

 

Smluvní strany 

Objednatel: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram, 
příspěvková organizace 

Zastoupený: Mgr. Pavlínou Caisovou, MBA, ředitelkou školy 

IČO: 00873489 

Se sídlem: Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram IV 

Bankovní spojení: Komerční banka 

Číslo účtu: 1

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Dodavatel:  

EPZ, spol. s r.o.   

sídlo:   Husova 424, Příbram – Březové Hory   

zastoupená: Pavlem Zelenkou, jednatelem společnosti   

bank. spojení: Komerční banka a.s.   

číslo účtu:   

IČO:  271 32 960  

DIČ:  CZ 271 32 960   

zápis:  v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 98741 

kontaktní osoba: Pavel Zelenka 

tel.:  

dále jen „dodavatel“ 
 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  
tuto smlouvu o dílo: 
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Preambule 

 
1.1. Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem[1], který je určeným cílem nebo 

který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt 
vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou 
osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen 
„Sankcionovaná osoba“). 
 

1.2. Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga 
nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, 
ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, 
prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů: 

a) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně 
jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, 
správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; 

b) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, 
zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo 
uplatňování těchto opatření; a 

c) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, 
agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) 
ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva 
obchodu USA (dále souhrnně jen „Sankce“). 

 

1.3. Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný 
funkcionář[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % 
účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní 
společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel 
prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku (dále jen „Střet 
zájmů“).  

 

1.4. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, 
je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje prohlášení 
uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy 
odstoupit. 

 

 

Článek I. 
Předmět smlouvy 

 

1.5. Dodavatel se zavazuje k provedení díla – stavby „Výměna el. rozvodů – dílny – OU, 

PŠ, ZŠ Příbram“ podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, kterou vypracovala 

 

[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci. 
[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. 



              

 

Stránka 3 z 24 

 

společnost TO SYSTEM s.r.o., V Brance 83, Příbram 261 01, IČO: 28911822, Jaroslav 

Kadlec v rozsahu specifikovaném v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), 
který tvoří přílohu této smlouvy a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci 
zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Součástí provedení díla je i 

vypracování nezbytné výrobní a dílenské dokumentace.   

Místem plnění předmětu této smlouvy je Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola 
a Mateřská škola Příbram, příspěvková organizace, Pod Šachtami 335, 261 01 Příbram 
IV, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a 
požadovaného soupisu prací.  
 

1.6. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných 
zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 
odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, 
evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební 
technické osvědčení nebo národní technická podmínka -  má dodavatel možnost 
nabídnout rovnocenné řešení). 
 

1.7. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. Smlouvy zaplatit 

dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených 
v této Smlouvě.  
 

1.8. Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti: 
 

- průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, 
v ostatních případech každé 3 měsíce); 

- vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli 
k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště; 

- náklady na případnou likvidaci havárie; 
- náklady na protipožární ochranu; 

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště; 
- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zhotovení práce podle technologického předpisu; 
- veškeré nutné prostředky ochrany práce; 
- zabezpečení průchodu pro pěší po celou dobu výstavby; 
- letní opatření; 
- zimní opatření; 
- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně 

případného nutného osvětlení; 
- zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu; 
- zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 

(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.); 
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště; 
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin; 

- dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti; 
- v případě, že před zahájením prací nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů 
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nebo rorýse obecného, musí Dodavatel neprodleně pozastavit práce a tuto skutečnost 
ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny; 

- zabezpečení povolení kácení zeleně; 
- zpracování havarijního plánu, který stanoví způsob ochrany díla během stavby, včetně 

zajištění odsouhlasení příslušnými orgány, zajištění odsouhlasení je nutné před 
zahájením stavebních prací; 

- zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu 
domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR; 

- dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů; 
- zkoušky a měření, revize zařízení; 
- zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace; 
- zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů 

pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů; 
- předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před 

zahájením prací; 
- doložení technických listů k použitým materiálům; 
- vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole 

jednotlivých technologických kroků, zakrývaných vrstev a konstrukcí, a to alespoň 4 
dny před jejich zakrytím. 

 

1.9. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k 
omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí 
být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech 
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na 
vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo 
být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. 
Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.  
 

1.10. Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele 
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky, kterými jsou zejména 

finanční prostředky rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky. 
Obě smluvní strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této 
skutečnosti plynou z platných právních předpisů České republiky. 

 

1.11. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a 
po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, 
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu 
díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.5 Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla 
dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh 
zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen 
fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek 
díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel 
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) 
postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit 
rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou 
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v 
případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si 
pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný. 
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1.12. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:  

- předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při 
předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla, 

- archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky  
za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací. 

 

1.13. Závaznost dokumentace: 

 V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny 
podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) projektová dokumentace textová 
a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na 

veřejnou zakázku s názvem „Výměna el. rozvodů – dílny – OU, PŠ, ZŠ Příbram“ (dále 
jen „Veřejná zakázka“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací 
dokumentace Veřejné zakázky. 

 

1.14.  Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se 
nepovažují za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může objednatel uzavřít dodatek 
na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je 
stanoven v článku III. bodu 3.4 Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje 
dodavatel. 

 
Článek II. 

Doba zhotovení díla 

2.1. Dodavatel je povinen dodat (tj. dokončit a předat) dílo specifikované v článku I. odst. 1.4. 

a 1.7. smlouvy v termínu do šesti (6) kalendářních měsíců ode dne protokolárního 
předání staveniště a v souladu s Přílohou č. 1 – Finanční a časový harmonogram 
stavby (dále jen „HMG“ s tím, že dílo bude rozděleno do dvou etap. 

 

2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, e-mailem 

nebo faxem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započetím prací, 
přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, 

s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. této Smlouvy.  
Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že 
výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit 
provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, 
pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy. V 
případě, že dodavatel nezahájí práce v termínu stanovené dle tohoto odstavce, je 
objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

 

2.3. V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v článku II. 
odst. 2.2. Smlouvy, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit, přičemž dodavatel nese 
náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu 

ani náklady takto vynaložené hradit.   
 

2.4. Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou. 
  

2.5. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter 
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podstatné změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy 
provedena písemně formou dodatku ke Smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který 
je označen jako příloha č. 2 a tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo. Oznámení 
o nutnosti prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří 
pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti prodloužení termínu dokončení 
díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud dodavatel nesplní povinnost 
písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, 
která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení se splněním 
této povinnosti. 

 

2.6. Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných 
klimatických podmínek zamezující provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro 
dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto 
odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se 
dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. 

Pokud dodavatel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu, která činí částku ve výši 15.000,00 Kč za každý i 
započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 

2.7. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména 
v těchto případech:              
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 

budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 

Radou kraje; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.5. Smlouvy), to vše za předpokladu, 
že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností 
dodavatele; 

- z důvodů vyšší moci, kdy nelze pokračovat v plnění dle této smlouvy; 
- v případě změny klimatických podmínek v období od 30. 11. do 31. 3. následujícího 

roku bude provádění stavební prací závislé na povětrnostních a klimatických 
podmínkách. Pokud budou v tomto období klimatické podmínky pro výkon stavebních 
prací příznivé, budou práce dále probíhat. V případě nepříznivých klimatických 
podmínek je dodavatel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit a navrhnout, 

na jakou dobu budou stavební práce přerušeny. O každém přerušení stavebních 
prací vlivem klimatických podmínek a o každém opětovném započetí stavebních 
prací bude sepsán písemný protokol. 

 
2.8. Objednatel si v souladu s ust. § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze 

Smlouvy spočívající v prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá 
překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat 
zejména:  
a) na straně správních orgánů, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto orgánů závislé 

a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku 
překážky na straně správních orgánů zabránit, 
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b) na straně třetích osob, kdy je plnění dodavatele na jednání těchto osob závislé a je jimi 
podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na 
straně třetích osob zabránit, 

c) ve vzniku mimořádných nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, ohledně 
kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi strany počítaly v době uzavření 
Smlouvy, a kterými jsou zejména živelné pohromy, epidemie či závažné společenské 
události (vis maior), 

d) v nepříznivých klimatických podmínkách (např. tuhá zima, přetrvávající mrazivé počasí, 
extrémní klimatické podmínky, nánosy sněhu) a jiných podmínkách, které objektivně 
zabraňují realizaci Díla v původních termínech nebo 

e) v okolnosti/okolnostech, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat 
a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště). 

 
2.9. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této 

smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. 
Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré 
pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové 
podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní 
předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to 
vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná 
o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele. 

 

 

Článek III. 
Cena za dílo 

 

3.1. Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele 
dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, v celkové výši 11.730.826,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše 
přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. 

 

K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o DPH“), DPH 
ve výši 2.463.473,- Kč. 

 

Celková cena za dílo včetně DPH činí 14.194.299,- Kč.  
  

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. 
Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané 
položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu 
výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného 
výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž 
provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu 
výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou 
považovány za její součást.  
 

3.2. Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, 
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kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.    

 

3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla 
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel 
je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být 
zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.  

 

3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány 
(méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo 

omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být 
dodavatel předem (tj. před započetím odpovídajících prací na díle) písemně informován. 

 

3.5. Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí 
projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně 
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo 
stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech 
technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude 
zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna 
postupem podle ZZVZ. 

 

3.6. Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude 

vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či 
materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se 

vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní 
se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. 

 

3.7.  Případná změna ceny díla je možná jestliže:  
a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla  
b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla  
c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 

zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla  
d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.). 
Článek IV. 

Platební podmínky 

 

4.1.  Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy. 
 

4.2.    Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě 
skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým 
dozorem stavby, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle 
platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, v platném znění a bude v nich uveden název „Výměna el. rozvodů – 

dílny – OU, PŠ, ZŠ Příbram“, číslo smlouvy dodavatele, číslo smlouvy objednatele. 

Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za 
kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení článku I. odst. 1.11. a odst. 1.12. 

této smlouvy. 
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4.3.    Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro 
objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, 
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. 
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek v tomto 
kalendářní měsíci, písemně odsouhlasený TDS. Vystavené faktury objednatel uhradí až 
do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši.  Zbývajících 10 % 
základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na 
faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajícími z bodu 4.2. této smlouvy. Právo 

na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne 
Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí 
objednatelem, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu 

o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a 
předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. XIV 
této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel 
uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k 
příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové 
dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má 
pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel 
pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém 
rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.  

 

4.4.  Zádržné, dohodnuté podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné 
dohodě smluvních stran nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel 
v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál 
záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené 
do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční 
ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše zádržného 
dohodnutého ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své závazky spojené s dokončením 
díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel 
pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o odstranění poslední vady 
nebo nedodělku. 

 

4.5.  Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být 
objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za 
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty 
smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 10 % celkové ceny díla dle 
článku IV. odst. 4.3. Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude 
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované 
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá 
faktura splatnost. 

 

4.6.  Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, 
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele 
splatnosti. 

 

4.7.  Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, 
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jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, 

uvedeným v článku II odst. 2.1. Smlouvy a HMG tvořícímu Přílohu č. 1 této Smlouvy, 
popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla 
nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči některému z 
objednatelů podle této Smlouvy. 

 

4.8.   Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 
 

4.9.  Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve 
znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly na předmět Veřejné zakázky. Dodavatel 

souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých 
objektů, ve kterých se předmět Smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole 
výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká 
předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona 
o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným 
orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související 
se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji 
činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, 
Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších 
oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 
podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu 
Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených 
osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude 
dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty 
podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odst. Smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje 
uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a realizací projekt po dobu 10 
let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost 
při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho 
poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost 
sám.  

 

4.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu 
ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude 
rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit 
účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet 
správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude 
považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen 
Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým 
porušením povinností dodavatele.  

 

4.11. Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli plánovaný HMG, který určí objem 
čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento 
finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 
této Smlouvy. Objem finančních prostředků ve HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu 
díla. 

 

Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání 
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finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se 

smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG. 

 

 

Článek V. 
Vlastnické právo k dílu 

 

5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že 
dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy 
se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.    

 

5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

 

Článek VI. 
Staveniště 

 

6.1.    Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

 

6.2.    Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle článku II. odst. 
2.2. Smlouvy, a to na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně 
podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

 

6.3.     Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen 
staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel 
nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. 
Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel 
předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy. 

 

6.4.   Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho 

provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně 
s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování 
objektů ZS apod. 

 

6.5.   Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání  
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody. 

 

6.6.   Dodavatel je povinen před započetím výkopových prací zabezpečit na svůj náklad 
vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené 
ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené 

škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu 
odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen 
ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a závazkům dle této 
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Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném 
provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech 
pro realizaci díla. 

 

6.7.   Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 
Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. 
Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 
požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel. 

 

6.8.   Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od 
protokolárního předání a převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při 
nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek XIII. 
odst. 13.2. této Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, 
které mu tím vznikly.    

 

6.9.   Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a TDS, případně činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

 

Článek VII. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

7.1.    Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech 
technických (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou: 
 

Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic, email:  

470 

 

Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech 
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou 

stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného 
z objednatelů právní úkony.    
 

Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele při 
provádění a převzetí díla a ve věcech technických není třeba vyhotovovat dodatek ke 
Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 
 

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele: Mgr. Pavlína Caisová, MBA, ředitelka školy, 
tel.: 

 

7.2. Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:    

Hlavní stavbyvedoucí:   

Zdeněk Oktábec, 6   

  Osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů: 
   Petr Zelenka,   
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Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele 
není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace 
druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou 
dodrženy podmínky dané v rámci zadávacího řízení. 

   

  Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele: Pavel Zelenka, jednatel.  

 

 

Článek VIII.   
Realizace díla, nebezpečí škody na díle, 

práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1.    Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.  
 

8.2.     Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu 
projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými 
právními předpisy a českými technickými normami nebo jimi rovnocennými. V případě, 
že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, 
instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou - li se 

strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení 
v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo 
provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a 
nedostatky. 

 

8.3.    Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro 
provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.5. 

Smlouvy. 

 

8.4.  Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla 

jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  
 

8.5.    Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu 

se zákonem č.     183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

 

8.6.  Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 
III. odst. 3.1. této Smlouvy.  

 

8.7.  Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má 
přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli 
dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto 
účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec 
platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a 
k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci 
autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez 
zbytečného odkladu po jejím určení. 
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8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní 
stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby 
(dále jen „osoba vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude 
objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o 
předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním.  

 

8.9.  Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke 
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel 
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné 
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající 
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. 

 

8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 
1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele 
ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní 
stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický 
dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 
zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní 
stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu 
z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání 
staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude 
zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude 
vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.        

 

8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých 
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických 
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním 
oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit 
o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.  
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti 
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce 
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele 
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí 
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.  
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení 
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle 
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno 
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně 
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo 
se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na 
náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně 
platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.          

 

8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo 
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby 

dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel 
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oprávněn odstoupit od Smlouvy.   

 

8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je 
povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo 
nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v 
článku I. odst. 1.4. Smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které dal 
objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby 
zjistit při vynaložení odborné péče. 
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání 
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem a 
pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění 
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned 
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele 

odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) 
budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného 
pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb 
v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných 
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení 
objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace, 

v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu 
nákladů spojených s přerušením provádění díla.    

 

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. Smlouvy, pak 

nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušením díla.  

 

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je 
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této 
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak 
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. Smlouvy. V tomto 
zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do 
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny. 
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za 
podmínek uvedených v článku II. odst. 2.5. této Smlouvy. Nesplnění této povinnosti má 
za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.6. Smlouvy.   

 

8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. Smlouvy zjistit před 
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.15. Smlouvy, nemá 
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež 
bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V 
opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku 
nemožnosti dokončení díla vznikne. 

 

8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho 

převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento 
písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit 



              

 

Stránka 16 z 24 

 

dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto 
vad a nedodělků dodavatelem.  

 

8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění 
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je 
uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele 
díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím 
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat 
plnění v rozsahu dle předchozí věty. 

 

8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení 
na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 

Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový 
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní 
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude 

vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně 

nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy. 

 

8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl 
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ. 

 

8.21. Dodavatel nesmí u díla provádět činnost TDS a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s 
dodavatelem propojená. 

 

8.22. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo 
jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na 
straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín 
dokončení díla. Pokud bude přerušení provádění díla trvat déle než 2 měsíce, je 
dodavatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv 
snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.  

 

8.23. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci 
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku 
dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve 
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s 
písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat veškeré 
kvalifikační požadavky, které splňovala nahrazovaná osoba. 

 

8.24. Při provádění díla bude vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí 
nebo zástupce stavbyvedoucího v místě stavby. 

 

Článek IX. 
Pojištění dodavatele 

 

9.1.  Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti, včetně možných 
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škod způsobených pracovníky dodavatele, minimálně ve výši celkové ceny díla bez 

DPH uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, se spoluúčastí nejvýše 5 %, a jejíž 
prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. 
Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 

9.2.   Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na 
uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny 
objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od 
dodavatele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je dodavatel povinen 

kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné 
smlouvy) uzavřené dodavatelem jsou a zůstávají v platnosti. 

 

9.3. Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané 
dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je 
dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 
3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této 
povinnosti ze strany dodavatele považují strany této Smlouvy za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo objednatele od Smlouvy odstoupit.  

 

 

Článek X. 
Splnění a předání díla 

 

10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle 
článku I. Smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2 Smlouvy, tedy bez vad 
a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných 
dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, 
které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím 
svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů. 

 

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít. 
 

10.3. Dokončené dílo dle článku I. Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného 
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran 
ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo 
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu 
o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla 
a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, 
že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech 
díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými 
předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je 
stanoveno v článku VIII odst. 8.2 Smlouvy, nebo jiné nekvalitní provedení díla. Rovněž 
případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu. 

 

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 
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a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány 
všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1 Smlouvy. Jestliže se 
objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést 
tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
jejich dodání dodavatelem objednateli. 

 

10.5. Pokud dodavatel neodstraní závady nebo nedodělky na díle v termínu uvedeném 
v předávacím protokolu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 

10.6. K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 
5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. 
Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého 
dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li 

termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla. 

 

10.7. K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také 
autorský dozor projektanta. 

 

Článek XI. 

Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

 

11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami 

a nedodělky, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční 
lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 
samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však 
v délce 24 měsíců. 

 

11.2.  V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, 
tj. vyplývající z článku I. odst. 1.6. Smlouvy, článku VIII. odst. 8.2 Smlouvy a článku X. 
odst. 10.1 Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému 
účelu. 

 

11.3.  Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich 
bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně 
reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla 
do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a 

odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele 
dodavateli. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se 

dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, 
do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným 
přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 
dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované 
vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese 

náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel 
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nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednateli oznámit, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů 
odmítá reklamaci uznat.  

 

11.4. Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění 
reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v článku XI. odst. 11.3. Smlouvy, 
popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede 

opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící 
užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky 
díla na náklady dodavatele jinou osobou.  

 

11.5. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody 
nebo na smluvní pokutu. 

 

Článek XII. 
Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

 

12.1. Výpověď musí být písemná. V případě výpovědi zaniká Smlouva ke dni doručení 
výpovědi dodavateli.  

 

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že dodavatel poruší 
některou svou smluvní povinnost dle této Smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro 
porušování povinností dle této Smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, 
popřípadě bude dodavatel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem 
rozhodnutí. To neplatí v případě článku IV. odst. 4.9 Smlouvy (nespolehlivý plátce DPH), 
kdy nelze předem písemně upozornit. Dodavateli budou v takovém případě uhrazeny 
účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo 
nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na 
úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku II. této 
Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném 
rozsahu. Objednatel může odstoupit od této Smlouvy i v případě, že k porušení 
smluvních povinností dodavatele ještě nedošlo, ovšem z činnosti dodavatele je zjevné, 
že k takovému porušení dojde. 

 

12.3. Podstatným porušením této Smlouvy ze strany dodavatele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem  
VIII. odst. 8.2 a článkem IV. odst. 4.11. Smlouvy. 

 

12.4. Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky 
odstoupení nastanou doručením dle článku XV. odst 15.3 Smlouvy takového oznámení 
povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří – li se oznámení doručit, má 
se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu povinné strany 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy. 

 
12.5 Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku dodavatele 

probíhá insolvenční řízení. 
 

12.6. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit 
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od Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, 
písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit 
od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, 
co prohlášení povinné strany obdrží.  

 

12.7. Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy.  

Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením 
Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných 
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení 
Smlouvy. 

 

12.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit 
sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby 
rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě 
se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí 
díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení 
rozpracovaných částí díla. 

 

12.9. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel: 
a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování 
nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, 
v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo 

b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo 
provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných 
praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže. 

 

12.10. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících 
z vyrovnání smluvních stran. 

 

12.11. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů 
ode dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 

12.12.  Podstatným porušením této smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení 
od smlouvy, se rozumí rovněž případ, kdy příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad 
inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice atd.) zjistí svým 
pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení obecně 
závazných právních předpisů. 

 

12.13. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje 
Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem Dodavatel porušil či porušuje 
prohlášení uvedená v článku 1.1 až 1.3 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn od této 
Smlouvy odstoupit.  
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Článek XIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

13.1.  V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části 
oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako 
násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené 
v článku III. odst. 3.1. Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo 
z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. 
Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci. 

 

13.2. Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH 

za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000,00 Kč za den. 

 

13.3. Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla nebo hrozí nebezpečí škody 
velkého rozsahu, ve výši 10.000,00 Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

 
13.4. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši 

vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez 
ohledu na její výši.  

 
13.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo 

její části je objednatel povinen uhradit dodavateli zákonný úrok z prodlení stanovený 
nařízením vlády č. 351/2013 Sb. 

 

13.6. Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace 

udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky 

není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud 
prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen 
nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku 
na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit zákonný úrok 
z prodlení stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb. od uplynutí 10 denní lhůty po 
obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace. 

 

13.7. Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví 
platbu dodavateli podle článku IV. odst. 4.6 Smlouvy.   

 

13.8. Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, 
není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv 
Objednatele plynoucích z této Smlouvy. 

 

 Článek XIV.  

Bankovní záruka     
 

14.1. Dodavatel poskytne při podpisu Konečného protokolu o předání a převzetí díla 
objednateli bankovní záruku, v minimální výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH 

uvedené v článku III. odst. 3.1 Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných 



              

 

Stránka 22 z 24 

 

objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. 
Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.  

 

14.2. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 
nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy 

povinen.  

 

14.3. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou 
záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději 
do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna 
objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi 
dodavatelem a objednatelem. 

 

14.4. Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči 
dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že: 

a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní 
záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel 
neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení 
Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen; 

c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem  
k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu 
dokončení a předání díla. 

 

14.5. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti  
s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel. 

 

 

Článek XV. 
Závěrečná ustanovení 

 

15.1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, 
je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu 
nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu 
způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

 

15.2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá 
dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

 

15.3. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy 
či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost 
do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta 
písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, 
jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým 
jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl. 



              

 

Stránka 23 z 24 

 

 

15.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

 

15.5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem   
a postupem popsaným v čl. III odst. 3.3. a podepsanými statutárními zástupci obou 
smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací 
a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí 
být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele. 

 

15.6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 

 

15.7.  Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál. 
 

15.8. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. Uzavření této Smlouvy bylo 

schváleno usnesením Rady Středočeského kraje ze dne 26. 1. 2023 č. usnesení 040-

04/2023/RK. 

 

15.9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), 

které provede objednatel. 
 

15.10. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce 
dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí 
této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek I. Smlouvy). 

 

15.11.Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel 
(objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku 
včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním 
této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 

 

15.12. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří následující přílohy: 
 

      

   Příloha č. 1:  Harmonogram plnění  
     Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby /přiloženo zadavatelem/ 
     Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
     Příloha č. 4: Kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu – pojištění odpovědnosti za 

škodu   

        Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů  
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V Příbrami        V Příbrami 
 

Objednatel              Dodavatel   

             

                                                                                                              

 

 

 

                    

…………………………………….…    …………………………………….… 

 

Mgr. Pavlína Caisová, MBA, ředitelka školy  Pavel Zelenka, jednatel společnosti    
  

             

Pavel 

Zelenka

Digitálně 

podepsal Pavel 

Zelenka 

Datum: 

2023.02.09 

10:13:43 +01'00'

Mgr. 

Pavlína 

Caisová

Digitálně 

podepsal Mgr. 

Pavlína Caisová 

Datum: 

2023.02.09 

10:38:55 +01'00'



HMG: „Výměna el. rozvodů – dílny – OU, PŠ, ZŠ Příbram“ 

Zadavatel: Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram, příspěvková organizace

Zhotovitel: EPZ, spol. s r.o., Husova 424, 261 01 Příbram VI-Březové Hory

Činnosti    /   týden

Převzetí staveniště - EPZ (zařízení staveniště)

Demontáže stávající elektroinstalace

Rozvody silnoproudu, slaboproudu

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Zemní a výkopové práce, kompletace VO

Kompletace silnoproudu, slaboproudu

Závěrečný úklid

Předání díla

Činnosti / týden /2023objekty SO2-B pronajímané prostory,SO-
03/2024objekty SO2-B učebny zámečníků, SO1-A

V Příbrami dne 16.11.2022

27/31 31/35

V.23 VI.23 VII.23 VIII.23 VI.24 VII.24 VIII.24

22 22/26 26/31 31/35 22/27

Pavel 

Zelenka

Digitáln  

podepsal Pavel 

Zelenka 

Datum: 

2023.02.06 

14:15:34 +01'00'



                 

 

                                          Příloha č. 2 

F O R M U L Á Ř   P R O     O H L Á Š E N Í    Z M Ě N    S T A V B Y 

„Výměna el. rozvodů – dílny – OU, PŠ, ZŠ Příbram“ 

 

Určeno: ……………..,  
               (v kopii věcně příslušný odbor) 
 

Číslo SoD: 63/008734/89/2023, 2656.R.1 

 

Termín plnění: 
 

Celková cena díla: 
 

Dodavatel: EPZ, spol. s r.o. 

 

IČO: 271 32 960 

 

Oprávněná osoba: Pavel Zelenka 

 

Telefonní spojení: 603 108 182 

 

Popis předmětu informace: 
 

Popis problému: 
 

 

Čeho se dodavatel domáhá:   
 

 Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla: 
 

Datum, podpis oprávněné osoby 

 

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:     

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

14 194 298,90CZK

13
Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

Vyplň údaj

11 730 825,54

Sazba daně Základ daně Výše daně
11 730 825,5421,00% 2 463 473,36
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 13

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód

03

15

08

10

07

01

12

09

13

16

06

22

18

11

02

19

14

20
21

05
04

17

230 248,72
249 210,69205 959,25

 

12. 5. 2021

196 886,55
232 722,05 281 593,68

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

 

R9A

R4A

4 219 572,083 487 249,65

R2A

125 618,57103 817,00

157 061,25 190 044,11
285 760,05 345 769,66

207 211,05

238 232,73

73 739,85 89 225,22
135 832,25 164 357,02

320 292,25

Elektrorozvodna
Svítidla

119 138,85 144 158,01
160 596,35 194 321,58

R5A
R6A
R7A

129 733,72107 217,95
387 553,62

987 133,86 1 194 431,97
802 230,00663 000,00

Popis

R13A

R8A

R15A
R16A
R17A
Rozvaděče venek
Stavební práce

R14A

R12A

Vedlejší rozpočtové náklady

R10A
R11A

R3A

R1A

11 730 825,54 14 194 298,90

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

3 483 310,792 878 769,25

190 288,20

354 473,89292 953,63
406 483,59335 936,85

369 728,45 447 371,42
309 146,77255 493,20

171 248,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 878 769,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 878 769,25 21,00% 604 541,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 483 310,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

01 - Elektrorozvodna

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 878 769,25
HSV - HSV 2 878 769,25
    01 - Elektrorozvodna 404 321,00

    02 - RH1 96 451,00

    03 - RH1.1 91 873,00

    04 - RH1.2 110 623,00

    05 - RHK1 61 772,00

    06 - RH2 76 479,00

    07 - RH2.1 50 983,00

    08 - RHK2 61 772,00

          09 - RH1,RH1.1, RH1.2,RH2, RH2.1, RHK1,RHK2 281 203,00

    10 - RP1 76 380,70

    11 - Elektro v rozvodně 1 566 911,55
      12 - Výbava BOZP rozvodna 5 025,50
      13 - Kabely a vodiče 62 341,50
      14 - Napájení jednotlivých rozvaděčů 456 157,85
      15 - Venkovní budovy 251 400,35
      16 - Montáž a ostatní náklady 765 918,15
        017 - Serverovna 58 718,15

01 - Elektrorozvodna

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 878 769,25

D HSV HSV 2 878 769,25

D 01 Elektrorozvodna 404 321,00
1 M 1000001K Skříň oceloplechová 2000x1000x600mm IP40 RAL 

7035 ks 5,000 30 000,00 150 000,00

2 M 1000002K Skříň oceloplechová 2000x800x600mm IP40 RAL 7035 ks 2,000 29 000,00 58 000,00

3 M 1000003K Podstavec pod skříň 1000x600x100mm RAL 7035 ks 5,000 950,00 4 750,00

4 M 1000004K Podstavec pod skříň 800x600x100mm RAL 7035 ks 2,000 900,00 1 800,00

5 M 1000005K Montážní panel - pozink (pro šířku 1000mm) ks 5,000 700,00 3 500,00

6 M 1000006K Montážní panel - pozink (pro šířku 800mm) ks 2,000 650,00 1 300,00

7 M 1000007K Držák montážních panelů 1sada 4ks ks 7,000 250,00 1 750,00

8 M 1000008K Bočnice na skříň 2000x600mm RAL 7035 ks 2,000 1 920,00 3 840,00

9 M 1000009K Držák bočnic 1sada 6ks ks 2,000 920,00 1 840,00

10 M 1000010K Spojovací díl ke skříni ks 18,000 620,00 11 160,00

11 M 1000011K Posuvný kryt dna skříně (šíře 1000mm) ks 5,000 808,00 4 040,00

12 M 1000012K Posuvný kryt dna skříně (šíře 800mm) ks 2,000 740,00 1 480,00

13 M 1000013K Příčka zesílení pro skelet 600mm pozink ks 24,000 710,00 17 040,00

14 M 1000014K Příčka zesílení pro skelet 800mm pozink ks 4,000 750,00 3 000,00

15 M 1000015K Příčka zesílení pro skelet 1000mm pozink ks 10,000 850,00 8 500,00

16 M 1000016K Kapsa na dokumentaci - kovová 800mm RAL 7035 ks 2,000 476,00 952,00

17 M 1000017K Veškerý drobný materiál pro montáž skříní a kotvení ks 1,000 81 500,00 81 500,00

18 M 1000018K Osvětlení do rozvaděčů 600mm 8W/4000K ks 7,000 3 005,00 21 035,00

19 M 1000019K Koncový spínač s nastavitelnou pákou a kladkou ks 7,000 712,00 4 984,00

20 M 1000020K Digitální panelový měřič (multifukční elektroměr)  (RH1, 
RH2) ks 2,000 11 925,00 23 850,00

P  Poznámka k položce:
Poznámka k položce: RH1,RH2

D 02 RH1 96 451,00
21 M 1000021K Měřící transformátory proudu 500A/5A ks 6,000 2 640,00 15 840,00

22 M 1000022K Jistič 3F/500A/36kA ks 1,000 34 505,00 34 505,00

23 M 1000023K Vypínací spoušť 220-240VAC ks 1,000 1 850,00 1 850,00

24 M 1000024K Signalizační kontakt k jističi ks 1,000 187,00 187,00

25 M 1000025K Zkušební svorkovnice ZS1B ks 1,000 2 073,00 2 073,00

26 M 1000026K Pojistkový odpojovač 10x38mm ks 2,000 271,00 542,00

27 M 1000027K Pojistky válcové 10x38mm 2gG ks 6,000 35,00 210,00

28 M 1000028K Pojistky válcové 10x38mm 6gG ks 1,000 35,00 35,00

29 M 1000029K Pojistkový odpojovač 1F/32A 10x38mm ks 1,000 170,00 170,00

30 M 1000030K Svorka OTL 240/1x2 šedá 240mm ks 3,000 53,00 159,00

31 M 1000031K Svorka OTL 240/1x2 žlutozelená 240mm ks 1,000 53,00 53,00

32 M 1000032K Svodič přepětí 3F se signalizací ks 2,000 16 922,00 33 844,00

33 M 1000033K Kontrolka bílá 230V AC kompletní ks 3,000 314,00 942,00

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

01 - Elektrorozvodna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 M 1000034K Kontrolka červená 230V AC kompletní ks 1,000 314,00 314,00

35 M 1000035K Ovládací hlavice s aretací - hříbeček centrál stop ks 1,000 516,00 516,00

36 M 1000036K Ochranný kovový kryt ZBZ1605 pro centrál stop ks 1,000 230,00 230,00

37 M 1000037K Ventilátor IP54 165m3/h 230V 223x223mm ks 1,000 3 966,00 3 966,00

38 M 1000038K Mřížka výstupní 223x223mm ks 1,000 1 015,00 1 015,00

D 03 RH1.1 91 873,00
39 M 1000039K Jistič 3F/125A/25kA ks 9,000 3 589,00 32 301,00

40 M 1000040K Vypínací spoušť  220-240VAC ks 9,000 1 850,00 16 650,00

41 M 1000041K Signalizační kontakt ks 9,000 187,00 1 683,00

42 M 1000042K Proudový transformátor 150A/5A ks 9,000 698,00 6 282,00

43 M 1000043K Elektroměr na din lištu - nepřímý ks 3,000 9 392,00 28 176,00

44 M 1000044K Svorkovnice řadová 35 šedá ks 27,000 50,00 1 350,00

45 M 1000045K Svorkovnice řadová 35 zelenožlutá ks 9,000 50,00 450,00

46 M 1000046K Ventilátor IP54 165m3/h 230V 223x223mm ks 1,000 3 966,00 3 966,00

47 M 1000047K Mřížka výstupní 223x223mm ks 1,000 1 015,00 1 015,00

D 04 RH1.2 110 623,00
48 M 1000048K Jistič 3F/80A/25kA ks 4,000 3 370,00 13 480,00

49 M 1000049K Jistič 3F/125A/25kA ks 6,000 3 589,00 21 534,00

208 M 125742K Jistič 3F/63A/25kA ks 1,000 5 280,00 5 280,00

209 M 1100000K Jistič 3F/40A/25kA ks 1,000 5 430,00 5 430,00

210 M 1051712K Jistič 3F/10A/25A ks 1,000 3 290,00 3 290,00

50 M 1000050K Vypínací spoušť 220-240VAC ks 10,000 1 850,00 18 500,00

51 M 1000051K Signalizační kontakt ks 10,000 187,00 1 870,00

52 M 1000052K Proudový transformátor 150A/5A ks 9,000 698,00 6 282,00

53 M 1000053K Elektroměr na din lištu - nepřímý ks 3,000 9 392,00 28 176,00

54 M 1000054K Svorkovnice řadová 35 šedá ks 27,000 50,00 1 350,00

55 M 1000055K Svorkovnice řadová PE 35 zelenožlutá ks 9,000 50,00 450,00

56 M 1000056K Ventilátor IP54 165m3/h 230V 223x223mm ks 1,000 3 966,00 3 966,00

57 M 1000057K Mřížka výstupní 223x223mm ks 1,000 1 015,00 1 015,00

D 05 RHK1 61 772,00
58 M 1000058K Měřič účiníku panelový ks 1,000 698,00 698,00

59 M 1000059K Kompenzační kondenzátor 25kVAr/400V ks 3,000 3 897,00 11 691,00

60 M 1000060K Kompenzační kondenzátor 12,5kVAr/400V ks 1,000 3 897,00 3 897,00

61 M 1000061K Kompenzační kondenzátor 7,5kVAr/400V ks 1,000 3 897,00 3 897,00

62 M 1000062K Kompenzační kondenzátor 3kVAr/400V ks 1,000 3 897,00 3 897,00

63 M 1000063K Kompenzační stykače ks 6,000 3 999,00 23 994,00

64 M 1000064K Pojistky válcové 10x38mm 6gG ks 3,000 35,00 105,00

65 M 1000065K Pojistkový odpojovač 1F/32A 10x38mm ks 3,000 170,00 510,00

66 M 1000066K Pojistkový odpínač 3x250A ks 1,000 4 271,00 4 271,00

67 M 1000067K Pojistka nožová 200A ks 3,000 557,00 1 671,00

68 M 1000068K Proudové trafo 250A/5A ks 1,000 2 160,00 2 160,00

69 M 1000069K Ventilátor IP54 165m3/h 230V 223x223mm ks 1,000 3 966,00 3 966,00

70 M 1000070K Mřížka výstupní 223x223mm ks 1,000 1 015,00 1 015,00

D 06 RH2 76 479,00
71 M 1000071K Jistič 3F/250A/36A ks 1,000 18 669,00 18 669,00

72 M 1000072K Vypínací spoušt 220-240VAC ks 1,000 1 850,00 1 850,00

73 M 1000073K Signalizační kontakt ks 1,000 187,00 187,00

74 M 1000074K Zkušební svorkovnice s krytem ZS1B ks 1,000 2 073,00 2 073,00

75 M 1000075K Pojistkový odpojovač 3F/32A 10x38mm ks 2,000 271,00 542,00

76 M 1000076K Pojistky válcové 10x38mm 2gG ks 6,000 35,00 210,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 M 1000077K Pojistky válcové 10x38mm 6gG ks 1,000 35,00 35,00

78 M 1000078K Pojistkový odpojovač 1F/32A 10x38mm Noark ks 1,000 170,00 170,00

79 M 1000079K Proudové trafo 250A/5A ks 6,000 2 160,00 12 960,00

80 M 1000080K Svorka OTL 240/1x2 šedá 240mm ks 3,000 53,00 159,00

81 M 1000081K Svorka OTL 240/1x2 žlutozelená 240mm ks 1,000 53,00 53,00

82 M 1000082K Svodič přepětí FLP-B+C MAXI VS/3 se signalizací ks 2,000 16 922,00 33 844,00

83 M 1000083K Ovládací hlavice s aretací - hříbeček centrál stop ks 1,000 516,00 516,00

84 M 1000084K Ochranný kovový kryt ZBZ1605 pro centrál stop ks 1,000 230,00 230,00

85 M 1000085k Ventilátor IP54 165m3/h 230V 223x223mm ks 1,000 3 966,00 3 966,00

86 M 1000086K Mřížka výstupní 223x223mm ks 1,000 1 015,00 1 015,00

D 07 RH2.1 50 983,00
87 M 1000087K Jistič 3F/40A/25kA ks 6,000 5 430,00 32 580,00

88 M 1000088K Vypínací spoušť 220-240VAC ks 6,000 1 850,00 11 100,00

89 M 1000089K Signalizační kontakt ks 6,000 187,00 1 122,00

90 M 1000090K Svorkovnice řadová 35 šedá ks 18,000 50,00 900,00

91 M 1000091K Svorkovnice řadová PE 35 zelenožlutá ks 6,000 50,00 300,00

92 M 1000092K Ventilátor IP54 165m3/h 230V 223x223mm ks 1,000 3 966,00 3 966,00

93 M 1000093K Mřížka výstupní 223x223mm ks 1,000 1 015,00 1 015,00

D 08 RHK2 61 772,00
94 M 1000094K Měřič účiníku panelový ks 1,000 698,00 698,00

95 M 1000095K Kompenzační kondenzátor 10kVAr/400V ks 3,000 3 897,00 11 691,00

96 M 1000096K Kompenzační kondenzátor 12,5kVAr/400V ks 1,000 3 897,00 3 897,00

97 M 1000097K Kompenzační kondenzátor 4kVAr/400V ks 1,000 3 897,00 3 897,00

98 M 1000098K Kompenzační kondenzátor 3kVAr/400V ks 1,000 3 897,00 3 897,00

99 M 1000099 Kompenzační stykače ks 6,000 3 999,00 23 994,00

100 M 1000100K Pojistky válcové 10x38mm 6gG ks 3,000 35,00 105,00

101 M 1000101K Pojistkový odpojovač 1F/32A 10x38mm ks 3,000 170,00 510,00

102 M 1000102K Pojistkový odpínač 3x250A ks 1,000 4 271,00 4 271,00

103 M 1000103K Pojistka nožová 200A ks 3,000 557,00 1 671,00

104 M 1000104K Proudové trafo 250A/5A ks 1,000 2 160,00 2 160,00

105 M 1000105K Ventilátor IP54 165m3/h 230V 223x223mm ks 1,000 3 966,00 3 966,00

106 M 1000106K Mřížka výstupní 223x223mm ks 1,000 1 015,00 1 015,00

D 09       RH1,RH1.1, RH1.2,RH2, RH2.1, RHK1,RHK2 281 203,00
107 M 1000107K Sběrnice CU 30x10mm (630A) 1500mm ks 20,000 10 143,00 202 860,00

108 M 1000108K Držák plochý sběrnice CU 3F ks 18,000 250,00 4 500,00

109 M 1000109K Držák plochý sběrnice CU 2F (PE) ks 18,000 250,00 4 500,00

110 M 1000110K Ochranný kryt na CU sběrnici sada 10ks ks 1,000 1 553,00 1 553,00

111 M 1000111K Rozvaděčový kanál s úzkou perforací 100x80G m 14,000 245,00 3 430,00

112 M 1000112K Rozvaděčový kanál s úzkou perforací 80x80G m 14,000 245,00 3 430,00

113 M 1000113K Rozvaděčový kanál s úzkou perforací 60x80G m 20,000 245,00 4 900,00

114 M 1000114K Rozvaděčový kanál s úzkou perforací 40x80G m 20,000 245,00 4 900,00

115 M 1000115K Din lišta TS35/15 perforovaná m 16,000 120,00 1 920,00

116 M 1000116K Lišta nosná 20x10mm délka 3m ks 3,000 630,00 1 890,00

117 M 1000117K Montážní materiál (šrouby, nýty, pásky, popisky, stah, 
pásky, držáky žlabů,atd.) kpl 1,000 37 000,00 37 000,00

118 M 1000118K Makrolon - čirý 1250x2050mm tabule  (pro zakrytí 
živých částí) ks 6,000 1 720,00 10 320,00

D 10 RP1 76 380,70
119 M 1000119K Rozvaděč nástěnný IP66 1000x800x300mm ks 1,000 12 025,00 12 025,00

120 M 1000120K DDC podstanice automatizace(100DI, 40DO, 4AI) ks 1,000 4 750,00 4 750,00

121 M 1000121K Zdroj 24V/10A na din lištu ks 1,000 2 817,00 2 817,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

122 M 122 Kombi chránič 1F/16A/B/30mA ks 1,000 1 850,00 1 850,00

123 M 123 Proudový chránič 3F/25A/30mA ks 1,000 2 150,00 2 150,00

124 M 1000122K Jistič 1F/2A/C 10kA ks 26,000 400,00 10 400,00

125 M 1000123K Jistič 1F/10A/B 10kA ks 3,000 260,00 780,00

126 M 1000124K Jistič 1F/16A/B 10kA ks 1,000 170,00 170,00

127 M 1000125K Jistič 3F/16A/C 10kA ks 1,000 800,00 800,00

128 M 1000126K Jistič 3F/32A/C 10kA ks 1,000 1 100,00 1 100,00

129 M 1000127K Propojovací lišta 3F 10mm2 1m ks 2,000 500,00 1 000,00

130 M 1000128K Kryt koncový 3F ks 10,000 15,00 150,00

131 M 1000129K Spotřební materiál (žlaby, šrouby, nýty, din lišty atd.) kpl 1,000 28 388,70 28 388,70

132 M 1000130K Montážní materiál (vývodky, záslepky,svorky, relé,  
atd.) ks 1,000 10 000,00 10 000,00

D 11 Elektro v rozvodně 0 1 566 911,55
133 M 1000131K Osvětlení rozvodny 1500mm 50W/4000K IP65 ks 4,000 1 518,00 6 072,00

134 M 1000132K Vypínač č.1 IP54 ks 1,000 155,25 155,25

135 M 1000133K Zásuvka 230V IP54 ks 1,000 139,15 139,15

136 M 1000134K Zásuvka 400V/32A/5P IP44 ks 1,000 241,50 241,50

137 M 1000135K Zásuvka 400V/16A/5P IP44 ks 1,000 189,75 189,75

138 M 1000136K Elektroinstalační trubky 20mm šedá ks 10,000 32,20 322,00

139 M 1000137K Držáky na zeď 20mm na trubky ks 20,000 3,45 69,00

140 M 1000138K Krabice na povrch IP54 85x85x40mm ks 10,000 102,35 1 023,50

141 M 1000139K Centrál stop - nástěnný ks 1,000 851,00 851,00

142 M 1000140K Ochrana nouzového tlačítka - žluté ks 2,000 676,20 1 352,40

143 M 1000141K Elektroizolační podlaha (guma) 1role 10m ks 1,000 8 004,00 8 004,00

144 M 1000142K Žlab drátěný 300x50mm ks 2,000 724,50 1 449,00

145 M 1000143K Žlab drátěný 100x50mm m 20,000 201,25 4 025,00

146 M 1000144 Nouzové osvětlení led s piktogramem 3hod. ks 1,000 1 299,50 1 299,50

147 M 1000145K Kouřový detektor 12V 1x spínací kontakt + záloha 
baterie ks 1,000 875,15 875,15

D 12 Výbava BOZP rozvodna 0 5 025,50
148 M 1000146K Lékárnička s náplní pro elektro provoz ks 1,000 1 299,50 1 299,50

149 M 1000147K Hasicí přístroj 6Kg s revizí - práškový ks 2,000 1 207,50 2 415,00

150 M 1000148K Dielektrické rukavice (do 1000V) ks 1,000 874,00 874,00

151 M 1000149K Žehlička na pojistky (na nožové pojistky) s 
postranicema ks 1,000 437,00 437,00

D 13 Kabely a vodiče 0 62 341,50
152 M 1000150K Vodič CYA 35 černá m 100,000 123,05 12 305,00

153 M 1000151K Vodič CYA 35 zeleno/žlutá m 50,000 123,05 6 152,50

154 M 1000152K Vodič CYA 25 černá m 50,000 86,25 4 312,50

155 M 1000153K Vodič CYA 25 zelenožlutá m 50,000 86,25 4 312,50

156 M 1000154K Vodič CYA 16 zelenožlutá m 20,000 57,50 1 150,00

157 M 1000155K Vodič CYA 6 černá m 20,000 23,00 460,00

158 M 1000156K Vodič CYA 6 světle modrá m 20,000 23,00 460,00

159 M 1000157K Vodič CYA 6 zelenožlutá m 100,000 23,00 2 300,00

160 M 1000158K Vodič CYA 2,5 černá m 50,000 9,20 460,00

161 M 1000159K Vodič CYA 2,5 světle modrá m 50,000 9,20 460,00

162 M 1000160K Vodič CYA 2,5 zelenožlutá m 10,000 9,20 92,00

163 M 1000161K Vodič CYA 1,5 černá m 200,000 5,75 1 150,00

165 M 1000162K Vodič CYA 1,5 světle modrá m 200,000 5,75 1 150,00

165 M 1000163K Vodič CYA 1,5 zelenožlutá m 200,000 5,75 1 150,00

166 M 1000164K Vodič CYA 1,5 červená m 200,000 5,75 1 150,00

167 M 1000165K Vodič CYA 1,5 tmavě modrá m 200,000 5,75 1 150,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

168 M 1000166K Vodič CYA 1 červená m 200,000 4,60 920,00

169 M 1000167K Vodič CYA 1 tmavě modrá m 200,000 4,60 920,00

170 M 1000168K Kabel CYKY-J 5x6 m 20,000 152,95 3 059,00

171 M 1000169K Kabel CYKY-J 5x2,5 m 10,000 79,35 793,50

172 M 1000170K Kabel CYKY-J 3x2,5 m 10,000 60,95 609,50

173 M 1000171K Kabel CYKY-J 3x1,5 m 50,000 50,60 2 530,00

174 M 1000172K Kabel CYKY-O 3x1,5 m 10,000 50,60 506,00

175 M 1000173K Kabel CYKY-O 3x1,5 (nehořlavý) pro centrál stop    (1-
CXKH-R-O b2CAS1D0 3x1,5) m 10,000 29,90 299,00

176 M 1000174K Kabel JYTY-O 2x1 m 200,000 33,35 6 670,00

177 M 1000175K Kabel JYTY-O 3x1 m 200,000 39,10 7 820,00

D 14 Napájení jednotlivých rozvaděčů 0 456 157,85
178 M 1000176K R1A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 70,000 646,30 45 241,00

179 M 1000177K R2A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 70,000 646,30 45 241,00

180 M 1000178K R3A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 60,000 646,30 38 778,00

181 M 1000179K R4A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 55,000 646,30 35 546,50

182 M 1000180K R5A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 60,000 646,30 38 778,00

183 M 1000181k R6A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 40,000 646,30 25 852,00

184 M 1000182K R7A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 55,000 646,30 35 546,50

185 M 1000183K R8A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 50,000 646,30 32 315,00

186 M 1000184K R9A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 40,000 646,30 25 852,00

187 M 1000185K R10A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x25 m 48,000 483,00 23 184,00

188 M 1000186K R11A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x25 m 50,000 483,00 24 150,00

189 M 1000187K R12A - Kabel 1-CXKH-R-J 5x16 m 50,000 363,40 18 170,00

190 M 1000188K R13A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x35 m 67,000 646,30 43 302,10

191 M 1000189K R14A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x25 m 45,000 1,15 51,75

192 M 1000190K R15A - Kabel 1-CXKH-R-J 4x25 m 50,000 483,00 24 150,00

D 15 Venkovní budovy 0 251 400,35
193 M 1000191K 1756 - Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 88,000 233,45 20 543,60

194 M 1000192K 1757 - Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 72,000 233,45 16 808,40

195 M 1000193K 2465 - Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 77,000 233,45 17 975,65

196 M 1000194K 2457 - Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 153,000 233,45 35 717,85

197 M 1000195K 1997 - Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 204,000 233,45 47 623,80

198 M 1000196K venkovní osvětlení - Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 319,000 233,45 74 470,55

199 M 1000197K 62 - Kabel 1-CXKH-R-J 4x25 m 40,000 483,00 19 320,00

211 M R514722 Ethernet kabel CAT 6a 305m=1 balení ks 6,000 3 156,75 18 940,50

D 16 Montáž a ostatní náklady 0 765 918,15
200 K 1000198K Celková práce elektrorozvodna hod 757,000 402,50 304 692,50

201 K 1000199K Dokumentace skutečného stavu celé elektrorozvodny ks 1,000 8 000,00 8 000,00

202 K 1000200K Revize elektro - pouze rozvodna ks 1,000 13 800,00 13 800,00
203 K 1000201K Programování DDC podstanice hod 87,000 2 070,00 180 090,00
204 K 1000202K Vizualizace hod 81,000 2 070,00 167 670,00

205 M 1000203K Počítač do mistrovny All-in-one dotykový  (24"monitor, 
8GB RAM, 256GB/SSD, OS Windows 10 PRO) ks 1,000 32 947,50 32 947,50

D 017 Serverovna 0 58 718,15
212 M R25841 Rack 19" nástěnný 12U černý ks 1,000 6 921,85 6 921,85

213 M R32584 Switch 48 portu, 1GB/s porty 19" ks 1,000 9 040,15 9 040,15

214 M R58941 Router 19" ks 1,000 5 624,65 5 624,65

215 M R52841 Přepěťová ochrana na RJ45 ks 1,000 5 304,95 5 304,95

216 M R58414 Patch panel 19" 24portu CAT6a ks 1,000 7 603,80 7 603,80

217 M R57417 Zásuvky 230V/16A do racku 19" ks 1,000 1 237,40 1 237,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

218 M R14799 Ventilace do racku 19" ks 1,000 4 441,30 4 441,30

219 M R14750 UPS 19" 1000VA (600W) ks 1,000 8 850,40 8 850,40
221 K R97514 Celková práce - elektro + nastavení kpl 1,000 2 742,75 2 742,75
220 K R99965 Montážní a spotřební materiál kpl 1,000 2 950,90 2 950,90

P  Poznámka k položce:
(Patch kabely propojovací, šrouby, vyvazovací lišty, atd.) 0

222 K R89641 Dokumentace skutečného stavu - Racku ks 1,000 4 000,00 4 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 487 249,65

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 487 249,65 21,00% 732 322,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 219 572,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

02 - Svítidla

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 487 249,65
HSV - HSV 2 865 834,50
    01 - Svítidla 2 865 834,50

PSV - Práce a dodávky PSV 448 915,15
    742 - Elektroinstalace - slaboproud 448 915,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 172 500,00
    VRN6 - Územní vlivy 172 500,00

02 - Svítidla

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 487 249,65

D HSV HSV 2 865 834,50

D 01 Svítidla 2 865 834,50
1 M 05264 Svítidlo A1 + příslušenství ks 181,000 4 514,90 817 196,90

P

 Poznámka k položce:
 označení: A1

 48W 7400lm 4000K IP40
Dílny

2 M 05265 Svítdilo B1 ks 160,000 1 408,75 225 400,00

P

 Poznámka k položce:
 označení: B1

 57W 7740lm 4000K IP66
Haly, sklady, technické místnosti

3 M 05266 Svítidlo C1 ks 55,000 3 440,80 189 244,00

P

 Poznámka k položce:
 označení: C1

 57W 7740lm 4000K IP66
Chodby, zázemí

4 M 05267 Svítidlo D1 ks 37,000 3 113,05 115 182,85

P
 Poznámka k položce:

 označení: D1
11.8W 2050lm 4000K

5 M 05268 Svítidlo E1 ks 57,000 4 136,55 235 783,35

P

 Poznámka k položce:
 označení: E1

 36W 5500lm 4000K IP40
 Učebny

 

6 M 05269 Svítidlo F1 ks 10,000 1 828,50 18 285,00

P

 Poznámka k položce:
 označení: F1

 17W/4000K, IP65, II.tř. iz.
umývárny

7 M 05708 Svítidlo N1 ks 16,000 1 227,05 19 632,80

P

 Poznámka k položce:
 označení: N1

 Přisazené nouzové svítidlo LED 2W, NO 3 hodiny, autotest, koridor
 Únikové koridory

8 M 05271 Svítidlo N2 ks 59,000 1 227,05 72 395,95

P

 Poznámka k položce:
 označení: N2

 Přisazené nouzové svítidlo LED 2W, NO 3 hodiny, autotest, area
Únikové koridory

9 M 05272 Svítidlo N ks 33,000 1 593,90 52 598,70

P

 Poznámka k položce:
 označení: N

Přisazené nouzové svítidlo LED 2.5W, NO 3 hodiny, autotest, piktogram 
 s vyznačením směru úniku

Únikové koridory

10 M 05273 Svítidlo VO ks 11,000 9 687,60 106 563,60

P

 Poznámka k položce:
 označení: VO

 25WL,4000°K, symetric op
venkovní osvětlení

11 M 05274 Stožár sadový, 6 metrů, bezpaticový, třístupňový ks 11,000 11 862,25 130 484,75

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

02 - Svítidla
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

 označení: VO
typ: H6-B

12 M 05275 SV 6.16.4/1 (jeden nosič pojistek F5x20), Stožárová 
výzbroj (průchozí, TN-C) ks 11,000 857,90 9 436,90

P
 Poznámka k položce:

 označení: VO
typ: SV6.16.4/1

18 M 07514 Venkovní nástěné světlo s pohybovým čidlem ks 8,000 1 685,90 13 487,20

13 K 02547 Celková demontáž stávajících a montáž nových svítidel hod 2 137,000 402,50 860 142,50

D PSV Práce a dodávky PSV 448 915,15

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 448 915,15
14 M R7421471 Drátěný žlab kabelový 200x100 mm m 967,000 198,95 192 384,65

15 K 742110104 Montáž kabelového žlabu pro slaboproud drátěného 
200/100 mm m 967,000 241,50 233 530,50

16 K R7421472 Uchycení žlabů, včetně spojovacího materiálu kpl 1,000 23 000,00 23 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 172 500,00

D VRN6 Územní vlivy 172 500,00
17 K 063303000 Práce ve výškách kpl 1,000 172 500,00 172 500,00

P  Poznámka k položce:
Pronájem plošiny pro práci do výšky 10 metrů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 292 953,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 292 953,63 21,00% 61 520,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 354 473,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

03 - R1A

Vyplň údaj

Strana 17 z 82



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 292 953,63
HSV - HSV 292 953,63
    01 - R17A 292 953,63

03 - R1A

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 292 953,63

D HSV HSV 292 953,63

D 01 R17A 292 953,63
1 M 2000001K Rozvaděč nástěnný 110 modulů IP66 RAL 7035 ks 1,000 61 840,39 61 840,39

2 M 2000002K Kombi proudový chránič 1F/B10/30mA 10kA ks 2,000 1 850,00 3 700,00

3 M 2000003K Kombi proudový chránič 1F/B16/30mA 10kA ks 12,000 1 850,00 22 200,00

4 M 2000004K Vyrážecí cívka 230V ks 1,000 1 950,00 1 950,00

5 M 2000005K Jistič 3F/125A/B 15kA ks 1,000 6 717,00 6 717,00

7 M 2000007K Jistič 1F/6A/B 10kA ks 1,000 264,00 264,00

8 M 3000008K Jistič 3F/16A/B 10kA 3F+N ks 4,000 1 445,00 5 780,00

9 M 3000009K Jistič 3F/32A/B 10kA 3F+N ks 2,000 1 635,00 3 270,00

10 M 2000008K Svodič přepětí B+C 3pol ks 1,000 5 295,00 5 295,00

11 M 2000009K Proudový chránič 3F/25A/30mA 10kA ks 6,000 2 158,00 12 948,00

12 M 2000010K Pojistkový odpojovač 3F/22x58mm ks 1,000 946,00 946,00

13 M 2000011K Pojistky válcové 100A 22x58mm gG ks 3,000 152,00 456,00

14 M 2000012K Kompletní krabička s centrál stop na povrch 1Z ks 1,000 978,65 978,65

15 M 3020000K Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 50,000 268,47 13 423,38

16 M 3000001K Kabel 1-CXKH-R-J 5x2,5 m 100,000 76,71 7 670,50

17 M 2000015K Kabel 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 200,000 50,26 10 051,00

18 M 2000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 200,000 34,39 6 877,00

19 M 2000017K Vodič CYA 16 zž m 50,000 66,13 3 306,25

20 M 5000018K Instalační krabice KP68 KA ks 44,000 9,26 407,33

21 M R057421K Vodič CY 6 zž m 100,000 26,45 2 645,00

22 M 2000018K Ekvipotencionální svorkovnice ks 1,000 488,00 488,00

23 M 2000020K Vypínač č.1 IP65 nástěnný ks 2,000 317,40 634,80

24 M 2000021K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/16A/5pol ks 7,000 542,23 3 795,58

25 M 2000022K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/32A/5pol ks 2,000 614,96 1 229,93

26 M 2000023K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (jednoduchá) ks 23,000 357,08 8 212,73

27 M 2000037K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (dvojtá) ks 9,000 588,51 5 296,61

28 M 2000024K Vypínač na zeď 3F/40A IP65 červeno/žlutý ks 1,000 995,84 995,84

29 M 2000025K Drátěný žlab 150x50mm m 30,000 204,99 6 149,63

30 M 2000026K Příslušenství k drátěným žlabům (spojky, držáky, 
zemnící spojky,atd.) ks 1,000 1 190,25 1 190,25

31 M 2000027K Elektroinstalační trubka 20mm šedá m 20,000 37,03 740,60

32 M 2000028K Příslušenství k trubkám  (spojky,držáky,kolena atd.) ks 1,000 158,70 158,70

33 M 2000029K Vývodka plastová M32 IP66 ks 5,000 29,10 145,48

34 M 2000030K Vývodka plastová M25 IP66 ks 20,000 15,87 317,40

35 M 2000031K Vývodka plastová M20 IP66 ks 50,000 11,90 595,13

36 M 2000032K Vývodka plastová M16 IP66 ks 10,000 10,58 105,80

37 M 2000033K Matice na vývodku M32 plast ks 5,000 7,94 39,68

38 M 2000034K Matice na vývodku M25 plast ks 10,000 6,61 66,13
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

39 M 2000035K Matice na vývodku M20 plast ks 50,000 5,29 264,50

40 M 2000036K Matice na vývodku M16 plast ks 10,000 3,97 39,68

41 M 200037K Montážní a spotřební materiál  (stahovací pásky, 
popisy, hmožděnky, šrouby,atd.) kpl 1,000 11 882,66 11 882,66

42 K 2000038K Celková práce - elektro hod 164,000 462,88 75 911,50
43 K 2000039K Dokumentace skutečného stavu R1A ks 1,000 1 322,50 1 322,50
44 K 2000040K Revize elektro - rozvadeč R1A ks 1,000 2 645,00 2 645,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 335 936,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 335 936,85 21,00% 70 546,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 406 483,59

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 335 936,85
HSV - HSV 335 936,85
    01 - R2A 335 936,85

04 - R2A

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 335 936,85

D HSV HSV 335 936,85

D 01 R2A 335 936,85
1 M 3000001K Rozvaděč nástěnný 162 modulů IP66 RAL 7035 ks 1,000 60 650,65 60 650,65

2 M 3000002K Kombi proudový chránič 1F/B10/30mA 10kA ks 5,000 1 850,00 9 250,00

3 M 3000003K Kombi proudový chránič 1F/B16/30mA 10kA ks 11,000 1 850,00 20 350,00

4 M 3000004K Vyrážecí cívka 230V ks 1,000 1 950,00 1 950,00

5 M 3000005K Jistič 3F/125A/B 15kA ks 1,000 6 717,00 6 717,00

7 M 3000007K Jistič 1F/6A/B 10kA ks 1,000 264,00 264,00

41 M R475147 Jistič 3F/63A/B 10kA 3F+N ks 1,000 5 443,00 5 443,00

42 M 30004874K Jistič 3F/16A/B 10kA 3F+N ks 6,000 1 445,00 8 670,00

43 M 3004571K Jistič 3F/32A/B 10kA 3F+N ks 4,000 1 635,00 6 540,00

8 M 3000008K Svodič přepětí B+C 3pol ks 1,000 5 295,00 5 295,00

9 M 3000009K Proudový chránič 3F/63A/30mA 10kA ks 1,000 4 634,00 4 634,00

44 M 3000084K Proudový chránič 3F/40A/30mA 10kA ks 10,000 2 159,00 21 590,00

10 M 3000010K Pojistkový odpojovač 3F/22x58mm ks 1,000 946,00 946,00

11 M 3000011K Pojistky válcové 100A 22x58mm gG ks 3,000 152,00 456,00

12 M 3000012K kompletní krabička s centrál stop na povrch 1Z ks 1,000 851,00 851,00

14 M 3000014K Kabel 1-CXKH-R-J 5x16 m 50,000 363,40 18 170,00

15 M 3000015K Kabel 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 200,000 43,70 8 740,00

46 M R5847132 Kabel 1-CXKH-R-J 5x2,5 m 110,000 66,70 7 337,00

45 M R1458215 Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 100,000 233,45 23 345,00

16 M 3000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 200,000 29,90 5 980,00

17 M 3000017K Vodič CYA 16 zž m 70,000 57,50 4 025,00

47 M 502145R Vodič CY 6 zž m 100,000 23,00 2 300,00

18 M 3000018K Ekvipotencionální svorkovnice ks 1,000 424,35 424,35

49 M 5000018K Instalační krabice KP68 KA ks 48,000 8,05 386,40

19 M 3000019K Vypínač č.7 IP65 nástěnný ks 1,000 339,25 339,25

20 M 3000020K Vypínač č.6 IP65 nástěnný ks 2,000 276,00 552,00

21 M 3000021K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/16A/5pol ks 11,000 471,50 5 186,50

22 M 3000022K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/32A/5pol ks 14,000 534,75 7 486,50

23 M 3000023K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (jednoduchá) ks 5,000 310,50 1 552,50

48 M R514755 Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (dvojtá) ks 14,000 511,75 7 164,50

24 M 3000024K Vypínač na zeď 3F/40A IP65 červeno/žlutý ks 1,000 865,95 865,95

25 M 3000025K Drátěný žlab 150x50mm m 30,000 178,25 5 347,50

26 M 3000026K Příslušenství k drátěným žlabům  (spojky, držáky, 
zemnící spojky,atd.) kpl 1,000 1 035,00 1 035,00

27 M 3000027K Elektroinstalační trubka 20mm šedá m 20,000 32,20 644,00

28 M 3000028K Příslušenství k trubkám  (spojky,držáky,kolena atd.) kpl 1,000 138,00 138,00

29 M 3000029K Vývodka plastová M32 IP66 ks 5,000 25,30 126,50

30 M 3000030K Vývodka plastová M25 IP66 ks 20,000 13,80 276,00

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 M 3000031K Vývodka plastová M20 IP66 ks 50,000 10,35 517,50

32 M 3000032K Vývodka plastová M16 IP66 ks 10,000 9,20 92,00

33 M 3000033K Matice na vývodku M32 plast ks 5,000 6,90 34,50

34 M 3000034K Matice na vývodku M25 plast ks 10,000 5,75 57,50

35 M 3000035K Matice na vývodku M20 plast ks 50,000 4,60 230,00

36 M 3000036K Matice na vývodku M16 plast ks 10,000 3,45 34,50

37 M 3000037K Montážní a spotřební materiál  (stahovací pásky, 
popisy, hmožděnky, šrouby,atd.) kpl 1,000 11 287,25 11 287,25

38 K 3000038K Celková práce - elektro hod 162,000 402,50 65 205,00
39 K 3000039K Dokumentace skutečného stavu R2A ks 1,000 1 150,00 1 150,00
40 K 3000040K Revize elektro - rozvadeč R2A ks 1,000 2 300,00 2 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 369 728,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 369 728,45 21,00% 77 642,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 447 371,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

05 - R3A

Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 369 728,45
HSV - HSV 0,00

01 - R3A 369 728,45

05 - R3A

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 369 728,45

D HSV HSV 0,00

D 01 R3A 369 728,45
1 M 3000001K Rozvaděč nástěnný 156 modulů - nehořlavý EI30DP1S ks 1,000 59 341,60 59 341,60

2 M 3000002K Kombi proudový chránič 1F/B10/30mA 10kA ks 2,000 1 850,00 3 700,00

3 M 3000003K Kombi proudový chránič 1F/B16/30mA 10kA ks 10,000 1 850,00 18 500,00

4 M 3000004K Vyrážecí cívka 230V ks 1,000 1 950,00 1 950,00

5 M 3000005K Jistič 3F/125A/B 15kA ks 1,000 6 717,00 6 717,00

6 M 3000006K Jistič 3F/16A/B 10kA 3F+N ks 6,000 1 445,00 8 670,00

43 M 3005247K Jistič 3F/32A/B 10kA 3F+N ks 5,000 1 635,00 8 175,00

7 M 3000007K Jistič 1F/6A/B 10kA ks 2,000 264,00 528,00

8 M 3000008K Svodič přepětí B+C 3pol ks 1,000 5 295,00 5 295,00

9 M 3000009K Proudový chránič 3F/40A/30mA 10kA ks 11,000 2 159,00 23 749,00

10 M 3000010K Pojistkový odpojovač 3F/22x58mm ks 1,000 946,00 946,00

11 M 3000011K Pojistky válcové 100A 22x58mm gG ks 3,000 152,00 456,00

12 M 1214585K Impulzní relé 2xNO ks 1,000 460,00 460,00

13 M 3000012K kompletní krabička s centrál stop na povrch 1Z ks 2,000 851,00 1 702,00

14 M 3000013K Propojovací lišta 3F/16mm 1m ks 2,000 679,65 1 359,30

15 M 3000014K Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 170,000 233,45 39 686,50

44 M 3025441K Kabel 1-CXKH-R-J 5x2,5 m 170,000 66,70 11 339,00

16 M 3000015K Kabel 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 200,000 43,70 8 740,00

17 M 3000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 204,000 29,90 6 099,60

18 M 3000017K Vodič CYA 16 zž m 50,000 57,50 2 875,00

45 M 205414K Vodič CY 6 zž m 100,000 23,00 2 300,00

19 M 3000018K Ekvipotencionální svorkovnice ks 2,000 424,35 848,70

47 M 5000018K Instalační krabice KP68 KA ks 44,000 8,05 354,20

20 M 3000019K Vypínač č.1 IP65 nástěnný ks 10,000 276,00 2 760,00

22 M 2105745K Vypínač č.7 IP65 nástěnný ks 2,000 339,25 678,50

21 M 3000020K Vypínač č.6 IP65 nástěnný ks 2,000 276,00 552,00

23 M 3000022K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/16A/5pol ks 6,000 471,50 2 829,00

24 M 3000023K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/32A/5pol lks 5,000 534,75 2 673,75

46 M 3000058K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (jednoduchá) ks 15,000 310,50 4 657,50

25 M 3000024K Vypínač na zeď 3F/40A IP65 červeno/žlutý ks 4,000 865,95 3 463,80

26 M 3000025K Drátěný žlab 150x50mm m 30,000 178,25 5 347,50

27 M 2600005K Drátěný žlab 300x50mm ks 30,000 724,50 21 735,00

28 M 3000026K Příslušenství k drátěným žlabům  (spojky, držáky, 
zemnící spojky,atd.) kpl 1,000 1 380,00 1 380,00

29 M 3000027K Elektroinstalační trubka 20mm šedá m 20,000 32,20 644,00

30 M 3000028K Příslušenství k trubkám  (spojky,držáky,kolena atd.) kpl 1,000 138,00 138,00

31 M 3000029K Vývodka plastová M32 IP66 ks 5,000 25,30 126,50

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 M 3000030K Vývodka plastová M25 IP66 ks 20,000 13,80 276,00

33 M 3000031K Vývodka plastová M20 IP66 ks 50,000 10,35 517,50

34 M 3000032K Vývodka plastová M16 IP66 ks 10,000 9,20 92,00

35 M 3000033K Matice na vývodku M32 plast ks 5,000 6,90 34,50

36 M 3000034K Matice na vývodku M25 plast ks 10,000 5,75 57,50

37 M 3000035K Matice na vývodku M20 plast ks 50,000 4,60 230,00

38 M 3000036K Matice na vývodku M16 plast ks 10,000 3,45 34,50

39 M 3000037K Montážní a spotřební materiál  (stahovací pásky, 
popisy, hmožděnky, šrouby,atd.) kpl 1,000 15 709,00 15 709,00

40 K 3000038K Celková práce - elektro hod 220,000 402,50 88 550,00
41 K 3000039K Dokumentace skutečného stavu R3A ks 1,000 1 150,00 1 150,00
42 K 3000040K Revize elektro - rozvadeč R3A ks 1,000 2 300,00 2 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 255 493,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 255 493,20 21,00% 53 653,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 309 146,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 255 493,20
HSV - HSV 255 493,20
    01 - R4A 255 493,20

06 - R4A

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

Strana 34 z 83



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 255 493,20

D HSV HSV 255 493,20

D 01 R4A 255 493,20
1 M 4000001K Rozvaděč nástěnný 162 modulů IP66 RAL 7035 ks 1,000 63 812,40 63 812,40

2 M 4000002K Kombi proudový chránič 1F/B10/30mA 10kA ks 3,000 1 850,00 5 550,00

3 M 4000003K Kombi proudový chránič 1F/B16/30mA 10kA ks 5,000 1 850,00 9 250,00

4 M 4000004K Vyrážecí cívka 230V ks625 1,000 1 950,00 1 950,00

5 M 4000005K Jistič 3F/125A/B 15kA ks 1,000 6 717,00 6 717,00

6 M 4000006K Jistič 3F/16A/B 10kA 3F+N ks 6,000 1 445,00 8 670,00

7 M 4000007K Jistič 1F/6A/B 10kA ks 2,000 264,00 528,00

8 M 4000008K Svodič přepětí B+C 3pol ks 1,000 5 295,00 5 295,00

9 M 4000009K Proudový chránič 3F/25A/30mA 10kA ks 6,000 2 158,00 12 948,00

10 M 4000010K Pojistkový odpojovač 3F/22x58mm ks 1,000 946,00 946,00

11 M 4000011K Pojistky válcové 100A 22x58mm gG ks 3,000 152,00 456,00

12 M 4000012K kompletní krabička s centrál stop na povrch 1Z ks 2,000 851,00 1 702,00

14 M 4000014K Kabel 1-CXKH-R-J 5x2,5 m 160,000 66,70 10 672,00

15 M 4000015K Kabel 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 200,000 43,70 8 740,00

16 M 4000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 200,000 29,90 5 980,00

17 M 4000017K Vodič CYA 16 zž m 50,000 57,50 2 875,00

41 M 4000041K Vodič CY 6 zž m 100,000 23,00 2 300,00

18 M 4000018K Ekvipotencionální svorkovnice ks 1,000 424,35 424,35

42 M 5000018K Instalační krabice KP68 KA ks 40,000 8,05 322,00

19 M 4000019K Vypínač č.6 IP65 nástěnný ks 2,000 276,00 552,00

20 M 4000020K Vypínač č.5 IP65 nástěnný ks 1,000 310,50 310,50

21 M 4000021K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/16A/5pol ks 6,000 471,50 2 829,00

22 M 4000022K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (dvojtá) ks 14,000 511,75 7 164,50

23 M 4000023K Vypínač na zeď 3F/40A IP65 červeno/žlutý ks 7,000 865,95 6 061,65

24 M 4000024K Datová zásuvka s 1xRJ45 nástěnná ks 4,000 327,75 1 311,00

25 M 4000025K Drátěný žlab 150x50mm m 30,000 178,25 5 347,50

26 M 4000026K Příslušenství k drátěným žlabům (spojky, držáky, 
zemnící spojky,atd.) kpl 1,000 1 035,00 1 035,00

27 M 4000027K Elektroinstalační trubka 20mm šedá m 20,000 32,20 644,00

28 M 4000028K Příslušenství k trubkám  (spojky,držáky,kolena atd.) ks 1,000 138,00 138,00

29 M 4000029K Vývodka plastová M32 IP66 ks 5,000 25,30 126,50

30 M 4000030K Vývodka plastová M25 IP66 ks 20,000 13,80 276,00

31 M 4000031K Vývodka plastová M20 IP66 ks 50,000 10,35 517,50

32 M 4000032K Vývodka plastová M16 IP66 ks 10,000 9,20 92,00

33 M 4000033K Matice na vývodku M32 plast ks 5,000 6,90 34,50

34 M 4000034K Matice na vývodku M25 plast ks 10,000 5,75 57,50

35 M 4000035K Matice na vývodku M20 plast ks 50,000 4,60 230,00

36 M 4000036K Matice na vývodku M16 plast ks 10,000 3,45 34,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 M 4000037K Montážní a spotřební materiál  (stahovací pásky, 
popisy, hmožděnky, šrouby,atd.) kpl 1,000 8 523,80 8 523,80

38 K 4000038K Celková práce - elektro hod 168,000 402,50 67 620,00
39 K 4000039K Dokumentace skutečného stavu R4A ks 1,000 1 150,00 1 150,00
40 K 4000040K Revize elektro - rozvadeč RA4 ks 1,000 2 300,00 2 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 157 061,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 157 061,25 21,00% 32 982,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 190 044,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

07 - R5A

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 157 061,25
HSV - HSV 157 061,25
    01 - R5A 157 061,25

07 - R5A

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 157 061,25

D HSV HSV 157 061,25

D 01 R5A 157 061,25
1 M 5000001K Rozvaděč nástěnný 72 modulů ks 1,000 31 241,10 31 241,10

2 M 5000002K Kombi proudový chránič 1F/B10/30mA 10kA ks 3,000 1 850,00 5 550,00

3 M 5000003K Kombi proudový chránič 1F/B16/30mA 10kA ks 8,000 1 850,00 14 800,00

4 M 5000004K Vyrážecí cívka 230V ks625 1,000 1 950,00 1 950,00

5 M 5000005K Jistič 3F/125A/B 15kA ks 1,000 6 717,00 6 717,00

6 M 5000006K Jistič 3F/16A/B 10kA 3F+N ks 2,000 1 445,00 2 890,00

7 M 5000007K Jistič 1F/6A/B 10kA ks 1,000 264,00 264,00

8 M 5000008K Svodič přepětí B+C 3pol ks 1,000 5 295,00 5 295,00

9 M 5000009K udový chránič 3F/40A/30mA 10kA ks 4,000 2 159,00 8 636,00

10 M 5000010K Pojistkový odpojovač 3F/22x58mm ks 1,000 946,00 946,00

11 M 5000011K Pojistky válcové 100A 22x58mm gG ks 3,000 152,00 456,00

12 M 5000012K kompletní krabička s centrál stop na povrch 1Z ks 2,000 851,00 1 702,00

14 M 5000014K Kabel 1-CXKH-R-J 5x2,5 m 30,000 66,70 2 001,00

15 M 5000015K Kabel 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 100,000 43,70 4 370,00

16 M 5000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 100,000 29,90 2 990,00

17 M 5000017K Vodič CYA 16 zž m 20,000 57,50 1 150,00

41 M 4000058K Vodič CY 6 zž m 100,000 23,00 2 300,00

18 M 4000018K Ekvipotencionální svorkovnice ks 1,000 424,35 424,35

42 M 5000018K Instalační krabice KP68 KA ks 16,000 8,05 128,80

19 M 5000019K  Vypínač č.1 IP65 nástěnný ks 1,000 276,00 276,00

20 M 5000020K Vypínač č.5 IP65 nástěnný ks 1,000 310,50 310,50

21 M 5000021K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/16A/5pol ks 4,000 471,50 1 886,00

22 M 5000022K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (jednoduchá) ks 1,000 310,50 310,50

23 M 5000023K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (dvojtá) ks 5,000 511,75 2 558,75

24 M 5000024K Datová zásuvka s 1xRJ45 nástěnná ks 1,000 327,75 327,75

25 M 5000025K Drátěný žlab 150x50mm m 20,000 178,25 3 565,00

26 M 5000026K Příslušenství k drátěným žlabům  (spojky, držáky, 
zemnící spojky,atd.) kpl 1,000 1 035,00 1 035,00

27 M 5000027K Elektroinstalační trubka 20mm šedá m 20,000 32,20 644,00

28 M 5000028K Příslušenství k trubkám  (spojky,držáky,kolena atd.) ks 1,000 138,00 138,00

29 M 5000029K Vývodka plastová M32 IP66 ks 5,000 25,30 126,50

30 M 5000030K Vývodka plastová M25 IP66 ks 20,000 13,80 276,00

31 M 5000031K Vývodka plastová M20 IP66 ks 50,000 10,35 517,50

32 M 5000032K Vývodka plastová M16 IP66 ks 10,000 9,20 92,00

33 M 5000033K Matice na vývodku M32 plast ks 5,000 6,90 34,50

34 M 5000034K Matice na vývodku M25 plast ks 10,000 5,75 57,50

35 M 5000035K Matice na vývodku M20 plast ks 50,000 4,60 230,00

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

36 M 5000036K Matice na vývodku M16 plast ks 10,000 3,45 34,50

37 M 5000037K Montážní a spotřební materiál   (stahovací pásky, 
popisy, hmožděnky, šrouby,atd.) ks 1,000 5 520,00 5 520,00

38 K 5000038K Celková práce - elektro hod 104,000 402,50 41 860,00
39 K 5000039K Dokumentace skutečného stavu R5A ks 1,000 1 150,00 1 150,00
40 K 5000040K Revize elektro - rozvadeč R5A ks 1,000 2 300,00 2 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 285 760,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 285 760,05 21,00% 60 009,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 345 769,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

08 - R6A

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 285 760,05
HSV - HSV 285 760,05
    01 - R6A 285 760,05

08 - R6A
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 285 760,05

D HSV HSV 285 760,05

D 01 R6A 285 760,05
1 M 4000001K Rozvaděč nástěnný 162 modulů IP66 RAL 7035 ks 1,000 53 289,05 53 289,05

2 M 4000002K Kombi proudový chránič 1F/B10/30mA 10kA ks 3,000 1 850,00 5 550,00

3 M 4000003K Kombi proudový chránič 1F/B16/30mA 10kA ks 5,000 1 850,00 9 250,00

4 M 4000004K Vyrážecí cívka 230V ks 1,000 1 950,00 1 950,00

5 M 4000005K Jistič 3F/125A/B 15kA ks 1,000 6 717,00 6 717,00

6 M 4000006K Jistič 3F/16A/B 10kA 3F+N ks 8,000 1 445,00 11 560,00

41 M 4000057K Jistič 3F/32A/B 10kA 3F+N ks 2,000 1 635,00 3 270,00

7 M 4000007K Jistič 1F/6A/B 10kA ks 1,000 264,00 264,00

8 M 4000008K Svodič přepětí B+C 3pol ks 1,000 5 295,00 5 295,00

9 M 4000009K Proudový chránič 3F/40A/30mA 10kA ks 10,000 2 159,00 21 590,00

10 M 4000010K Pojistkový odpojovač 3F/22x58mm ks 1,000 946,00 946,00

11 M 4000011K Pojistky válcové 100A 22x58mm gG ks 3,000 152,00 456,00

12 M 4000012K kompletní krabička s centrál stop na povrch 1Z ks 2,000 851,00 1 702,00

14 M 4000014K Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 100,000 233,45 23 345,00

15 M 4000015K Kabel 1-CXKH-R-J 5x2,5 m 120,000 66,70 8 004,00

16 M 4000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 200,000 43,70 8 740,00

42 M 4000514K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 200,000 29,90 5 980,00

17 M 4000017K Vodič CYA 16 zž m 20,000 57,50 1 150,00

43 M 2574845K Vodič CY 6 zž m 100,000 23,00 2 300,00

18 M 4000018K Ekvipotencionální svorkovnice ks 1,000 424,35 424,35

47 M 5000018K Instalační krabice KP68 KA ks 33,000 8,05 265,65

19 M 4000019K Vypínač č.6 IP65 nástěnný ks 2,000 276,00 552,00

20 M 4000020K Vypínač č.5 IP65 nástěnný ks 1,000 310,50 310,50

21 M 4000021K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/16A/5pol ks 1,000 471,50 471,50

22 M 4000022K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/32A/5pol ks 2,000 534,75 1 069,50

44 M 4000584K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (jednoduchá) ks 8,000 310,50 2 484,00

45 M 5214075K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (dvojtá) ks 2,000 511,75 1 023,50

46 M 5144751K Zásuvka nástěnná s přepěťovou ochranou 230V IP44 ks 10,000 1 392,65 13 926,50

23 M 4000023K Vypínač na zeď 3F/40A IP65 červeno/žlutý ks 5,000 865,95 4 329,75

24 M 4000024K Datová zásuvka s 1xRJ45 nástěnná ks 2,000 327,75 655,50

25 M 4000025K Drátěný žlab 150x50mm m 30,000 178,25 5 347,50

26 M 4000026K Příslušenství k drátěným žlabům (spojky, držáky, 
zemnící spojky,atd.) kpl 1,000 1 035,00 1 035,00

27 M 4000027K Elektroinstalační trubka 20mm šedá m 20,000 32,20 644,00

28 M 4000028K Příslušenství k trubkám  (spojky,držáky,kolena atd.) ks 1,000 138,00 138,00

29 M 4000029K Vývodka plastová M32 IP66 ks 5,000 25,30 126,50

30 M 4000030K Vývodka plastová M25 IP66 ks 20,000 13,80 276,00

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 M 4000031K Vývodka plastová M20 IP66 ks 50,000 10,35 517,50

32 M 4000032K Vývodka plastová M16 IP66 ks 10,000 9,20 92,00

33 M 4000033K Matice na vývodku M32 plast ks 5,000 6,90 34,50

34 M 4000034K Matice na vývodku M25 plast ks 10,000 5,75 57,50

35 M 4000035K Matice na vývodku M20 plast ks 50,000 4,60 230,00

36 M 4000036K Matice na vývodku M16 plast ks 10,000 3,45 34,50

37 M 4000037K Montážní a spotřební materiál  (stahovací pásky, 
popisy, hmožděnky, šrouby,atd.) kpl 1,000 10 896,25 10 896,25

38 K 4000038K Celková práce - elektro hod 164,000 402,50 66 010,00
39 K 4000039K Dokumentace skutečného stavu R6A ks 1,000 1 150,00 1 150,00
40 K 4000040K Revize elektro - rozvadeč R6A ks 1,000 2 300,00 2 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 171 248,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 171 248,80 21,00% 35 962,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 207 211,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

09 - R7A

Vyplň údaj
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Strana 48 z 82



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 171 248,80
HSV - HSV 171 248,80
    01 - R7A 171 248,80

09 - R7A
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 171 248,80

D HSV HSV 171 248,80

D 01 R7A 171 248,80
1 M 4000001K Rozvaděč nástěnný 110 modulů IP66 RAL 7035 ks 1,000 37 076,35 37 076,35

2 M 4000002K Kombi proudový chránič 1F/B10/30mA 10kA ks 3,000 1 850,00 5 550,00

3 M 4000003K Kombi proudový chránič 1F/B16/30mA 10kA ks 7,000 1 850,00 12 950,00

4 M 4000004K Vyrážecí cívka 230V ks 1,000 1 950,00 1 950,00

5 M 4000005K Jistič 3F/125A/B 15kA ks 1,000 6 717,00 6 717,00

6 M 4000006K Jistič 3F/16A/B 10kA 3F+N ks 4,000 1 445,00 5 780,00

7 M 4000007K Jistič 1F/6A/B 10kA ks 1,000 264,00 264,00

8 M 4000008K Svodič přepětí B+C 3pol ks 1,000 5 295,00 5 295,00

9 M 4000009K Proudový chránič 3F/25A/30mA 10kA ks 4,000 2 158,00 8 632,00

10 M 4000010K Pojistkový odpojovač 3F/22x58mm ks 1,000 946,00 946,00

11 M 4000011K Pojistky válcové 100A 22x58mm gG ks 3,000 152,00 456,00

12 M 4000012K kompletní krabička s centrál stop na povrch 1Z ks 2,000 851,00 1 702,00

14 M 4000014K Kabel 1-CXKH-R-J 5x2,5 m 50,000 66,70 3 335,00

15 M 4000015K Kabel 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 100,000 43,70 4 370,00

16 M 4000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 100,000 29,90 2 990,00

17 M 4000017K Vodič CYA 16 zž m 20,000 57,50 1 150,00

42 M 4000054K Vodič CY 6 zž m 100,000 23,00 2 300,00

18 M 4000018K Ekvipotencionální svorkovnice ks 1,000 424,35 424,35

19 M 4000019K Vypínač č.1 IP65 nástěnný ks 1,000 276,00 276,00

44 M 5000018K Instalační krabice KP68 KA ks 21,000 8,05 169,05

20 M 4000020K Vypínač č.5 IP65 nástěnný ks 1,000 310,50 310,50

21 M 4000021K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/16A/5pol ks 3,000 471,50 1 414,50

22 M 2245582K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (jednoduchá) ks 3,000 310,50 931,50

23 M 4000022K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (dvojtá) ks 9,000 511,75 4 605,75

43 M 400054K Zásuvka nástěnná s přepěťovou ochranou 230V IP44 m 1,000 1 392,65 1 392,65

24 M 4000023K Vypínač na zeď 3F/40A IP65 červeno/žlutý ks 2,000 865,95 1 731,90

25 M 4000024K Datová zásuvka s 1xRJ45 nástěnná ks 1,000 327,75 327,75

26 M 4000025K Drátěný žlab 150x50mm m 30,000 178,25 5 347,50

27 M 4000026K Příslušenství k drátěným žlabům   (spojky, držáky, 
zemnící spojky,atd.) kpl 1,000 1 035,00 1 035,00

28 M 4000027K Elektroinstalační trubka 20mm šedá m 20,000 32,20 644,00

29 M 4000028K Příslušenství k trubkám  (spojky,držáky,kolena atd.) ks 1,000 138,00 138,00

30 M 4000029K Vývodka plastová M32 IP66 ks 5,000 25,30 126,50

31 M 4000030K Vývodka plastová M25 IP66 ks 20,000 13,80 276,00

32 M 4000031K Vývodka plastová M20 IP66 ks 50,000 10,35 517,50

33 M 4000032K Vývodka plastová M16 IP66 ks 10,000 9,20 92,00

34 M 4000033K Matice na vývodku M32 plast ks 5,000 6,90 34,50

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 M 4000034K Matice na vývodku M25 plast ks 10,000 5,75 57,50

36 M 4000035K Matice na vývodku M20 plast ks 50,000 4,60 230,00

37 M 4000036K Matice na vývodku M16 plast ks 10,000 3,45 34,50

38 M 4000037K Montážní a spotřební materiál  (stahovací pásky, 
popisy, hmožděnky, šrouby,atd.) kpl 1,000 5 968,50 5 968,50

39 K 4000038K Celková práce - elektro hod 100,000 402,50 40 250,00
40 K 4000039K Dokumentace skutečného stavu R7A ks 1,000 1 150,00 1 150,00
41 K 4000040K Revize elektro - rozvadeč R7A ks 1,000 2 300,00 2 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 190 288,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 190 288,20 21,00% 39 960,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 230 248,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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Vyplň údaj
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 190 288,20
HSV - HSV 190 288,20
    01 - R8A 190 288,20

10 - R8A
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 190 288,20

D HSV HSV 190 288,20

D 01 R8A 190 288,20
1 M 3000001K Rozvaděč nástěnný 110 modulů IP66 RAL 7035 ks 1,000 67 678,25 67 678,25

2 M 3000002K Kombi proudový chránič 1F/B10/30mA 10kA ks 3,000 1 850,00 5 550,00

3 M 3000003K Kombi proudový chránič 1F/B16/30mA 10kA ks 7,000 1 850,00 12 950,00

4 M 3000004K Vyrážecí cívka 230V ks 1,000 1 950,00 1 950,00

5 M 3000005K Jistič 3F/125A/B 15kA ks 1,000 6 717,00 6 717,00

6 M 3000006K Jistič 3F/16A/B 10kA 3F+N ks 2,000 1 445,00 2 890,00

7 M 3000007K Jistič 1F/6A/B 10kA ks 1,000 264,00 264,00

8 M 3000008K Svodič přepětí B+C 3pol ks 1,000 5 295,00 5 295,00

9 M 3000009K Proudový chránič 3F/40A/30mA 10kA ks 2,000 2 159,00 4 318,00

10 M 3000010K Pojistkový odpojovač 3F/22x58mm ks 1,000 946,00 946,00

11 M 3000011K Pojistky válcové 100A 22x58mm gG ks 3,000 152,00 456,00

12 M 3000012K kompletní krabička s centrál stop na povrch 1Z ks 2,000 851,00 1 702,00

14 M 3000014K Kabel 1-CXKH-R-J 5x2,5 m 25,000 66,70 1 667,50

15 M 3000015K Kabel 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 100,000 43,70 4 370,00

16 M 3000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 100,000 29,90 2 990,00

17 M 3000017K Vodič CYA 16 zž m 20,000 57,50 1 150,00

42 M 4000065K Vodič CY 6 zž m 100,000 23,00 2 300,00

18 M 3000018K Ekvipotencionální svorkovnice ks 1,000 424,35 424,35

44 M 5000018K Instalační krabice KP68 KA ks 16,000 8,05 128,80

19 M 3000019K Vypínač č.1 IP65 nástěnný ks 1,000 276,00 276,00

20 M 3000020K Vypínač č.5 IP65 nástěnný ks 1,000 310,50 310,50

21 M 3000021K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/16A/5pol ks 4,000 471,50 1 886,00

22 M 3000022K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (jednoduchá) ks 1,000 310,50 310,50

23 M 3000023K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (dvojtá) ks 5,000 511,75 2 558,75

43 M 400005K Zásuvka nástěnná s přepěťovou ochranou 230V IP44 ks 1,000 1 392,65 1 392,65

24 M 3000024K Vypínač na zeď 3F/40A IP65 červeno/žlutý ks 2,000 865,95 1 731,90

25 M 2545871K Datová zásuvka s 1xRJ45 nástěnná ks 1,000 327,75 327,75

26 M 3000025K Drátěný žlab 150x50mm m 20,000 178,25 3 565,00

27 M 3000026K Příslušenství k drátěným žlabům (spojky, držáky, 
zemnící spojky,atd.) kpl 1,000 1 035,00 1 035,00

28 M 3000027K Elektroinstalační trubka 20mm šedá m 20,000 32,20 644,00

29 M 3000028K Příslušenství k trubkám  (spojky,držáky,kolena atd.) kpl 1,000 138,00 138,00

30 M 3000029K Vývodka plastová M32 IP66 ks 5,000 25,30 126,50

31 M 3000030K Vývodka plastová M25 IP66 ks 20,000 13,80 276,00

32 M 3000031K Vývodka plastová M20 IP66 ks 20,000 10,35 207,00

33 M 3000032K Vývodka plastová M16 IP66 ks 10,000 9,20 92,00

34 M 3000033K Matice na vývodku M32 plast ks 5,000 6,90 34,50

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

35 M 3000034K Matice na vývodku M25 plast ks 10,000 5,75 57,50

36 M 3000035K Matice na vývodku M20 plast ks 50,000 4,60 230,00

37 M 3000036K Matice na vývodku M16 plast ks 10,000 3,45 34,50

38 M 3000037K Montážní a spotřební materiál  (stahovací pásky, 
popisy, hmožděnky, šrouby,atd.) kpl 1,000 5 594,75 5 594,75

39 K 3000038K Celková práce - elektro hod 105,000 402,50 42 262,50
40 K 3000039K Dokumentace skutečného stavu R8A ks 1,000 1 150,00 1 150,00
41 K 3000040K Revize elektro - rozvadeč R8A ks 1,000 2 300,00 2 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 205 959,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 205 959,25 21,00% 43 251,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 210,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

11 - R9A

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 205 959,25
HSV - HSV 205 959,25
    01 - R9A 205 959,25

11 - R9A

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 205 959,25

D HSV HSV 205 959,25

D 01 R9A 205 959,25
1 M 3000001K Rozvaděč nástěnný 110 modulů IP66 RAL 7035 ks 1,000 38 124,75 38 124,75

2 M 3000002K Kombi proudový chránič 1F/B10/30mA 10kA ks 2,000 1 850,00 3 700,00

3 M 3000003K Kombi proudový chránič 1F/B16/30mA 10kA ks 7,000 1 850,00 12 950,00

4 M 3000004K Vyrážecí cívka 230V ks 1,000 1 950,00 1 950,00

5 M 3000005K Jistič 3F/125A/B 15kA ks 1,000 6 717,00 6 717,00

6 M 3000006K Jistič 3F/32A/B 10kA 3F+N ks 3,000 2 245,00 6 735,00

7 M 3000007K Jistič 1F/6A/B 10kA ks 1,000 264,00 264,00

40 M 4000058K Jistič 3F/16A/B 10kA 3F+N ks 3,000 1 445,00 4 335,00

8 M 3000008K Svodič přepětí B+C 3pol ks 1,000 5 295,00 5 295,00

9 M 3000009K Proudový chránič 3F/25A/30mA 10kA ks 6,000 2 158,00 12 948,00

10 M 3000010K Pojistkový odpojovač 3F/22x58mm ks 1,000 946,00 946,00

11 M 3000011K Pojistky válcové 100A 22x58mm gG ks 3,000 152,00 456,00

12 M 3000012K kompletní krabička s centrál stop na povrch 1Z ks 1,000 851,00 851,00

14 M 3000014K Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 100,000 233,45 23 345,00

41 M 300057K Kabel 1-CXKH-R-J 5x2,5 m 35,000 66,70 2 334,50

15 M 3000015K Kabel 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 100,000 43,70 4 370,00

16 M 3000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 100,000 29,90 2 990,00

17 M 3000017K Vodič CYA 16 zž m 20,000 57,50 1 150,00

42 M 054715K Vodič CY 6 zž m 100,000 23,00 2 300,00

18 M 3000018K Ekvipotencionální svorkovnice ks 1,000 424,35 424,35

46 M 5000018K Instalační krabice KP68 KA ks 26,000 8,05 209,30

20 M 3000021K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/16A/5pol ks 3,000 471,50 1 414,50

19 M 3000020K Vypínač č.5 IP65 nástěnný ks 1,000 310,50 310,50

21 M 3000022K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/32A/5pol ks 3,000 534,75 1 604,25

43 M 3000054K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (jednoduchá) ks 14,000 310,50 4 347,00

44 M 055547K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16A (dvojtá) ks 2,000 511,75 1 023,50

45 M 330000K Zásuvka nástěnná s přepěťovou ochranou 230V IP44 ks 1,000 1 392,65 1 392,65

22 M 3000024K Vypínač na zeď 3F/40A IP65 červeno/žlutý ks 1,000 865,95 865,95

23 M 2500005K Datová zásuvka s 1xRJ45 nástěnná ks 1,000 327,75 327,75

24 M 3000025K Drátěný žlab 150x50mm m 20,000 178,25 3 565,00

25 M 3000026K Příslušenství k drátěným žlabům  (spojky, držáky, 
zemnící spojky,atd.) kpl 1,000 1 035,00 1 035,00

26 M 3000027K Elektroinstalační trubka 20mm šedá m 20,000 32,20 644,00

27 M 3000028K Příslušenství k trubkám  (spojky,držáky,kolena atd.) kpl 1,000 138,00 138,00

28 M 3000029K Vývodka plastová M32 IP66 ks 5,000 25,30 126,50

29 M 3000030K Vývodka plastová M25 IP66 ks 20,000 13,80 276,00

30 M 3000031K Vývodka plastová M20 IP66 ks 20,000 10,35 207,00

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 M 3000032K Vývodka plastová M16 IP66 ks 10,000 9,20 92,00

32 M 3000033K Matice na vývodku M32 plast ks 5,000 6,90 34,50

33 M 3000034K Matice na vývodku M25 plast ks 10,000 5,75 57,50

34 M 3000035K Matice na vývodku M20 plast ks 50,000 4,60 230,00

35 M 3000036K Matice na vývodku M16 plast ks 10,000 3,45 34,50

36 M 3000037K Montážní a spotřební materiál  (stahovací pásky, 
popisy, hmožděnky, šrouby,atd.) kpl 1,000 7 308,25 7 308,25

37 K 3000038K Celková práce - elektro hod 112,000 402,50 45 080,00
38 K 6000039K Dokumentace skutečného stavu R9A ks 1,000 1 150,00 1 150,00
39 K 6000040K Revize elektro - rozvadeč R9A ks 1,000 2 300,00 2 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 196 886,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 196 886,55 21,00% 41 346,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 238 232,73

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

12 - R10A

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 196 886,55
HSV - HSV 196 886,55
    01 - R10A 196 886,55

12 - R10A
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 196 886,55

D HSV HSV 196 886,55

D 01 R10A 196 886,55
1 M 5000001K Rozvaděč zapuštěnný 75 modulů nehořlavý ks 1,000 39 807,15 39 807,15

2 M 5000002K Kombi proudový chránič 1F/B10/30mA 10kA ks 5,000 1 850,00 9 250,00

3 M 5000003K Kombi proudový chránič 1F/B16/30mA 10kA ks 11,000 1 850,00 20 350,00

4 M 5000005K Jistič 3F/80A/B 15kA ks 1,000 1 684,00 1 684,00

5 M 5000006K Jistič 3F/63A/B 10kA ks 2,000 3 121,00 6 242,00

6 M 5000007K Jistič 3F/16A/B 10kA 3F+N ks 1,000 1 445,00 1 445,00

7 M 5000008K Svodič přepětí B+C 3pol ks 1,000 5 295,00 5 295,00

8 M 5000009K Proudový chránič 3F/25A/30mA 10kA ks 1,000 2 158,00 2 158,00

9 M 5000010K Pojistkový odpojovač 3F/22x58mm ks 1,000 946,00 946,00

10 M 5000011K Pojistky válcové 80A 22x58mm gG ks 3,000 152,00 456,00

11 M 1114587K Rozbočovací můstek na din 3F ks 1,000 215,00 215,00

12 M 5000014K Kabel CYKY-J 5x16 m 35,000 236,90 8 291,50

13 M 5000015K Kabel CYKY-J 3x2,5 m 400,000 27,60 11 040,00

14 M 5000016K Kabel CYKY-J 3x1,5 m 400,000 17,25 6 900,00

15 M 5000017K Vodič CYA 16 zž m 15,000 57,50 862,50

16 M 5000018K Instalační krabice KP68 KA ks 40,000 8,05 322,00

17 M 5000019K Vypínač č.1 kompletní s přístrojem ks 12,000 189,75 2 277,00

18 M 5000020K Zásuvka 3F/16A/400V 5pol IP65 ks 2,000 471,50 943,00

19 M 5000021K Zásuvka 230V/16A dvojtá - kompletní ks 2,000 212,75 425,50

20 M 5000022K Zásuvka 230V/16A jednoduchá - kompletní ks 21,000 162,15 3 405,15

21 M 5000023K Datová zásuvka 1xRJ45 - kompletní ks 5,000 327,75 1 638,75

22 M 5000024K Montážní a spotřební materiál (stahovací pásky, 
popisy, hmožděnky, šrouby,atd.) kpl 1,000 7 900,50 7 900,50

23 K 5000025K Celková práce - elektro hod 153,000 402,50 61 582,50
24 K 5000026K Dokumentace skutečného stavu R10A ks 1,000 1 150,00 1 150,00
25 K 5000027K Revize elektro - rozvadeč R10A ks 1,000 2 300,00 2 300,00

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

12 - R10A
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 232 722,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 232 722,05 21,00% 48 871,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 281 593,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

13 - R11A

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 232 722,05
HSV - HSV 232 722,05
    01 - R11A 232 722,05

13 - R11A

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 232 722,05

D HSV HSV 232 722,05

D 01 R11A 232 722,05
1 M 5000001K Rozvaděč zapuštěnný 90 modulů nehořlavý ks 1,000 58 150,70 58 150,70

2 M 5000002K Kombi proudový chránič 1F/B10/30mA 10kA ks 11,000 1 850,00 20 350,00

3 M 5000003K Kombi proudový chránič 1F/B16/30mA 10kA ks 13,000 1 850,00 24 050,00

4 M 5000005K Jistič 3F/80A/B 15kA ks 1,000 1 684,00 1 684,00

5 M 5000006K Jistič 3F/16A/B 10kA 3F+N ks 1,000 1 445,00 1 445,00

6 M 5000008K Svodič přepětí B+C 3pol ks 1,000 5 295,00 5 295,00

7 M 5000009K Proudový chránič 3F/25A/30mA 10kA ks 1,000 2 158,00 2 158,00

8 M 5000010K Pojistkový odpojovač 3F/22x58mm ks 1,000 946,00 946,00

9 M 5000011K Pojistky válcové 80A 22x58mm gG ks 1,000 152,00 152,00

10 M 1110514K Rozbočovací můstek na din 3F ks 1,000 215,00 215,00

27 M 5000287K Kabel CYKY-J 5x2,5 m 65,000 46,00 2 990,00

13 M 5000016K Kabel CYKY-J 3x1,5 m 500,000 17,25 8 625,00

12 M 5000015K Kabel CYKY-J 3x2,5 m 500,000 27,60 13 800,00

14 M 5000017K Vodič CYA 16 zž m 10,000 57,50 575,00

15 M 5000018K Instalační krabice KP68 KA ks 74,000 8,05 595,70

16 M 5000019K Vypínač č.1 kompletní s přístrojem ks 6,000 189,75 1 138,50

17 M 1714852K Vypínač č.6 kompletní s přístrojem ks 6,000 195,50 1 173,00

18 M 1814758K Vypínač č.7 kompletní s přístrojem ks 14,000 212,75 2 978,50

19 M 5000020K Zásuvka 3F/32A/400V 5pol IP65 ks 1,000 534,75 534,75

20 M 5000021K Zásuvka 230V/16A dvojtá - kompletní ks 23,000 212,75 4 893,25

21 M 5000022K Zásuvka 230V/16A jednoduchá - kompletní ks 21,000 162,15 3 405,15

28 M 5000475K Zásuvka 230V/16A jednoduchá s přepětí kompletní ks 3,000 954,50 2 863,50

22 M 5000023K Datová zásuvka 1xRJ45 - kompletní ks 3,000 327,75 983,25

23 M 5000024K Montážní a spotřební materiál (stahovací pásky, 
popisy, hmožděnky, šrouby,atd.) kpl 1,000 8 688,25 8 688,25

24 K 5000025K Celková práce - elektro hod 153,000 402,50 61 582,50
25 K 5000026K Dokumentace skutečného stavu R11A ks 1,000 1 150,00 1 150,00
26 K 5000027K Revize elektro - rozvadeč R11A ks 1,000 2 300,00 2 300,00

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 217,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 107 217,95 21,00% 22 515,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 129 733,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 107 217,95
HSV - HSV 107 217,95
    01 - R12A 107 217,95

14 - R12A

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 217,95

D HSV HSV 107 217,95

D 01 R12A 107 217,95
1 M 5000001K Rozvaděč zapuštěnný 75 modulů nehořlavý ks 1,000 30 185,20 30 185,20

2 M 5000002K Kombi proudový chránič 1F/B10/30mA 10kA ks 1,000 1 850,00 1 850,00

3 M 5000003K Kombi proudový chránič 1F/B16/30mA 10kA ks 14,000 1 850,00 25 900,00

4 M 5000005K Jistič 3F/80A/B 15kA ks 1,000 1 684,00 1 684,00

5 M 5000007K Jistič 3F/16A/B 10kA 3F+N ks 2,000 1 445,00 2 890,00

6 M 5000008K Svodič přepětí B+C 3pol ks 1,000 5 295,00 5 295,00

7 M 5000009K Proudový chránič 3F/25A/30mA 10kA ks 2,000 2 158,00 4 316,00

8 M 5000010K Pojistkový odpojovač 3F/22x58mm ks 1,000 946,00 946,00

9 M 5000011K Pojistky válcové 80A 22x58mm gG ks 1,000 152,00 152,00

10 M 5000024K Montážní a spotřební materiál (stahovací pásky, 
popisy, hmožděnky, šrouby,atd.) kpl 1,000 3 582,25 3 582,25

11 K 5000025K Celková práce - elektro hod 67,000 402,50 26 967,50
12 K 5000026K Dokumentace skutečného stavu R12A ks 1,000 1 150,00 1 150,00
13 K 5000027K Revize elektro - rozvadeč R12A ks 1,000 2 300,00 2 300,00

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

14 - R12A

Strana 73 z 82



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 320 292,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 320 292,25 21,00% 67 261,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 387 553,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny

15 - R13A

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 320 292,25
HSV - HSV 320 292,25
    01 - R13A 320 292,25

15 - R13A
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 320 292,25

D HSV HSV 320 292,25

D 01 R13A 320 292,25
1 M 5000001K Rozvaděč nástěnný 110 modulů  RAL 7035 ks 1,000 42 650,65 42 650,65

2 M 5000002K Kombi proudový chránič 1F/B10/30mA 10kA ks 3,000 1 850,00 5 550,00

3 M 5000003K Kombi proudový chránič 1F/B16/30mA 10kA ks 9,000 1 850,00 16 650,00

4 M 5000004K Vyrážecí cívka 230V ks 1,000 1 950,00 1 950,00

5 M 5000005K Jistič 3F/125A/B 15kA ks 1,000 6 717,00 6 717,00

6 M 5000006K Jistič 3F/16A/B 10kA 3F+N ks 4,000 1 445,00 5 780,00

40 M 400005K Jistič 3F/32A/B 10kA 3F+N ks 2,000 2 245,00 4 490,00

7 M 5000007K Jistič 1F/6A/B 10kA ks 1,000 264,00 264,00

8 M 5000008K Svodič přepětí B+C 3pol ks 1,000 5 295,00 5 295,00

9 M 5000009K Proudový chránič 3F/40A/30mA 10kA ks 6,000 2 158,00 12 948,00

10 M 5000010K Pojistkový odpojovač 3F/22x58mm ks 1,000 946,00 946,00

11 M 5000011K Pojistky válcové 100A 22x58mm gG ks 3,000 152,00 456,00

12 M 5000012K kompletní krabička s centrál stop na povrch 1Z ks 1,000 851,00 851,00

41 M 5000054K Kabel 1-CXKH-R-J 5x10 m 100,000 233,45 23 345,00

14 M 5000014K Kabel 1-CXKH-R-J 5x2,5 m 200,000 66,70 13 340,00

16 M 5000016K Kabel 1-CXKH-R-J 3x1,5 m 300,000 43,70 13 110,00

15 M 5000015K Kabel 1-CXKH-R-J 3x2,5 m 400,000 29,90 11 960,00

17 M 5000017K Vodič CYA 16 zž m 100,000 57,50 5 750,00

42 M 7000054K Vodič CY 6 zž m 100,000 23,00 2 300,00

18 M 4000018K Ekvipotencionální svorkovnice ks 1,000 424,35 424,35

46 M 5000018K Instalační krabice KP68 KA ks 62,000 8,05 499,10

19 M 5000019K Vypínač č.6 IP65 nástěnný ks 8,000 276,00 2 208,00

20 M 5000020K Vypínač č.7 IP65 nástěnný ks 4,000 339,25 1 357,00

21 M 5000021K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/16A/5pol ks 7,000 471,50 3 300,50

22 M 5000023K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/32A/5pol ks 2,000 534,75 1 069,50

43 M 500054K Zásuvka IP66 nástěnná 230V/16 (jednoduchá) ks 3,000 310,50 931,50

44 M 5000047K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16 (dvojtá) ks 24,000 511,75 12 282,00

45 M 5000475K Zásuvka nástěnná s přepěťovou ochranou 230V IP44 ks 8,000 1 392,65 11 141,20

23 M 5000024K Vypínač na zeď 3F/40A IP65 červeno/žlutý ks 1,000 865,95 865,95

24 M 5000025K Drátěný žlab 150x50mm m 50,000 178,25 8 912,50

25 M 5000026K Příslušenství k drátěným žlabům  (spojky, držáky, 
zemnící spojky,atd.) kpl 1,000 1 035,00 1 035,00

26 M 5000027K Elektroinstalační trubka 20mm šedá m 20,000 32,20 644,00

27 M 5000028K Příslušenství k trubkám  (spojky,držáky,kolena atd.) ks 1,000 138,00 138,00

28 M 5000029K Vývodka plastová M32 IP66 ks 5,000 25,30 126,50

29 M 5000030K Vývodka plastová M25 IP66 ks 30,000 13,80 414,00

30 M 5000031K Vývodka plastová M20 IP66 ks 30,000 10,35 310,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

31 M 5000032K Vývodka plastová M16 IP66 ks 10,000 9,20 92,00

32 M 5000033K Matice na vývodku M32 plast ks 5,000 6,90 34,50

33 M 5000034K Matice na vývodku M25 plast ks 10,000 5,75 57,50

34 M 5000035K Matice na vývodku M20 plast ks 50,000 4,60 230,00

35 M 5000036K Matice na vývodku M16 plast ks 10,000 3,45 34,50

36 M 5000037K Montážní a spotřební materiál   (stahovací pásky, 
popisy, hmožděnky, šrouby,atd.) ks 1,000 13 064,00 13 064,00

37 K 5000038K Celková práce - elektro hod 207,000 402,50 83 317,50
38 K 5000039K Dokumentace skutečného stavu R13A ks 1,000 1 150,00 1 150,00
39 K 5000040K Revize elektro - rozvadeč R13A ks 1,000 2 300,00 2 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 739,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 73 739,85 21,00% 15 485,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 89 225,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Odborné učiliště Příbram - kompletní rekonstrukce el. rozvodů - dílny
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Vyplň údaj

Strana 79 z 82



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 73 739,85
HSV - HSV 73 739,85
    01 - R14A 73 739,85

16 - R14A
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12. 5. 2021

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 73 739,85

D HSV HSV 73 739,85

D 01 R14A 73 739,85
1 M 5000001K Rozvaděč nástěnný 36 modulů IP65 ks 1,000 15 231,00 15 231,00

2 M 5000002K Kombi proudový chránič 1F/B10/30mA 10kA ks 2,000 1 850,00 3 700,00

3 M 5000003K Kombi proudový chránič 1F/B16/30mA 10kA ks 2,000 1 850,00 3 700,00

4 M 5000005K Jistič 3F/80A/B 15kA ks 1,000 1 684,00 1 684,00

5 M 5000006K Jistič 3F/16A/B 10kA 3F+N ks 1,000 1 445,00 1 445,00

6 M 5000008K Svodič přepětí B+C 3pol ks 1,000 5 295,00 5 295,00

7 M 5000009K Proudový chránič 3F/25A/30mA 10kA ks 1,000 2 158,00 2 158,00

8 M 5000010K Pojistkový odpojovač 3F/22x58mm ks 1,000 946,00 946,00

9 M 5000011K Pojistky válcové 80A 22x58mm gG ks 1,000 152,00 152,00

10 M 400005K Rozbočovací můstek na din 3F ks 1,000 215,00 215,00

11 M 5000014K Kabel CYKY-J 5x4 m 25,000 73,60 1 840,00

12 M 5000015K Kabel CYKY-J 3x2,5 m 50,000 27,60 1 380,00

13 M 5000016K Kabel CYKY-J 3x1,5 m 40,000 17,25 690,00

14 M 5000017K Vodič CYA 16 zž m 10,000 57,50 575,00

26 M 4000014K Vodič CY 6 zž m 100,000 23,00 2 300,00

27 M 5000018K Instalační krabice KP68 KA ks 7,000 8,05 56,35

15 M 5000019K Vypínač č.1 IP65 nástěnný ks 1,000 276,00 276,00

16 M 5000020K Zásuvky IP65 nástěnný 400V/16A/5pol ks 3,000 471,50 1 414,50

17 M 5000021K Zásuvka IP65 nástěnná 230V/16 (dvojtá) ks 3,000 511,75 1 535,25

18 M 5000022K Drátěný žlab 150x50mm m 20,000 178,25 3 565,00

19 M 5000023K Příslušenství k drátěným žlabům  (spojky, držáky, 
zemnící spojky,atd.) kpl 1,000 1 035,00 1 035,00

20 M 5000024K Elektroinstalační trubka 20mm šedá m 20,000 32,20 644,00

21 M 5000025K Příslušenství k trubkám  (spojky,držáky,kolena atd.) kpl 1,000 138,00 138,00

22 M 5000026K Montážní a spotřební materiál  (stahovací pásky, 
popisy, hmožděnky, šrouby,atd.) kpl 1,000 3 007,25 3 007,25

23 K 5000027K Celková práce - elektro hod 43,000 402,50 17 307,50
24 K 5000028K Dokumentace skutečného stavu R14A ks 1,000 1 150,00 1 150,00
25 K 5000029K Revize elektro - rozvadeč R14A ks 1,000 2 300,00 2 300,00
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Příloha č. 5

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH

Účastník EPZ, spol. s r.o

se sídlem: Husova 424, Příbram – Březové Hory
IČO: 27132960

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98741

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce: Výměna el. rozvodů – dílny – OU, PŠ, ZŠ 
Příbram (dále jen „dodavatel“),

Alternativa 2

v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně 
uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

Obchodní firma nebo 

název nebo jméno a 
příjmení 

poddodavatele

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo 

poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude 

poddodavatel plnit

% finanční podíl

Domistav CZ a.s. 2748110

21. stavební práce

-zemní práce

-úpravy povrchů a 
omítek

8,4%

V souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, jsou ve výše předloženém seznamu vypsány i jiné osoby, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění 
veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci 
plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel 
povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího 
trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán 
výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou 
ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel 

schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

Za účastníka podepsán: Pavel Zelenka jednatel společnosti

V Příbram dne 1.11.2022

Podpis: ……………………………………………Pavel 

Zelenka

Digitáln  podepsal 

Pavel Zelenka 

Datum: 2023.02.06 

14:14:28 +01'00'


