SPRAVA
ZELEZNIC

=

Smlouva o dilo na zhotoveni

Projektové dokumentace pro spolecné
povoleni, vcetné hodnoceni ekonomickeé
efektivnosti, Projektové dokumentace
pro provadeéni stavby a autorského
dozoru projektanta pri realizaci stavby
Nazev zakazky: ,,ZvysSeni bezpecnosti na
prejezdu P6134 v km 20,530 na trati Rybnik
- Lipno nad Vitavou"

Smluvni strany
Objednatel:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mé&sto, DI&Zzd&nd 1003/7, PSC 110 00

1CO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384
Provozni jednotka: Stavebni sprava zapad

Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8

zastoupend Ing. Petrem Hofhanzlem, Feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: |
I

(mimo podpis této smlouvy a jejich pfipadnych dodatk()

b) ve vécech technickych: I
S
c) UFedné opravnény zeméméficky inzenyr: [N
N

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava zeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad, Budova Diamond Point, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

E-mailova adresa: ePodatelnassz@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasilani danovych dokladi - faktur:

Sprava zeleznic, statni organizace
Centralni finanéni G¢tarna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz



mailto:ePodatelnassz@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

(dale jen ,objednatel™)

¢islo smlouvy: E618-5-456/2023
ISPROFOND: 3273514800/ 5313530073

Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s.r.o.

se sidlem U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

1CO: 49823141 DIC: CZ49823141

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka C 31889,
zastoupenad Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem spolecnosti

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich I
L

b) ve vécech technickych: I
L

c) ufedné opravnény zemémeficky inzenyr: I
I

Bankovni spojeni

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

(dale jen ,zhotovitel™)

¢islo smlouvy: SML-P-2023-003

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné& zmény Gdajd uvedenych této smlouvé, a to
doporuc¢enym dopisem nebo elektronicky prostiednictvim datové schranky stim, Ze ktomuto
oznédmeni musi byt pfiloZena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipadé, Ze byla
zadavaci dokumentaci vyzadovana, aniz by bylo potieba uzavirat dodatek k této smlouvé.

1.1,

1.2.
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Clanek 1 - Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na sv(j naklad a nebezpedi nize uvedené dilo a objednatel
se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dilem se rozumi zpracovani Projektové dokumentace pro spoleéné povoleni (dale jen
~DUSP"), véetné hodnoceni ekonomické efektivnosti (dile jen ,EH") a souhrnného
rozpoctu (ddle jen ,SR™), zpracovani a podani zadosti o vydani spoleéného povoleni,
Projektové dokumentace pro provadéni stavby (didle jen ,PDPS"), <dinnosti
koordinatora BOZP v pripravé a provadéni autorského dozoru (dale jen ,,AD") stavby
~Zvy$eni bezpeénosti na pirejezdu P6134 v km 20,530 na trati Rybnik - Lipno nad
Vitavou" v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a predlozenou nabidkou zhotovitele,
veetné zajisténi komplexniho inzenyringu pro vydani spole¢ného povoleni dle ustanoveni § 94j
zdkona 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni (ddle jen
»~Stavebni zakon™) nebo pro zajisténi vydani Zavazného stanoviska organu tzemniho planovani
dle ustanoveni § 96b stavebniho zdkona (dale jen ,dilo").
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2.2,
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Clanek 2 - Zavazné podklady k provedeni dila

Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I. Vyzva ke zpracovani nabidky &j. 268/2023-S7-SSZ-OVZ ze dne 06.01.2023, v&.
priloh

II. Smlouva o dilo, v¢. priloh

b) Nabidka zhotovitele v souladu s Vyzvou, ktera byla objednatelem prijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele

c) Smérnice SZ SM053 Zadavani verejnych zakazek, v platném znéni

d) Smérnice SZ SM011 - Dokumentace staveb Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném
znéni

e) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a ¢lenéni investi¢nich nakladl staveb statni organizace
Sprava zeleznicni dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pfipravé investi¢nich staveb statni organizace Spravy

Zeleznicni dopravni cesty, v platném znéni

g) Smérnice SZDC &.32/2007 ,Zasady rekonstrukce regiondlnich drah™ vydané pod &.j.
14936/07-0P s platnosti od 01.01.2008, v platném znéni

h) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

i) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni
prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

j)  Vyhlaska €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

k) Vyhlaska &. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb, v platném znéni

) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP
staveb™)

m) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v prisludnych
kapitolach  TKP staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich
komunikaci (dale také jen ,TKP PK") - pristupné na http://typdok.tudc.cz

n) zakon €. 266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni

o) vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

o

p) vyhlaska &. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném
znéni

q) zdkon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim tfadu (stavebni zakon), v
platném znéni

r) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

s) VSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/05/22 - (dale jen ,VTP")

t) Zvlastni technické podminky.

Zhotovitel je povinen dlsledné& dodrzovat predpis SZ Bpl Pokyny provozovatele dréhy k

zajisténi bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pri ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v
prostorach zZelezni¢ni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni,
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2.3.

2.4,

2.5,

3.1.
3.2.

a Predpis SZ Bp3 Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech
v prostorach Spravy Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze nebo
v obvodu drahy na mistech verejnosti nepfistupnych, mély povoleni v souladu s predpisem
SZDC ob 1 Dil IT ,, Vydani povoleni ke vstupu do mist veiejnosti nepiistupnych. Priikaz pro cizi
subjekt®, schvaleny GR SZDC dne 26. 3. 2019 pod ¢&.j.: 10583/2019-GR-030, s tcinnosti od
1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v souladu se smérnici objednatele ¢. 120
¢j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,DodrZovani zakazu kouieni, poZivani
alkoholickych napojd a uZivani jinych navykovych latek™ v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmé&ny predpisli objednatele uvedenych v €&l. 2.1 pism. m)
a norem, které se tykaji dila a jeho soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila a pokud
mu budou objednatelem oznameny.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly predany pred podpisem této
smlouvy nebo je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je
pro n&j zavazny. Objednatel umoZfiuje zhotoviteli pristup kinternim piedpisdm
prostiednictvim http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas" -
> Vnitfni prfedpisy" odkaz ,Dokumenty a predpisy™) a na https://www.sfdi.cz/pravidla-
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou
o dilo, v&. jejich priloh.

Clanek 3 - Lhity k provedeni dila

7 v

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila ihned po nabyti acdinnosti smlouvy o dilo

Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram pinéni

Etapa Termin plnéni Popis cinnosti Podminky
provadénych v dilci etapé dokonceni dil¢i
(nejzazsi  termin  pro etapy
predani prislusné Casti
dila)

Zahajeni praci po nabyti Gac¢innosti

SOD

1. diléi etapa do 5 mésicii od nabyti Navrh technického fegeni |Predavaci  protokol

uaéinnosti SOD DUSP + PDPS k podepsany

pripominkovému fizeni  |zadavatelem
(bez fakturace) v&etn& EH a SR k
pripominkam

2. diléi etapa do 7 mésicil od nabyti | Cistopis DUSP, v¢. EH a SR, |Predavaci  protokol

uaéinnosti SOD PDPS s kompletni podepsany
dokladovou &3sti, specifikaci | zadavatelem
(fakturace - 20% z pro vybé&r zhotovitele
celkové ceny dila bez stavby, ocenéného a
AD) neocen&ného soupisu praci s

vykazem vymeér, véetné
vSeobecného objektu

4/23

Zvyseni bezpe€nosti na prejezdu P6134 v km 20,530 na trati Rybnik - Lipno nad Vitavou
Smlouva o dilo na zhotoveni DUSP, EH, SR, PDPS, kBOZP, AD



http://www.tudc.cz/
https://www.szdc.cz/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/
https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/

3. diléi etapa do 8 mésicti od nabyti Podani ?adosti o spoleéné |Pfedavaci  protokol
uaéinnosti SOD povoleni stavby; podepsany
_ 2o zadavatelem; kopie
(flal:l(ktu’race :,? /c;)z 74dosti o spoleéné
celkove ‘fg;’ tla bez povoleni stavby
4, dilc¢i etapa - | do 11 mésicii od nabyti Kompletni majetkové Predavaci  protokol
ukondeni dila adinnosti SOD vyporadani; podepsany L
Spoledné en zadavatelem; Predani
(fakturace - 50% z po ec’ne POVO (.anl kon_1p|etn|,ho
celkové ceny dila bez vV pravni moci majetkoveho

AD) vyporadani a
spole¢ného povoleni,
v€. nabyti pravni

Moci
5. diléi etapa - predpoklad Autorsky dozor projektanta |Vykaz poskytnutych
ukondceni dila 02/2024 - 12/2024 pFi realizaci stavby; §queb ] (1x za
) i Ctvrtleti) - strucny
(fakturace - AD) zhotovitel se zavazuje popis vykond a
provadét AD ode dne specifikace  vykonu
zahéajeni realizace stavby do | @utorskeho  dozoru

. . projektanta
ukonceni realizace stavby
v predpokladané délce 10
mésicl

4.1.
4.2,

4.3.

4.4.
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Clanek 4 - Predani dila
Projednani a odevzdani dokumentace upravuji VTP.

Zhotovitel je povinen predat dilo respektive jeho ¢ast dle prislusné diléi etapy v misté plnéni,
kterym je misto adresy smiuvni korespondence uvedené v zdahlavi této smlouvy a osobé
uvedené jako kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych. Predani a prevzeti se uskutecni
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokonceni dila (dle jednotlivych dilCich etap) a terminu jeho
predani vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dni predem.

Predavaci protokol podepise kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi
smlouvy. V piipadé, Ze dilo vykazuje pfri predani zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel
opravnén odepfit prevzeti dila. V takovémto pripadé neni spinén termin diléi etapy uvedeny
v €l. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachazi v prodleni. V pripadg, Ze dilo vykazuje pri predani
dle tohoto Clanku zjevné vady nebo nedostatky, neni zhotovitel opravnén vystavit dariovy
doklad - fakturu za pfislusnou dil¢i etapu. Zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az po
odstranéni zjevnych vad nebo nedostatk(, a to do 15 dnil od pisemného potvrzeni objednatele
o tom, ze zjevné vady nebo nedostatky byly odstranény.

Do 30 dn od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
provede kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v zahlavi této smlouvy
obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti dila, ¢imz se rozumi, Ze dilo obsahuje ty ¢asti, které stanovi
obecné zavazny pravni predpis. V pripadé, Ze objednatel zjisti (aniz by se tim vzdaval prava
na uplatnéni vad v zaru¢ni dobé), Ze predavané dilo, resp. jeho &ast, vykazuje po provedené
kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli (postadi e-
mailem osobam opravnénym jednat ve vécech technickych a smluvnich uvedenych v zahlavi
smlouvy), urdi termin k odstran&ni vad nebo nedostatkd a informuje kontaktniho zaméstnance
ve vécech smluvnich uvedeného v zahlavi této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.
V pripadé, ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. €asti dila, ve stanoveném terminu
nebo dilo vykazuje i naddle vady, je objednatel opravnén uplatnit pravo ze zaruky za
odstranéni vad dila dle ¢l. 7 této smlouvy a smluvni pokuty dle &l. 8 této smlouvy.
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5.2,

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

Cena za radné zhotovené dilo ¢ini:

a) Celkova cena dila bez DPH
b) DPH (zakladni sazba)
c) Celkova cena dila véetné DPH

1 790 000,- K&
375 900,- K&

2 165 900,- K&

Rozdéleni ceny dle jednotlivych &asti dila (bez DPH):

Polozk

Popis

Mérna
jedno
tka

MnozZst

vi®)

1*

Zajisténi mapovych podkladl

km

2%

Geodetické prace

km

Jednotkova
cena ™)

Cena
celkem *)

3%

Doplfiujici geotechnicky priizkum pro
Zeleznicni spodek

km

4%

Dopliiujici geotechnicky a stavebné
technicky priizkum staveb

hod

5%

Jiné prizkumy (napft. pyrotechnicky
prizkum; pedologicky prizkum atd.)

hod

Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma priloh
G, H a1, vCetné vsech dillich
odevzdani, dle Smérnice GR ¢.
11/2006, v platném znéni, a dle
pozadavku ZTP

hod

Stanoveni nakladd stavby v rozsahu
poloZkovych rozpoétl jednotlivych SO
a PS a souhrnného rozpoctu stavby (v
rozsahu prilohy G - dle smérnice GR C.
11/2006, v platném znéni, a dle
pozadavku ZTP)

hod

Zpracovani hodnoceni ekonomické
efektivnosti

hod

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
SOD v listinné formé (dle pozadavku
ZTP)

ks

10

Definitivni odevzdani dokumentace, dle
SOD v elektronické formé (dle
pozadavku ZTP)

ks

11

Zajisténi technickych podkladl pro
vypracovani zaddvaci dokumentace na
vybér zhotovitele stavby dle pozadavku
ZTP

hod

12

Kompletni geodeticka Cast (v rozsahu
prilohy I - dle smérnice GR &. 11/2006,
v platném znéni, a dle pozadavku ZTP),
vletné inzenyrské ¢innosti a zpracovani
znaleckych posudkd, véetné
kompletniho majetkového vyporadani

hod

13

Zajisténi vydani osvédceni o shodé
notifikovanou osobou v pfipravé

hod

14

Koordindtor BOZP v piipravé

hod

15

Kompletni dokladova Cast (v rozsahu
prilohy H - dle smérnice GR &.
11/2006, v platném znéni, a dle
pozadavku ZTP), vCetné inZenyrské
¢innosti a zajisténi vydani spole¢ného
povoleni s nabytim pravni moci

hod

16

Spravni poplatky

17

Rozsah dinnosti pri vykonu autorského
dozoru projektanta v rdmci realizace
stavby dle zaddvaci dokumentace

hod
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5.3.

5.4.

VySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvyse pripustna a zahrnuje veskeré naklady
potiebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v €l. 5 odst.
5.1. Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo z jakéhokoliv dlivodu i bez uvedeni divodu ukonéit kdykoli
plnéni dila pisemnou vypovédi bez vypovédni Ihdty, kterd nabyva G&innosti doru¢enim, které
bude zaslano do datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné
dorudeni do datové schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skutecné provedenych
praci na dile podle miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen
uvedenych v ¢&l. 5.2. bez ohledu na jednotlivé dil¢i etapy, pokud z harmonogramu plnéni
vyplyva, Ze paralelni prace na dil¢ich etapach jsou mozné.

5.5. Objednatel si vyhrazuje pravo smlouvu vypovédét v pripadé, ze v jejim pInéni nelze pokracovat,

6.1.

6.2.

7/23

aniz by byla porusena pravidla uvedend ve smérnici SZ SM053 v &. 46, a to pisemnou
vypovédi bez vypovédni Ihity, které nabyva Géinnosti doru¢enim. Vypovéd bude zasldna do
datové schranky zhotovitele nebo doporu¢enym dopisem nebude-li mozné doruceni do datové
schranky. Zhotovitel ma narok pozadovat Uhradu skutec¢né provedenych praci na dile podle
miry rozpracovanosti ke dni ukonceni smlouvy a podle jednotkovych cen uvedenych v &l. 5.2.
bez ohledu na jednotlivé dildi etapy, pokud z harmonogramu plnéni vyplyva, Ze paralelni prace
na dil¢ich etapach jsou mozné.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zékladé dariovych dokladl - faktur vystavenych
zhotovitelem, jejichz prilohou bude vzdy dokument/y uvedeny v ¢l. 3.2 smlouvy. Dariovy
doklad - faktura musi obsahovat ndlezitosti pro tento druh dokladu vyZzadované obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. V pripadé, ze dariovy doklad - faktura nebude mit vSechny
nalezitosti vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé vystavit
neprodlené novy danovy doklad - fakturu a dorucit ji na adresu pro doru¢ovani darovych
dokladl uvedenou v zahlavi smlouvy. Opravnénym vracenim dafiového dokladu - faktury
prestava bézet |hita splatnosti, cela Ihdta b&%i znovu ode dne doru¢eni opraveného dariového
dokladu - faktury.

V ndvaznosti na plnéni termind pro zpracovani dila dle €. 3 odst. 3. 2. této smlouvy, bude
zhotovitel fakturovat cenu takto:
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a) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pInéni - bez fakturace

b) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 2. diléi etapa pInéni - fakturace nejvyse
z celkové ceny dila, bez AD dle odst. 5.2. smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I K¢ (bez
DPH)

c) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 3. dil¢i etapa plnéni - fakturace nejvyse NN
z celkové ceny dila, bez AD dle odst. 5.2. smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I (be:z
DPH)

d) Predani dila dle odst. 3.2 smlouvy - 4. dil¢i etapa pInéni - fakturace nejvyse I
z celkové ceny dila, bez AD odst. 5.2. smlouvy, tj. ¢astka ve vySi I (be:z
DPH)

e) PInéni dle odst. 3. 2. smlouvy - 5. dil€i etapa pInéni- fakturace ceny za Autorsky dozor
dle polozky €. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. ¢astka ve vySi | (bez DPH)

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,DPH") bude zhotovitelem Gc¢tovana v souladu s prislusnymi

ustanovenimi zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném znéni (dale jen
»~Zzakon o DPH").

Splatnost dariovych doklad{ je s ohledem na povahu zévazku 60 dn{i od data doruéeni fadného
dariového dokladu objednateli. Den Uhrady je vzdy dnem odepsani predmétné ¢astky z actu
objednatele. Neni-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit dariovy
doklad do 15 dnf ode dne, kdy vznikla povinnost priznat DPH, nebo pfiznat uskute&néni plné&ni,
a dorudit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Objednatel miZe poskytnout zhotoviteli zalohu. Na poskytnuti zalohy v3ak nema zhotovitel
narok. Celkovou vysi zdlohy, podet a nadasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna),
pouzité mény, splatnost a ostatni podminky zalohy je objednatel opravnén jednostranné
stanovit v souladu s jeho moznostmi takovou zalohu poskytnout.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zdkona o DPH, nebo
darnovy doklad zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho Gctu, na ktery ma byt plnéno, aniz
by bylo uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétl, je objednatel opravnén z finanéniho
plnéni uhradit DPH pifimo mistné a vécné prislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dafiové doklady - faktury je povinen vi¢&i objednateli pouze vedouci zhotovitel
(v pripadg, Ze je zhotovitel piredstavovan spole¢nosti ve smyslu § 2716 ObZ&anského zakoniku),
tj. na darovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskuteciujici
ekonomickou Cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava zeleznic, statni organizace
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
IC: 70994234 DIC: CZ70994234
Obchodni rejstiik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev zakézky v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jaka je sjednéna
v této smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pfripad,
minimalné vsak 10 000 K¢ a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pfripad.
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Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predloZit objednateli do sedmi dnd od dorugeni
vyzvy smluvni dokumentaci (vCetné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele
uvedenymi ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat spInéni povinnosti zhotovitele dle
piredchoziho odstavce 6.7. Pfedkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby
neobsahovala osobni tidaje & obchodni tajemstvi zhotovitele & smluvnich partnert zhotovitele;
musi z ni vsak byt vZdy zfejmé splnéni povinnosti dle odst. 6.7. této Smlouvy. Za kazdy, byt i
zapocCaty den prodleni, se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000
K¢.

Clanek 7 — Zaruka za odstranéni vad dila

V pripadé, Ze celkova cena dila nepresahne Castku 3.000.000,- K& bez DPH véetné,
objednatel predloZeni zaruky za odstranéni vad dila nepoZaduje a neuplatni se tak dalsi
ustanoveni tohoto ¢lanku.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdé&ji do 30 dnd ode dne oboustranného podpisu protokolu o
provedeni dila predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad
dila nebo pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako ,zaruka™).
Zaruka bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 5 % z ceny za zpracovani DUSP, PDPS, jak
je uvedena v ¢l. 5.2 polozce 6 smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zaruka bude vydana na dobu 6 let od jejiho vydani.

Pokud podminky zdruky specifikuji datum ukonceni platnosti zaruky a zhotovitel neodstranil
vdechny vady do 30 dnl pied timto datem ukoné&eni platnosti zaruky, potom je zhotovitel
povinen platnost zaruky prodlouzit o dobu daldich 3 mésich tak, aby prodlouZena zaruka
bezprostiedné& navazovala na ukon&eni zaruky pdvodni.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze zaruky pouze v pripadech, pokud:

7.5.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnd poté, co obdrZel ozndmeni objednatele, v némz
bylo pozadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfimé&iené Ih(té dodate¢n& mu k tomu
objednatelem poskytnuté a to v pIné vysi hodnoty zaruky, nebo

7.5.2 zhotovitel neuhradi objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niZ je podle
smlouvy povinen a ktera v(i¢& nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.5.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.4 smlouvy, nebo
7.5.4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.5 smlouvy, nebo

7.5.5 nastanou okolnosti, které opravriuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na
to, zda bylo odstoupeni ozndmeno ¢i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty zaruky.

Objednatel vrati zaruku zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato zaruka pozbude platnosti podle
ustanoveni tohoto ¢lanku, vcetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Clanek 8 - Utvrzeni zavazki

Na zdkladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty
v pripadech a ve vysi jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v piripadé prodleni takto:

a) smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocdaty den prodleni
v pripadé prodleni s predanim ¢asti dila (dildi etapy) v terminu dle ¢&l. 3.2;
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b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den
prodleni v pripadé neuzavieni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle &l.
10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad dila takto:

a) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu po odevzdani Cistopisu
prislusné ¢asti dila;
b) 0,5 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdou zjisténou vadu spodivajici v nedoloZeni

kazdého jednotlivého zavazného stanoviska dotleného subjektu nezbytného pro vydani
spravniho rozhodnuti;

c) 2.000,- K¢ za kazdou zjisténou vadu spodivajici v nesouladu soupisu praci s ostatnimi
¢astmi dokumentace;

d) 0,1 % z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni, nebude-li nedostatek
vytknuty dle &. 4.4 smlouvy odstranén v terminu ureném objednatelem, stim, Ze
v takovém pripadé prodleni polina bézet od okamziku uplatnéni vady dle ¢l. 4.4 smlouvy;

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v piipadé poruseni ostatnich smluvnich
povinnosti takto:

a) 50.000 K¢,- jako jednorazovou smluvni pokutu, pokud zhotovitel povéril provadénim dila
jiného poddodavatele nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez piredchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

b) 1% z utvrzované povinnosti, minimalné vsak 1.500,- K¢ za kazdy zapoclaty den prodleni,
pokud zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat objednateli zaruku dle ¢l. 7
této smlouvy nebo neudrzuje v platnosti zaruku v rozsahu vyZadovaném touto smlouvou;

c) pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10.000,- K¢ za kazdé
jednotlivé poruseni;

d) ve vySi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek &i sluzbu
uvedeny v predanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou objednatel
zpracovava pro dalsi stuperi, ktery by znamenal zvyhodfiovani konkrétnich vyrobkl &
vyrobcd.

Maximalni celkova vyse vsSech smluvnich pokut uloZenych zhotoviteli dle této smlouvy je
stanovena ve vysi 50% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Urok z
prodleni ve vy3i stanovené obecné& zavaznymi pravnimi predpisy. Uroky z Grokl nelze
pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd
ode dne, kdy ji bude doru€ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli je opravnén zapocist jakoukoliv pohledavku z této smlouvy proti pohleddvce
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni pokutu
ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nédhradu $kody, ktera vznikla v dlisledku poruseni povinnosti, jejiz spInéni bylo
zajisténo smluvni pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu i tehdy, jestlize
poruseni smluvni povinnosti nezavinil; to se netykd ptipadd vyslovné uvedenych v &l. 8.10-
8.12. smiouvy.
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Jestlize né&kterym dlivodem neplné&ni terminu zhotovitele je:

a) neposkytnuti soucinnosti tretich osob v pripadech, kdy jejich soudinnost je pro splnéni dila
nezbytna

b) nevydani pozadovanych rozhodnuti organ{ verejné moci ve spravnich Ih{itach ackoli bylo o
né pozadano radné a vcas

c) nevydani stanovisek dotéenych organ( ve spravnich Ih(itach a¢koli bylo o n& pozadano fadné
a véas

d) dopln&ni poZadovana organy vefejné moci nebo pozadavky dotéenych organ(, popf.
Gcastnik( daného Fizeni jestlize jejich dlvodem neni vada dokumentace zhotovované
zhotovitelem

e) nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem
f) nezahajena, prip. neukondena, dédicka rizeni
g) neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni® vlastnici mimo Uzemi statu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni a dal$i postup, pric¢emz Ihita k
plnéni bude prodlouzena o dobu trvani pirekdazky. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi
terminy plnéni se nenachéazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné nepln&ni termind z dvodd
uvedenych v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize dojde ve spravnim fizeni zahajovanym v souvislosti s touto smlouvou k podani
opravného prostiedku ackoli dlivodem pro podani opravného prostfedku nebyla vada
dokumentace zhotovované zhotovitelem dle této smlouvy, dohodne objednatel se zhotovitelem
nové terminy plnéni, posunuté o dobu mezi podanim opravného prostiedku a nabytim pravni
moci kone¢ného rozhodnuti ve véci. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy
v o7 r_r . e vr z v o7 s O [+] [+] r
pInéni se nenachazi zhotovitel v prodleni a na pfipadné neplnéni terminu z duvodu uvedenych
v tomto odstavci se neuplatni smluvni pokuty.

Jestlize se zhotovitel domniva, e mu z jakéhokoliv ddvodu vznikl nérok na prodlouZeni hity
pro plnéni nékteré z Dil¢ich etap, je zhotovitel povinen tyto skute¢nosti pisemné oznamit
objednateli (osobé uvedené v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych) bezodkladné&, nejpozd&ji do patnacti (15) dnd, poté, co se o vzniku skuteénosti,
zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné predlozit objednateli
podrobné odlvodnéni pfedloZeného naroku, tj. veskeré podplrné argumenty, na kterych se
zakladaji vyse uvedené tvrzené naroky a toto doloZit. K pozdé&ji predloZzenym argumentim se
jiz nebude pfihlizet a hledi se na n&, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto ddvody
shledany pripustnymi, je objednatel v takovém piipadé povinen uzavfit se zhotovitelem
dodatek na prodlouZeni Ih(ty dil&iho terminu plnéni. V pfipadé porudeni povinnosti zhotovitele
oznamit objednateli relevantni skute&nosti ve Ihité dle prvni vty tohoto &lanku, je objednatel
opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Clankem 8 neni dotéeno pravo na uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych
ustanovenich této smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouveé,
zejména uclelu jeho vyuziti, pripadné nemad vlastnosti vyslovné stanovené smilouvou,
objednatelem, platnymi predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. Za vady se povazuji zejména:

a) dilo (projektova dokumentace) je zpracovano tak, zZe podle ného stavbu nelze dokoncit;

Zvyseni bezpeénosti na prejezdu P6134 v km 20,530 na trati Rybnik - Lipno nad Vitavou
Smlouva o dilo na zhotoveni DUSP, EH, SR, PDPS, kBOZP, AD



9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

12/23

b) stavbu podle projektu zhotovovaného podIé této smlouvy sice dokoncit Ize, ale v urcité dobé
po jejim dokoné&eni se u ni v ddsledku chyby projektové dokumentace vyskytnou vady (napr.
zatékani, praskani stén);

c) stavba podle projektu pdjde dokonéit, avak v projektu chybé&la souddst, kterou objednatel
divodné ocekava;

d) projektova dokumentace obsahuje vnitini rozpor — napr. urdita ¢ast stavby je obsazena ve
vykresové Casti projektové dokumentace, ale neni jiz sou¢asti vykazu vymér;

e) projektova dokumentace neni v souladu s obecné zavaznym pravnim predpisem;
f) predavané dilo neni kompletni;

g) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které prodluzuji termin pfedani dila zhotovovaného podle
této smlouvy

h) dilo obsahuje chyby a nedostatky, které negativné ovlivni zadani dalSich praci v ndvaznosti
na tuto smlouvu

V pripadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim ust. § 2615 a nasl. zakona ¢.
89/22012 Sb., oblanského zakoniku, v platném znéni. Zhotovitel odpovida za vSechny vady,
které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho predani a prevzeti objednatelem a dale za vady,
které vyjdou najevo kdykoliv v dob& 60 mésicd od ukon&eni vykonu autorského dozoru; v
pfipadé, e se autorsky dozor neprovadi, koné&i tato Ihita 60 mésicd od prevzeti stavby.
Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, ze dilo nebo ¢ast dila
ma vady a pozadovat jejich odstran&ni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapodit s odstrarfiovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy mu bude doruceno oznameni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo
¢ast dila ma vady vcetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se zhotovitel
zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratSi technicky a technologicky
mozné Ih{t&, nejpozd&ji véak ve Ihdt& 14 dnl, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné
dohodé&. V pripadé vzniklych vad dila budou tyto bezplatné reSeny v ramci zarucni doby
zhotovitelem. Zhotovitel se ddle zavazuje k bezplatnému odstranéni vad dila, i které se objevi
v ramci schvalovaciho fizeni, pfipadné pri predavani dokumentace. Zhotovitel je povinen
odstranit na své ndklady i ty objednatelem oznamené vady dila, za které odpovédnost odmita,
resp. vady, které neuzndva. Na takovou vadu se v ostatnim pfimérené pouZije Uprava pro
vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou neuznal,
skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Uc¢eln& vynaloZil, do 30 dn{i od dne jejich prokazani zhotovitelem.

V pripadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, prip. objednatelem
uréené |h(t&, je objednatel nebo jind opravné&na osoba opravnén zajistit odstranéni této vady
vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na ndklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze
timto postupem objednatele nebude ?adnym zplsobem dotéena odpovédnost zhotovitele za
vady dila nebo dotcené &asti dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to,
zda odpovédnost za vady vyplyva ze smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je
povinen uhradit zhotovitel objednateli na zakladé vyzvy k thradé. Objednatel ma pravo vyuzit
k thradé naklad na odstranéni vad své naroky vyplyvajici ze zaruky za odstran&ni vad dila.

Zhotovitel odpovidé za vechny $kody, které objednateli nebo tfetim osobam zplsobil pfi
provadéni cinnosti porusenim svych smluvnich nebo zakonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré finan¢ni Castky, které byly objednateli ve spravnim,
soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako pokuty Ci jiné majetkoprdavni sankce za
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zhotovitelem zplsobené poruseni smluvnich nebo zdkonnych povinnosti. Zhotovitel se
zavazuje uhradit objednateli veskeré financni ¢astky, které na objednateli uplatnila jakdkoliv
tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Pravo na uplatnéni
narokd z titulu nédhrady kody se proml&i uplynutim Ih{ty 15 let, po&itané ode dne, kdy pravo
mohlo byt uplatnéno poprvé.

Povinnd smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zplsobenou $kodu
v penézich do 30 kalendarnich dnli ode dne, kdy ji byla doruéena pisemna vyzva druhé smluvni
strany k nahradé skody.

V pripadé, Zze objednatel musel pfi realizaci stavby provadéné podle dila zhotovovaného dle
této smlouvy provést viceprace zplisobené vadou projektu, zavazuje se zhotovitel uhradit podil
na vicendkladech ve vysi 15 % maximalné vsak 80 % z ceny za dilo (bez DPH) dle této
smlouvy. Narok objednatele na vicenakladech podle tohoto ¢lanku existuje samostatné vedle
piipadného ndroku objednatele na smluvni pokutu. Podil na vicendkladech neni ani smluvni
pokutou ani ndhradou sSkody, ale predstavuje samostatny smluvni narok sjednany mezi
smluvnimi stranami, jehoZz vécnou podstatnou je sdileni rizika spocivajiciho ve vzniku
vicenakladl zplsobenych vadou dila (projektu), kterd byla zjisténa aZ pfi realizaci stavby.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese od zahdjeni pInéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaZe $koda byla zplisobena podklady prevzatymi od objednatele
nebo témi, ktefi plnili jeho Ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat jen s kontaktnimi zaméstnanci
objednatele uvedenymi v této smlouvé, kteri vSak nejsou opravnéni smlouvu ménit ani
doplriovat.

Zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé
zavazné skutecnosti tykajici se predmétu dila, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele a brani
fadnému pokracovani nebo dokondeni dila nebo jeho ¢asti.

Pokud tak stanovi zaddvaci dokumentace, zavazuje se zhotovitel nejpozdé&ji ke dni uzavieni
smlouvy uzavrit a posléze udrzovat po celou dobu trvani smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu
objednatele pojistnou smlouvu predloZit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovéno komplexné& s dlslednou vnitini koordinaci navrhovanych
¢asti dila, zejména z hlediska omezeni Zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pred jednanim s organy verejné moci, predmét
projednavanych skutec¢nosti a vyzve objednatele k pripadné tcasti.

Seznam viech poddodavateld:

i Sidlo . i
Nazev I1CO % podil na
I
| I o
|

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakézce se nebudou v priib&hu provadéni dila ménit
nebo doplfiovat bez pisemného souhlasu objednatele (pro vylouceni pochybnosti se
nevyzaduje pro udéleni souhlasu uzavieni dodatku ke smlouvé). V pripadé, ze pri provadéni
dila bude nové doplnén poddodavatel nebo vymeénén stdvajici poddodavatel je zhotovitel
povinen objednateli (osobé& opravnéné jednat ve vécech smluvnich) predlozit veskeré
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele predlozit v zaddvacim fizeni.
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10.9.1 Porady, které zhotovitel svold, budou probihat primarn& distanénim zplsobem
(elektronicky, napif. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly
spojeny s mistnim Setienim.

10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, e v prib&hu plnéni dila v rozsahu DUR umozni v souvislosti s
plnénim dila provedeni studentské exkurze, a to v kancelarich zhotovitele nebo pri
provadéni projekénich & prizkumnych pracich pfimo na budoucim stavenisti. Pokud
zhotovitel neumozni provedeni exkurze, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 100 000 K.

10.9.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pred objednatelem
pozadovanym terminem kondni exkurze potvrdi moznost uskute¢néni exkurze,
pripadné navrhne objednateli jiny termin uskuteénéni exkurze, nejpozdéji viak do 30
dnd od plivodné objednatelem poZadovaného terminu. Zhotovitel poskytne objednateli
soucinnost pii jeho Ucasti na exkurzi. Ustanoveni predchozi véty vSak nezavazuje
objednatele k Glasti na exkurzi.

10.9.4 Ugastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stiednich nebo u&riovskych gkol
stavebniho, elektrotechnického, strojaiského nebo dopravniho zaméreni a vyucujici
téchto skol, resp. doprovod. Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-
30 osob (studenti vCetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé& od 8,00 hod. do
15,00 hod.

10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést Ucastniky exkurze po dotenych mistech dle podminek
a omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Glastnikim exkurze odborny vyklad
k aktualné provadénym cinnostem.

10.9.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zprdavou
nejpozd&ji do 14 dnl od konani exkurze. Zpradva musi obsahovat sdé&leni o 3kole,
predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu Gcastnikl. V piipad& nepredloZeni pisemné
zpravy v poZadovaném rozsahu ve Ih(té dle prvni v&ty tohoto odstavce je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K&.

10.9.7 Zhotovitel bude disledn& pozadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva
vyziskavaného z kolejového loze.

10.9.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢l. 10.9. této Smlouvy neni dotéeno
uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v &. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich tdaijt

Smiluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovdvat osobni (daje pro objednatele za
ucelem provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Zze bude pro objednatele zpracovavat osobni Udaje vyhradné za
uvedenym UG&elem, zplsobem a na zékladé doloZenych pokynl a podminek objednatele a v
souladu s nimi tak, jak vyplyvaji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zdkladé této smlouvy pro objednatele zpracovdvat nasledujici kategorie
subjektl osobnich Gdajd:
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zameéstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadieni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna
pro provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirdny smlouvy nezbytné pro provedeni dila
(dale jen ,subjekty Gdajda).

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjektl idaji zpracovavat
pro objednatele nasleduijici typy osobnich tdajl:

U zamé&stnanc( objednatele identifika¢ni a kontaktni Gidaje (jméno a piijmeni, telefonni &slo,
emailovd adresa, titul), (daje spojené s pracovnim zarazenim zaméstnance (pracovni
zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifika¢ni a kontaktni Gdaje (jméno a prijmeni, pohlavi, datum
narozeni, telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt - kontaktni adresa, titul, Cislo a typ
Uctu, bankovni instituce) - (dale jen ,osobni Gdaje").

Osobni Gdaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisté&nych v sidle
zhotovitele.

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni Gdaje, které
tato smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Gdaje zpracovavany za
stejnych podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou Uc¢inna az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukon&enim zpracovani osobnich tdajd dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaj(:

- Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodnd technickd a organizacni opatieni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob
v souvislosti se zpracovanim osobnich tidaji a o volném pohybu t&chto Gdajl a o zruseni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochran& osobnich Gdajd) (dale jen ,GDPR"), které
se na néj jako na zhotovitele vztahuji a pInéni té&chto povinnosti na vyzadani dolozit
objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s ucinnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel miZze preddvat osobni Gdaje do tieti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve
smyslu GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto predani
zalozena na povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo Clenského statu, které se na
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pred
predanim, ledaZe by tyto pravni predpisy toto informovani zakazovaly z dlleZitych dvodd
verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovdavat mi¢enlivost ve vztahu ke vdem osobnim Gdajiim, které zpracovava na zakladé
této smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatienich, jejichz zverejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich udajl;

- Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit podzhotovitele pouze na zékladé predchoziho
pisemného souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti a zajisténi
bezpe¢nosti osobnich Udaji a poskytnuti dostateénych zéruk pro zavedeni stejnych
technickych a organizacnich opatireni podzhotovitelem;
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- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatieni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na adost o vykon prav subjektd Gdaji dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi
podle ¢lanku 32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma
zhotovitel k dispozici. V pripadech, kdy povaha véci vyZaduje informovani objednatele ze
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, béhem bézné pracovni
doby zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se
zpracovani osobnich udaji vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésici od jejiho
ukonceni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich Gdajd podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat
vSechny zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, vetné
vymazani vsech zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo
k tomu dal pisemny souhlas objednatel.

V pfipadé, Ze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto
smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za
spravce. Pokud timto zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny
objednatele vznikne objednateli skoda, je zhotovitel povinen Skodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uZivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem dila a veSkerym dokumentlm, pfedanym zhotovitelem
objednateli na zakladé smlouvy, nabyva okamzikem jejich predani zhotovitelem objednateli
stat a objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodaieni ve smyslu zakona .

Moavr

77/1997 Sb., o statnim podniku, ve zn&ni pozdé&jsich predpisd.

K vysledk(im &innosti zhotovitele v souvislosti s pln&nim smlouvy, které jsou autorskym dilem
ve smyslu ust. § 2 zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
prdvem autorskym a o zméné& nékterych zakonl (autorsky zakon), ve zné&ni pozd&jsich
predpisl, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 ob&anského zakoniku poskytuje k takovému
autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského
dila objednateli opravnéni jej uzit - licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoziujici vsechny
zplsoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni G&elu smlouvy a pokragovani plnéni
navazujici na tuto smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu tomuto Gcelu priméirenému, s Gzemnim
rozsahem vymezenym Uzemim Ceské republiky a ¢asovym rozsahem omezenym na dobu
trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, v€etné& moznosti zasahu do autorského
dila, a to i prostiednictvim tietich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést
na tireti osobu. Pro vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na
zakladé tohoto Clanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou
povinni licenci vyuzit.

V piipadé licence dle pfedchézejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouZiti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 ob&anského zakoniku
a prava odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu presvédCeni dle ust. § 2382 obdanského
zakoniku.
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Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych dlivod(, vyplyvajicich z pravnich predpis(, je objednatel opravnén odstoupit od
smlouvy v pripadé podstatného poruseni smlouvy, jestlize:
13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni;

13.1.2 Zhotovitel porusuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud zavadny stav z
dlivodu na stran& zhotovitele trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele
na tuto skutec¢nost;

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout zaruku za odstranéni vad dila dle ¢l. 7
nebo nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z
objednatelem vyzadovanych pojistnych smluv;

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, ze zhotovitel neni schopen pokraCovat v provadéni dila nebo
zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele v rozporu se smlouvou, Ze nebude pokracovat v
provadéni dila;

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, Zze poddodavatelé budou poskytovat pinéni dle smlouvy
pouze v rozsahu dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze smlouvy bez pisemného
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele néktera z nize uvedenych skutecnosti:

« Upadek nebo hrozici Upadek dle zédkona &. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho Fedeni
(insolvendni zakon)

¢ poda dluznicky ndvrh na zahdjeni insolvencniho fizeni

« byl konkurs zrugen proto, e majetek byl zcela nepostadujici pro uspokojeni vé&fitell
e bylo proti zhotoviteli zahdjeno exeku¢ni fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti

¢ byl zruSen s likvidaci nebo bez likvidace

¢ dojde k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli
z uvedenych tkonl nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zastupce zhotovitele se souvislosti s
plnénim smlouvy dopusti trestného &inu Uplatkarstvi nebo prijeti Uplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neoznémi objednateli ani do 30 dn po ukon&eni &innosti nékteré z
opravnénych osob, ktera byla uvedena jako ¢len odborného persondlu dodavatele, nebo
osoby, ktera pro Gcel hodnoceni byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera
splnila minimalni droven kvalifikace.

13.1.11 Zhotovitel mél byt vyloucen z Udasti v zaddvacim fizeni.

13.1.12 Zhotovitel pired zadanim verejné zakazky predlozil Udaje, dokumenty vzorky nebo
modely, které neodpovidaly skute¢nosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele.

Nastane-li kterdkoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miZe objednatel
odstoupit od smlouvy pisemnym ozndamenim zhotoviteli, které nabude G&innosti dnem dorudeni
zhotoviteli.

Rozhodnuti objednatele odstoupit od smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele
podle smlouvy, ktera maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde Gcinnosti odstoupeni od smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro
ochranu Zivota, zdravi nebo majetku nebo pro bezpecnost dila,

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrati objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za ucelem provadéni dila
pievzal.

Zhotovitel bere na v&domi a souhlasi, e po odstoupeni miZe objednatel dokoncit dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuZzit projektovou
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

Ke dni tcinnosti odstoupeni od smlouvy ma zhotovitel pravo na Uhradu téch ¢asti dila v¢. praci

pii vykonu autorského dozoru, které byly realizovany do okamziku ucinnosti odstoupeni a
nebyly zhotoviteli zaplaceny jako plnéni za ¢ast dila v ramci jiné Dil&i etapy, pricemz se pouziji
ceny uvedené v této smlouvé. Zhotovitel nema pravo na Uhradu za ty casti dila, které byly
provedeny vadné.

Clanek 14 — Kontrol

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli & osobam povérenym objednatelem a dalSim
pové&fenym kontrolnim organdim veskerou souéinnost, véetné predlozeni doklad(l souvisejicich
s plné&nim zakdazky, pfi provadéni kontroly objednatele, zhotovitele & poddodavatell ze strany
kontrolnich organt CR (OIP, DI, DU, NKU, SFDI, FU, MD, MF aj.) v pfipadé thrady nékladd
z narodnich zdrojd a v pfipadé Ghrady nakladl z rozpo&tu Evropské unie kromé vyse
uvedenych kontrolnich organt CR i kontrolnich evropskych organi - Evropskd komise,
Evropsky Gfad pro boj proti podvodim (OLAF) a Evropsky G&etni dvir, pfipadné dali agentury
dle prislusného dotadniho programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jim
povérenou osobou ¢i kontrolnim organem urdeny postup a metodiku kontroly, zejména
postupy, které jsou stanoveny v predpisech Evropského spolecenstvi pro ochranu finan¢nich
zajmU Evropskych spolegenstvi proti zpronevéfe a jinym nesrovnalostem (v piipad& Ghrady
nakladd z rozpodtu Evropské unie).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zamé&stnanctim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho
fondu dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuZivani finan¢nich prostfedkd na té &asti
dila, ktera je financovana a placena z prostiedkl Statniho fondu dopravni infrastruktury. Tato

kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci danych zdkonem ¢&. 104/2000 Sb., o
Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soudinnost pri vykonu financni

kontroly podle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve verejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku vii¢i objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé smlouvy tieti osob&
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Financni prostiedky poskytované na
zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfredmétem vykonu prav tretich osob.

Clanek 15 - Uvereinéni
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a Ucinnosti dnem
uverejnéni v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach GCinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), v
platném znéni (dale jen ,,ZRS").
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15.2,

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.1.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel.
Nebude-li tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostrednictvim registru
smluv, neni Zadna ze smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu
Skody ani jiné ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Gdajd o identifikaci smluvnich stran, predmétu
smlouvy, jeho cené &i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.

Smiluvni strany vyslovné prohlasuji, Zze Gdaje a dalsi skute¢nosti uvedené v této smlouvé, vyjma
¢asti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu ust. § 504 obc¢anského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a ze se
nejedna ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3
odst. 1 ZRS.

e

Jestlize smluvni strana oznadi za své obchodni tajemstvi &ast obsahu smlouvy, ktera v ddsledku
toho bude pro UcCely uverejnéni smlouvy v Registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni
strana odpovédnost, pokud by smlouva v dlsledku takového oznadeni byla uverejn&na
zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterad ze stran smlouvu v registru smluv
uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi
pired uzavienim této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani
odpovidat za pripadnou Skodu & jinou Gjmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim
obchodniho tajemstvi ve smyslu piredchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé
smluvni strany objednateli obsahujiciho presnou identifikaci dotlenych &asti smlouvy, véetné
odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Druh& smluvni strana je povinna
vyslovné uvést, Zze informace, které oznacila jako své obchodni tajemstvi, napliiuji soucasné
vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust. § 504 ob¢anského
zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skute¢nost, zZe takto oznalené
informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych osobnich tdajd,
které jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je
udélen na dobu neurcitou.

Clanek 16 - Zavéreéna ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici prislusna
ustanoveni obecné& zdvaznych pravnich predpist Ceské republiky, zejména obcanského
zakoniku.

16.2. Tuto smlouvu Ize uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tuto smlouvu je mozné

ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé&, v jaké byla tato smlouva uzaviena, nebo ve
formé& piisn&jsi, a to prostifednictvim vzestupné &slovanych dodatkd, které mohou navrhnout
obé smluvni strany. Vylucuje se ujedndni, které by zmeénilo ustanoveni o zakazu zmény
zavazku v jiné nez pisemné formé&. Zmeénu tohoto ustanoveni Ize provést jen pisemné.

16.3. Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se

16.4.
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vyluCuje a zZe neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou
formu, Ize namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta
a odst. 2 obcanského zakoniku.

Smiluvni strany podpisem této smlouvy vylu€uji, Zze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami

se prihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji prednost pired ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 obfanského zakoniku.
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16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy piechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na tieti osobu bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele.

Zadné Gkony & jedndni ze strany objednatele nelze povaZovat za prislib uzavieni smlouvy
nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obdanského zakoniku objednatel nepftipousti
prijeti navrhu na uzavieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana
podpisem smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni
této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné
ustanoveni novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizéi G&elu neplatného & nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze
smluvnich stran.

Dle ust. § 630 odst. 1 oblanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy
sjednavaji promlceci Ihltu v délce trvani 6 let, pokud neni touto smlouvou stanoveno
v nékterych pripadech jinak.

16.9. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 obdanského zakoniku piebira zhotovitel podpisem

16.10.

16.11.

16.12.

16.13.
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této smlouvy nebezpeci zmény okolnosti.

Smiluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a
transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi pInéni této smlouvy a vesSkerych cinnostech s ni
souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami
a cili compliance programd a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize t&mito dokumenty
dotlené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran
(spolec¢nosti).

Smiluvni strany potvrzuji, Ze uzavieni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran
a kazda ze smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym podpisem
zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym
elektronickym podpisem, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma platnost originalu.

Soucasti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:
priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
priloha €. 2 - Zvlastni technické podminky
priloha €. 3 - Mezinarodni sankce

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi Vseobecnych
technickych podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.
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V Praze
Za objednatele:

I
09.02.2023 08:42
Podepsano elektronicky

Ing. Petr Hofhanzl
feditel
Stavebni sprava zapad
Sprava Zeleznic, statni organizace

V Praze
Za zhotovitele:

Digitalné podepsal
]
Datum: 2023.02.07
17:03:58 +01'00'

Ing. Martin Koudelka
jednatel
PROJEKT servis spol. s r.o.
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Priloha ¢. 3 — Mezinarodni sankce

1. Zhotovitel prohlasuje, zZe:

1.1 on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle &lanku 5k
narizeni Rady (EU) &. 833/2014 ze dne 31. ¢ervence 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem
k &innostem Ruska destabilizujicim situaci na Ukrajin&, ve znéni pozd&jsich predpisl, jimz se
zakazuje zadat nebo dale plnit jakoukoli vefejnou zakazku nebo koncesni smlouvu spadajici do
oblasti plisobnosti smé&rnic o zadavani vefejnych zakdzek, jakoz i &l. 10 odst. 1, 3, odst. 6 pism.
a) az e), odst. 8, 9 a 10, &ankld 11, 12, 13 a 14 smérnice 2014/23/EU, ¢lankd 7 a 8, &l. 10
pism. b) az f) a pism. h) az j) smérnice 2014/24/EU, ¢lanku 18, ¢l. 21 pism. b) az e) a pism. g
az i), ¢lankd 29 a 30 smérnice 2014/25/EU a &l. 13 pism. a) az d), f) az h) a j) smérnice
2009/81/EC,

1.2 on, ani zadny z jeho poddodavatell nebo jinych osob, jejichZ zplsobilost byla vyuzita ve
smyslu evropskych smérnic o zadavani vefejnych zakazek, nejsou osobami dle &lanku 2 nafizeni
Rady (EU) €. 269/2014 ze dne 17. bfezna 2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k innostem
narusujicim nebo ohrozujicim Gzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny, ve znéni
pozdé&jsich predpist, a daldich provadécich predpist k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014
(dale jen ,Sank&ni seznamy™),

1.3 Je-li Zhotovitelem sdruzeni vice osob, plati vySe podminky dle tohoto dlanku také
jednotlivé pro vSechny osoby v ramci Zhotovitele sdruzené, a to bez ohledu na pravni formu
tohoto sdruzeni.

1.4 Prestane-li Zhotovitel nebo né&ktery z jeho poddodavateld nebo jinych osob, jejichZ
zplsobilost byla vyuzita ve smyslu evropskych smérnic o zaddvani vefejnych zakazek, spliovat
vySe uvedené podminky dle tohoto &lanku, oznami tuto skutecnost bez zbytetného odkladu,
nejpozdé&ji vdak do 3 pracovnich dni ode dne, kdy prestal splfiovat vyse uvedené podminky,
Objednateli.

1.5 Zhotovitel se ddle zavazuje postupovat pf¥i plnéni této Smlouvy v souladu s Nafizenim
Rady (ES) &. 765/2006 ze dne 18. kvétna 2006 o omezujicich opatfenich vzhledem k situaci v
Bélorusku a k zapojeni Bé&loruska do ruské agrese proti Ukrajin&, ve zn&ni pozd&jsich predpisd,
a dalsich provadécich predpisl k tomuto nafizeni Rady (EU) &. 269/2014.

1.6 Zhotovitel se dale ve smyslu ¢lanku 2 nafizeni Rady (EU) &. 269/2014 ze dne 17. bfezna
2014, o omezujicich opatfenich vzhledem k &innostem narusujicim nebo ohrozujicim dzemni
celistvost, svrchovanost a nezdvislost Ukrajiny, ve zn&ni pozdé&jsich predpisl, zavazuje, Ze
financni prostfedky ani hospodarské zdroje, které obdrzi od Objednatele na zakladé této
Smlouvy a jejich pfipadnych dodatkl, nezpfistupni piimo ani nepfimo fyzickym nebo
pravnickym osobam, subjektim & orgdndm s nimi spojenym uvedenym v Sanké&nich
seznamech, nebo v jejich prospéch.

1.7 UKkAazi-li se prohlaseni Zhotovitele dle odstavce 1.1, 1.2 nebo 1.3 této Pf¥ilohy €. 3 jako
nepravdiva nebo porusi-li Zhotovitel svou oznamovaci povinnost dle odstavce 1.4 nebo
n&kterou z povinnosti dle odstavcl 1.5 nebo 1.6 této Prilohy &. 3, je Objednatel oprdvnén
odstoupit od uzaviené Smlouvy o dilo. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé jednotlivé
poruseni povinnosti dle pfedchozi véty, s vyjimkou oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4 této
Prilohy €. 3, smluvni pokutu ve vysi 300.000 K&. Zhotovitel je dale povinen zaplatit za kazdé
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jednotlivé poruseni oznamovaci povinnosti dle odstavce 1.4, smluvni pokutu ve vysi 100.000
KE. Ustanoveni § 2004 odst. 2 Obcanského zakoniku a § 2050 Obcanského zakoniku se
nepouziji.
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