SMLOUVA SML2022-029.00-Kv O REALIZACI PRELOZKY VODARENSKEHO ZARiZENi VYVOLANE

STAVBOU:
,OKkruzni kfizovatka na silnici 1/47, mistni ¢ast Slavic”

I. Smluvni strany

1. Vlastnik vodarenského zafizeni

\!odovody a kanalizace Prerov, a.s.,
Sirava 482/21, Pferov | — Mésto, 750 02 Prerov
zapsany v obchodnim rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil B, vlozky 675

zastoupena: Ing. Jifi Pavlik, feditel akciové spole€nosti

bankovni spojeni: ([ NN :is'o oot
IC: 47674521 DIC: CZ47674521

dale jen ,,vlastnik“

2. Investor stavby

Mésto Hranice
Pernstejnské namésti 1, 753 01 Hranice | — Mésto

zastoupené: Bc, Danielem Vitonskym, starostou mésta

bankovni spojeni: I

bankovni spojeni:

¢islo uctu:

IC: 00301311 DIC: €Z00301311
Cislo smlouvy stavebnika: SML/0373/2016/0SM
dale jen ,,stavebnik*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku Smlouvu o realizaci prelozek vodovodu vyvolané stavbou
,»Okruzni kfizovatka na silnici /47, mistni ¢ast Slavi¢“, v souladu s ust. § 24 zakona ¢. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o0 zméné nékterych zakonu (zakon o vodovodech a
kanalizacich), ve znéni pozdéjSich pravnich pfedpisu, tohoto znéni:

Il. Pfedmét smlouvy

Stavebnik je investorem stavby ,,Okruzni kfizovatka na silnici 1/47, mistni éast Slavi¢“. Uvedenou
stavbou bude dot¢eno stavajici vodarenské zafizeni ve vlastnictvi spole€nosti Vodovody a kanalizace

Pferov, a. s. Jedna se o stavajici azbestocementové potrubi vodovodniho pfivadéée DN 300 a
rozvodny fad PVC DN 100, které budou z divodu Kolize se stavbou nové okruzni kfizovatky
prelozeny do nové trasy. Jedna v ramci celé stavby o objekty:

SO 350 PRELOZKA VODOVODU DN 300 - je navrzena prelozka vodovodu z potrubi z tvarné

litiny DN300 s cementovou vystylkou v délce 104,42 m, ktera respektuje tvar kruhového objezdu a
kfizi pfiblizné v kolmém sméru nové navrzenou mistni komunikaci v soub&hu s pfelozkou
vodovodu DN 100 (SO 351). Dale je prelozka vedena podél noveho napojeni mistni komunikace.
zemnim provedeni s vyusténim do nového silnicniho pfikopu a ukonceno zpétnou klapkou.
Vyusténi odkaleni bude ukonCeno prefabrikovanym vytokovym cCelem. Vyusténi vE. Cela bude
opevnéno lomovym kamenem (je soulasti opevnéni propustku SO101). Pod komunikaci bude
vodovod ulozen v chrani€ce DN 600 OC s PU izolaci délky 28,4 m, ktera bude pfesahovat hrany
pfikopu cca 2 m a sdélovaci vedeni cca 1 m. Vodovodni potrubi bude v chrani¢ce uloZzeno na
kluznych strfedicich objimkach, konce chranicky budou uzavieny pruznymi manzetami. Potrubi
prelozky bude hrdlové s jiSténim hrdlovych spoju zamkovymi spoji. Prelozka vodovodu DN 300
bude na stavajici potrubi napojena spojkou jisténou proti posuvu. V rozsahu prelozky bude
odstaveny AZB vodovod odstranén v ramci zemnich praci silniénich objekti SO 101 a 102.

SO 351 PRELOZKA VODOVODU DN 100 - je navrzena pielozka z PE potrubi D110 PE100 RC SDR11 v
délce 53,50 m ktera respektuje tvar kruhového objezdu a kfiZi pfiblizné v kolmém sméru nové navrzenou mistni
komunikaci v soubéhu s pfelozkou vodovodu DN300 (SO350). Pod komunikaci bude vodovod ulozen v chraniCce
PE100 D225 SDR17 délky 30,0 m, kterd bude presahovat hrany pfikopu cca 2 m a sdélovaci vedeni cca 1 m.
Vodovodni potrubi bude v chrénicce ulozeno na kluznych stfedicich objimkach, konce chranicky budou uzavieny
prevlieCnymi pruznymi manzetami. Napojeni na stavajici vodovod bude pomoci spojek ji§ténych proti posunu. V
predmétném useku prekladky vodovodu se nepredpoklada odpojeni zadné domovni pripojky. V rozsahu prelozky bude
odstaveny PVC vodovod odstranén v ramci zemnich praci silniénich objektd SO 101 a 102. Potrubi prelozky bude z
trub z polyetylenu ze zesilenou ochranou PE100 D110 RC, SDR11.




lll. Podminky realizace prelozky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze vySe uvedené vodovody, které je nutné s ohledem na realizaci vyse
uvedené stavby z €asti zrudit a odstranit, budou nahrazeny pfeloZzkami oznatenymi v dokumentaci
pro stavebni Fizeni jako ,,SO 350 a SO 351“ a podle této schvalené projektové dokumentace budou
provedeny. Technicky popis je uveden vySe.

2. Podrobnosti konkrétniho technického FeSeni dohodne stavebnik s vlastnikem vodovodu
pfi zpracovani projektové dokumentace pro realizaci stavby.

3. PreloZzené vodovody budou umistény na vefejné pfistupnych ¢astech pozemkd, na nichZz bude
vymezeno ochranné pasmo dle zakona &. 274/2001 Sb. Nad prelozenym vodovodnim potrubim
nebudou bez pfedchoziho souhlasu vlastnika vodovodu umistovany zadné stavby ani trvala zafizeni,
trvalé porosty ani oploceni branici pfistupu k vodovodu. O této povinnosti bude stavebnik pisemné
informovat také budouci vlastniky a investory staveb na dotéenych pozemcich.

4. P¥i stavbé prelozek vodovodl nebude preruSena dodavka vody stavajicim odbératelim, s vyjimkou
omezené doby potfebné k provedeni prepojeni. Bude-li to nutné, zajisti stavebnik polozeni
provizorniho vodovodu pro zasobeni odbératelt po dobu stavby prelozek.

5. Termin odstavky a jeji délku dohodne pisemné stavebnik s vlastnikem vodovodu nejméné
20 pracovnich dnd pfedem, aby vlastnik vodovodu mohl informovat odbératele o odstavce v souladu
s podminkami ve smlouvach o dodavce vody. Odstavka nebude delSi nez 5 h.

6. Vzhledem k tomu, ze stavba okruzni kfizovatky vyvolava nutnost realizace prelozky vodovodniho
pfivadéce AZC DN 300 do nové trasy mimo navrhovanou okruzni kfizovatku a komunikaci a zaroven
naSe spoleCnost pfipravuje rekonstrukci zminéného vodovodniho pfivadéCe v dimenzi DN 400,
povazujeme za nezbytné, aby tyto stavby byly zejména &asové koordinovany. V této souvislosti je
nutné postupovat dle ujednanych zasad z jednani o koordinaci stavby Okruzni kfizovatky na silnici
/47 v mistni ¢asti Hranice - Slavi¢ a pfipravované rekonstrukce vodovodniho pfivadéée DN 400
Hranice - Lipnik n. Be¢., konaného v kancelafi Odboru pfipravy investic Méstského Ufadu v Hranicich
dne 21. 06. 2022, které je pfilohou této smlouvy.

IV. Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Stavebnik stavby pfi pInéni této smlouvy zabezpedi:

a) Zpracovani dokumentace pro vydani stavebniho povoleni v rozsahu dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
v platném znéni a jeji projednani s vlastnikem pfekladaného zafizeni (projednani dokumentace
bude podkladem pro vydani souhlasu s vydanim stavebniho povoleni).

b) Zpracovani dokumentace pro provadéni stavby dle vyhlasky &. 499/2006 Sb. v platném znéni
a jeji projednani s vlastnikem pfekladaného zafizeni.

c) Vydani kolaudaéniho souhlasu.

d) Realizaci pfelozek vEetné tlakovych zkousek, stavebniho dozoru a uvedeni do provozu.

e) Vyhotoveni pfisluSnych podkladi a vklad prava sluzebnosti do katastru nemovitosti v€etné vSech
nutnych nalezitosti s timto ukonem spojenych.

f) Geodetické zaméreni potrubi vodovodu pfed zasypem spolu se zakresem skuteéné polohy
prelozky vodovodu do mapy vlastniki pozemkd v papirové i digitalni podobé. Geodetické
zaméfeni musi obsahovat polohové a vySkové umisténi potrubi vCetné zaméfeni terénu
po zasypu potrubi, v3e v soufadnicovém systému S-JTSK, vySkovém systému baltském —
po vyrovnani a v 3. tfidé pfesnosti mapovani ( £ 0,14 m).

2. Stavebnik umozni vlastnikovi pfekladaného zafizeni priibéznou technickou kontrolu stavebnich

a montaznich praci. Dale jej pisemné pfizve k pfejimce potrubi pfed zasypem a k tlakové zkouSce.

3. Stavebnik je povinen pfedat vlastnikovi vodovodu dokon&enou pieloZzku vodovodu véetné pfislusné
dokumentace skute¢ného provedeni a souvisejicich dokladd, jimiz jsou:

a) pravomocné uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni,

b) dokumentaci skute¢ného provedeni prelozky dle vyhlasky €. 499/2006 Sb. v platném znéni,

c) pravomocny kolaudacéni souhlas,

d) geodetické zaméfeni potrubi pfed zasypem spolu se zakresem skuteéné polohy prelozky
vodovodu do mapy vlastnikli pozemku v papiroveé i digitalni podobé. Geodetické zaméreni musi
obsahovat polohové a vySkové umisténi potrubi véetné zaméreni terénu po zasypu potrubi vse
v soufadnicovém systému S-JTSK, vySkovém systému baltském - po vyrovnani a v 3. tfidé
presnosti mapovani ( £ 0,14 m).

e) 1. original smlouvy o zfizeni prava sluZzebnosti s geometrickym planem véetné vkladu sluzebnosti
do katastru nemovitosti.

4. Vlastnik vodovodu se zavazuje bezuplatné prevzit realizované prelozky vodovodd nejpozdéji
do 14 dnu po predloZeni vySe uvedenych dokumentl za predpokladu jejiho provedeni v souladu



s odsouhlasenou projektovou dokumentaci a s podminkami této smlouvy. O pfedani realizovanych
prelozek sepiSi smluvni strany protokol.

V. Finanéni vyrovnani

Ochrana vodovod( bude realizovana jako nahrada za stavajici ¢ast vodarenskych zafizeni
zruSenych z diivodu vystavby ,,Okruzni kfizovatka na silnici 1/47, mistni ¢ast Slavi¢“. V souladu
s ustanovenimi odst. 3) § 24 zak. &. 274/2001 Sb. je prelozka v celém rozsahu, véetné vSech
souvisejicich ¢innosti, realizovana na naklad investora stavby a prfelozeny vodovod zUstava
vlastnictvim vlastnika. Stavebnik zajisti na své naklady likvidaci stavajiciho vodovodu véetné
materialu v rozsahu délky pfekladaného useku.

Smluvni strany se dohodly, Ze soucasti nakladi na prelozky vodovodu budou i opatfeni na siti,
odstaveni vodarenského zafizeni, na némz je pfeloZka realizovana a jeho opétovné uvedeni
do provozu, a to vcetné nakladl na vypusténi vody, nakladl na vodu potfebnou k proplachim
pfi uvadéni do provozu, vzorkovani a dalSich pfipadnych nakladd na nahradni zasobovani
odbérateld po dobu odstavky.

VI. Zaruka za jakost

Stavebnik bere na sebe zavazek ze zaruky za jakost realizované prelozky v délce trvani 60
mésicl. Zaru¢ni doba zac¢ina bézet ode dne predani stavby (viz ¢lanek IV. odst. 4 této smlouvy).
Zaruka se vztahuje na kvalitu provedenych praci a dodany material. Stavebnik se zavazuje uhradit
v§echny naklady spojené s odstranénim zarucni vady, véetné nakladu na upravy povrchll a nakladu
na Skody a zajistit odstranéni pfipadnych vad.

VII. DalSi ujednani

Podpisem této smlouvy vyjadfuje vlastnik vodovodu sv(lj souhlas s realizaci prelozky dle této
smlouvy a podle dohodnutych podminek v souladu s ust. § 24 odst. 2 zakona €. 274/2001 Sb.
Vlastnictvi k vodovodu se po provedeni jejich pfelozek neméni.

VII. Zavére¢na ustanoveni

Veskera prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici pfechazi na pravni nastupce obou smluvnich
stran.

Tuto smlouvu Ize ménit &i doplfovat pouze pisemnou formou.

Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti dnem jejich podpistd smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem jejich zvefejnéni v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 z. &. 340/2015 Sb., o registru
smluv. Smluvni strany se dale dohodly, Ze tuto smlouvu zaSle spravci registru smluv k uverejnéni
prostfednictvim registru smluv stavebnik

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu; kazda smluvni strana
obdrzi dva stejnopisy smlouvy.

Smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohladuji, Ze se s ni pozorné seznamily, jejimu
obsahu a znéni porozumély, je uzaviena na zakladé jejich svobodné a skute¢né vile, urcité a vazné,
nikoliv v tisni a za napadné nevyhodnych podminek, a Ze smluvnimu ujednani nejsou na pfekazku
zadné okolnosti branici nakladani s nemovitostmi. Na dikaz toho pfipojuji nize své podpisy.

Nedilnou soudasti smlouvy je situace oznagena jako vykres ,SITUACNI VYKRES* objektu SO 350 a
SO 351 vramci PD ,Okruzni kfizovatka na silnici 1/47, mistni ¢ast Slavic“. PD zpracovala jako
generalni dodavatel PD spole¢nost DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.

Tento pravni ukon byl schvalen usnesenim Rady mésta Hranic ¢.187/2023-RM6 ze dne 17.1.2023.

V Hranicich dne ...... I...... l....... V Prerové dne ...... l...... | I
Za stavebnika: Za vlastnika:
Bc. Daniel Vitonsky Ing. Jifi Pavlik
starosta mésta feditel spolec¢nosti



Pfiloha:
- Situagni vykres objektu SO 350 a SO 351
- Zaznam z jednani konaného dne 21. 06. 2022



