
smlouva zaevidována

podč.: 4933‘o~ JI.

I. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 1, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
iČo: 00286010
DIČ: CZ00286010

FORTIS spol. s r.o., Husova 1653146, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Dr. Ing. arch. Jaroslavem Huňáčkem
Zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 1761
iČ: 18198414
DIČ: CZ 18198414
Bankovní spojení: Komerční banka as., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 324645— 681/0100

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat studii, projektovou dokumentaci pro vydání
územního rozhodnuti, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou
dokumentaci pro provádění stavby (realizaci) umožňující vypsání zadávacího řízení
na zhotovitele stavby, zajistit inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí,
územních souhlasů a stavebních povolení a zajistit autorský dozor.
Studie bude v rozpracovanosti projednána a odsouhlasena objednatelem.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby (min.:
potřebný IGP, aktualizace geodetického zaměření, radonový průzkum, hluková studiie)
na akci:

Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava

1. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 6. 10. 2015
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 16. 10. 2015 zadávacího řízení.
c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony

a předpisy platnými v době provádění díla.
d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

e) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištěni veškerých úkonů potřebných k vydání
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání
stavebních povoleni, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou
sloužící jako podklad pro uzavřeni majetkoprávních smluv. Projektová dokumentace
bude obsahovat mimo jiné i zajištění povolení ke kácení dřevin vč. výpočtu odvodu
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II. PŘEDMĚT DÍLA

Ing. Vratislav Výborný
Dr. ing. arch. Jaroslav Huňáček

Miroslav Kašík
Jaroslav Caha



za ekologickou újmu.
f) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky

na stavební práce a bude vypracována i v souladu ~ * 44 -46 zák. 13712006 Sb.
o veřejných zakázkách ve zněni pozdějších změn a doplňků.

g) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu 5 lSq vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatřeni a stavebního řádu v platném znění.

h) Součástí projektové dokumentace bude podrobné vyčíslení předpokládaných
celkových nákladů potřebných pro roční provoz mateřské školy.

i) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

j) Počet vyhotovení pro objednatele —

- studie 2 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD (pdf)

- projektová dokumentace pro územní řízení vč. dokladové části
I vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD (pdf)

+ 2 x vtištěné podobě pro stavební úřad

- projektová dokumentace pro stavební povolení vč. dokladové části
1 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD (pdf)

+ 2 xv tištěné podobě pro stavební úřad

- projektová dokumentace pro provádění stavby
6 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD (pdf)

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení
5 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.

4. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
- součástí studie bude propočet celkových nákladů na realizaci vč. interiéru,
- zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby

a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby
bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

- zajištění všech nápojných míst inženýrských síti,
- vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
- potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,
- geologický a hydrogeologický průzkum (IGP) podloží,
- radonový průzkum
- hluková studie vč. případných protihlukových opatření,
- výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných URS Praha + lx v elektronické podobě na CD ve formátu ORF popř. XLS
(stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu
s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné
zakázky na stavební práce, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude
zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby Po doplnění
jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich
součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,

- rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení v tištěné a lx v elektronické
podobě (ve formátu ORF popř. XLS) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný
samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje
v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí CR o rozpočtové skladbě
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v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem
odsouhlasí způsob členěni rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku.

5. Autorský dozor bude prováděn v rozsahu přílohy 9 sazebníku UNIKA 2014.

III. TERMÍNY PLNĚNI

odsouhlasené objednatelem
stavební povoleni vč. podání žádostí o vydání stavebních

do 90 dnů od nabytí právní moci územního rozhodnutí
provedení stavby:

do 60 dnů od nabyti právní moci stavebního povolení
1.7. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.
Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučuji možnost dřívějšího plnění.

2. Dodávka bude splněna:

- dle bodu 1.2.

- dle bodu 1.3.

- dle bodu 1.4.

- dle bodu 1.5.

- dle bodu 1.6.

- dle bodu 1.7.

- předáním a převzetím 1 paré konceptu studie + lx digitálně na CD (pdf)

- předáním a převzetím 3 paré studie + lx digitálně na CD (pdf)

- předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro územní
řízení vč. dokladové části + lx digitálně na CD (pdt) a kopie
kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí

- předáním a převzetím I paré projektové dokumentace pro stavební
povolení vč. dokladové části + 1 x digitálně na CD (pdf) — a kopie
kompletní žádosti o vydání stavebních povolení

- předáním a převzetím 6 paré projektu pro prováděni stavby vč.
rozpočtů a výkazů výměr ÷ I x digitálně na CD (pdf)

- dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

Součástí předání projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené vč. II. odst. 4.

3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit
za něj cenu uvedenou v odst. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DILO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele z~ V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné
ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.

1.1. studie 52. OOQ- Kč

1.2. projektová dokumentace pro územní řízení vč.
inženýrské činnosti pro územní řízení 145.000,- Kč

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:
1.1. Zahájení prací: ihned po podpisu této smlouvy
1.2. Lhůta předložení konceptu studie do 30 dnů od podpisu této smlouvy
1.3. Lhůta dokončení studie do 30 dnů Po odsouhlasení studie objednatelem
1.4. Lhůta dokončení PD pro územní rozhodnutí vč. podáni žádosti o vydání

územního rozhodnutí: do 90 dnů od předání a převzeti studie

1.5. Lhůta dokončení PD pro
povolení:

1.6. Lhůta dokončení PD pro
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1.3. projektová dokumentace pro stavební povoleni vč.
inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení 215000,- Kč

1.4. projektová dokumentace pro provádění stavby 285.000,- Kč

autorský dozor 50.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 747.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plněni.

V. FAKTUROVÁNÍ A PLACENI
1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých části dila a budou mít náležitosti

daňového dokladu.
2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů Po jejím doručeni.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Vl. OSTATNÍ UJEDNÁNI
1. Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na studii a každém stupni projektové

dokumentace.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednaci místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. 5 dní před konáním jednání.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality.

4. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:
a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části

předmětu díla v termínech stanovených v či. Ill, této smlouvy, čini smluvní pokuta
500,- Kč za každý den prodleni. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst vůči
kterékoliv faktuře na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která
zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 5% ze zvýšené ceny těchto
stavebních prací. Smluvní pokuta 4.b) bude platit i v případě odstraněni vady
do 15 dnů od doručení reklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) splatnost smluvních pokut se sjednává - do 1 měsíce po předání vyúčtování.
e) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně.

5. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení je
zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové dokumentace
a provést je v souladu s platnými předpisy.

6. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy.

7. Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl. občanského zákoníku.
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8. Pro odpovědnost za vady platí ust. 5 2615 a 5 2629 občanského zákoníku. Záruční doba
činí 5 let a počíná běžet od předáni a převzetí díla.

9. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat
a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla ve lhůtě stanovené v odst. 10. tohoto
článku. Objednatel uplatni vady díla písemnou formou.

10. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní
nebo neodstraní vady do 10 dnů Po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši
500,- Kč.

11. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody.
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
předmětu díla.

12. Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další
využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.

13. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady.

14. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENI

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran
při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě dne: d. i~i‘ ≠9f~r

objednatel

Vypracoval a zodpovídá: Miroslav Kašík, vedoucí 10 ORM
Kontrolovala: Ing. Alena Kottová, vedoucí
Kontrola KT: JUDr. Hana Pospíchalová

~i: ĺVJcYg
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