SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících

zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů
na akci
CPTS Zbůch – CPTS Zbůch – výměna osobního výtahu v chráněném bydlení Chotěšov,  i.č. 013V33200 5123
Objednatel

: Centrum pobytových a terénních sociálních služeb  Zbůch
Sídlo zadavatele




: V Sídlišti 347, 330 22 Zbůch
Právní forma





: Státní příspěvková organizace


IČO 






: 00411949
DIČ






: CZ004411949   
Oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních
:Mgr. Dagmar Terelmešová, ředitelka organizace

Kontaktní osoba zadavatele



: Milada Tomanová

Telefon







: ……………………              
E-mail






: ……………………       

Zadavatel


Zhotovitel





: Schindler CZ, a.s.


Sídlo zhotovitele




: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5
Právní forma





: Akciová společnost
IČO






: 27127010
Oprávněná osoba k jednání ve věcech smluvních            : Michaela Klesnarová, Pavel Zehnálek, 


  
Branislav Baláž
Kontaktní osoba




: Jaromír Pohanka
             Telefon






: …………………. 
E – mail





: ………………….
I. PŘEDMĚT  SMLOUVY
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je kompletní výměna osobního výtahu v chráněném bydlení Chotěšov Plzeňská 213, 332 14 Chotěšov, parcelní číslo v k.ú. Chotěšov 219/1. 
Předmět veřejné zakázky specifikuje výzva k podání nabídky a technická specifikace včetně doplňujících informací.
Řešení obsahuje

■ Konstrukci a výrobu nového výtahu dle části II. nabídky Technické specifikace výtahu

■ Demontáž původního výtahu

■ Ekologická likvidace odpadu
■ Montáž nového výtahu

Stavební a ostatní práce v následujícím rozsahu:

● Vybourání odřezání původních vodítek kabiny a protiváhy (pokud není v tech. specifikaci výtahu uvedeno jinak)

● Bezprašná úprava povrchu podlahy strojovny 
● Vybílení strojovny 
● Vyčištění šachty/ prohlubně

● Odstranění původních betonových nárazníků

● Bourání protiváhy (neplatí pro výtahy bez protiváhy tzv. BOV)
● Vyrovnání podlahy a protiskluzový nátěr prohlubně

● Zhotovení osvětlení šachty

● Rozvoz šachetních dveří po budově

● Demontáž původních šachetních dveří

● Úpravy dveřního otvoru

● Osazení nových šachetních dveří a začištění nových šachetních dveří/ malování

● Oprava dlažby

● Zalícování čelní stěny šachty

● Dopravu materiálu a odvoz suti

● Výstavbu montážního lešení v šachtě
● Úklid domu po stavebních pracích

	
	II.        MÍSTO PLNĚNÍ / REALIZACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je kompletní výměna osobního výtahu v chráněném bydlení Chotěšov Plzeňská 213, 332 14 Chotěšov
O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníku při provádění díla.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn                      a předpisů. Všechen odpad vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat        a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod                       a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele.

Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi objednatele, upozornit na ně své pracovníky,                  a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
Pracoviště je chráněným bydlením klientů CPTS Zbůch, je nutno brát zřetel na jejich pohyb.

	
	


III.  DOBA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
■  Předání projektové dokumentace výtahu a technické zprávy ke schválení od podpisu SoD max do                5- ti týdnů

■  Výroba výtahu od odsouhlasení projektové dokumentace 12 – 15 týdnů

■ Demontáž, montáž a předání výtahu 4 – 6 týdnů, včetně zajištění TIČR
Předání staveniště zhotoviteli: před samotnou montáží

O předání zaříze

IV.        CENA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Cena bez DPH                               705 400,00 Kč
 


DPH   (15%)                                  105 810,00 Kč


CENA CELKEM včetně DPH      811 210,00 Kč
Chráněné bydlení Chotěšov je určeno pro klienty sociální služby.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů během realizace.
Objednatel neposkytuje dodavateli zálohy.

Cena bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury, která bude dodavatelem vystavena, splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího vystavení.

Faktura bude doručena na adresu objednatele e-mailem, doporučeně poštou nebo osobně v sekretariátu objednatele. Za den doručení faktury se považuje den předání faktury v sídle objednatele nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání na adresu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb.,                      o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.

            V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, není objednatel povinen ji uhradit.

Tuto skutečnost je objednatel, bez zbytečného odkladu, povinen dodavateli písemně sdělit. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury.
Každý originální účetní doklad musí obsahovat název CPTS Zbůch – CPTS Zbůch – výměna osobního výtahu v chráněném bydlení Chotěšov,  i.č. 013V33200 5123, podepsaný a odsouhlasený doklad od TDI. 


Objednatel dále prohlašuje, že je plátcem DPH.        


Bude-li objednatel v prodlení s placením peněžitých závazků je povinen zaplatit objednatel smluvní úrok                        z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

Konečná faktura musí navíc obsahovat jako přílohu oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol                          o předání a převzetí DÍLA bez vad a nedodělků a o vyklizení staveniště, resp. podepsaný závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.
V.
PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

Objednatel je povinen zaplatit dodavateli cenu plnění.

VI.       SOUČINNOST OBJEDNATELE 

Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.

Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM                            a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených                          s realizací DÍLA.

TDI je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta může zhotovitel pokračovat v činnosti ve smyslu záznamu až po uplynutí 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele.

Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.

Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení SoD, je objednatel oprávněn od SoD odstoupit.

VII. 
PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel je povinen dodat předmět smlouvy v určené lhůtě a předat jej objednateli.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky včetně účetních dokladů v souladu s českými právními předpisy a to minimálně 10 let od skončení plnění zakázky.

Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, v souladu se svými potřebami a dokumentací předanou objednatelem. 

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu                       a denně zajištovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu , tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem.                 
V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat                  a vytrhávat z něj jednotlivé stránky.

Objednatel a TDI mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje pravidelně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s TDI. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost se těchto kontrolních dnů účastnit. 

Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení staveniště ke dni dokončení stavebních prací a ke dni předání a převzetí díla a protokolárně je předá objednateli. 

Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. 

K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona          č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci                                      v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,                          o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob                           v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. 

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.

Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy.

Zhotovitel není oprávněn převést (postoupit) svá práva, závazky a pohledávky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

VIII. 
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel převezme DÍLO vykazující drobné vady nebo nedodělky, smluvní strany se v protokolu o předání a převzetí DÍLA dohodnou na termínu jejich odstranění; nedohodnou-li se na tomto termínu, platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky odstranit do 15 kalendářních dnů od předání a převzetí DÍLA. Po odstranění všech vytýkaných vad a nedodělků bude vyhotoven závěrečný protokol o odstranění vad a nedodělků.

K zahájení přejímacího řízení zhotovitel vyzve objednatele nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky.

Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak):

· dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu, dispoziční výkres, schéma el. zapojení, pevnostní výpočet,                                                 

návod od výrobce, prohlášení o shodě, kniha výtahu,  
· osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,

· kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,

· originál stavebního deníku,
· protokoly o provedených zkouškách a el. revizích, 
· protokol o montáži a požární odolnosti požárního uzávěru, 
· el. revize od rozvaděče k výtahu,

· příprava a zajištění TIČR (poplatky platí zadavatel)                                                                             

· dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,

· osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,

· kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,

· případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA, 

· protokol o odstranění vad a nedodělků.
· dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu,

· osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,

· kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,

· originál stavebního deníku,

· protokoly o provedených zkouškách a revizích,

· případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA, 

· protokol o odstranění vad a nedodělků. 

O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví zhotovitel. 

IX. 
ZÁRUČNÍ LHŮTY 
Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce 60 měsíců od převzetí Díla                                 s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Podmínkou je uzavření servisní smlouvy se zhotovitelem v délce záruky.
Zařízení bude po celou záruční dobu v odborné servisní péči společnosti Schindler CZ, a.s.

Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího                          z protokolu o předání a převzetí DÍLA. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.

Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání užívání DÍLA k účelu, ke kterému jej objednatel objednal.

Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelem oprávněně reklamovaných vad. Objednatel se zavazuje po předchozí dohodě o termínu odstranění vady umožnit zhotoviteli přístup k provedení příslušných prací.

X.
     OSTATNÍ USTANOVENÍ   

Smluvní strany se zavazují, že informace obchodní a technické povahy, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.
Toto ustanovení se netýká uveřejňovacích povinností dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

SoD lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást SoD. 

SoD bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

SoD nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Povinnost dodavatele po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
     Ve Zbůchu: 27.ledna 2023


                             V Praze: 7.února 2023
…………………………………..                                                           ………………………………..

       Mgr. Dagmar Terelmešová                                                                       Michaela Klesnarová
 ředitelka organizace CPTS Zbůch                                                                   člen představenstva
                    Objednatel                                                                                            Zhotovitel








        ,…………………………….     








                 Branislav Baláž


            předseda představenstva

Strana 12 (celkem 16)


