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městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

Smlouva o dílo č. INV/0019/23

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ Občanský zákoník “)

 

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

 

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

ICQ: 008 45 451

DIC: C200845451 — plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo :ákazník

městský obvod Slezská Ostrava

sídlo: Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava

ID datové schránky: 56szub

zástupce: Mgr. Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech smluvních: Mgr, Richard Vereš, starosta městského obvodu Slezská Ostrava

ve věcech technických: Ing. Ondřej Klučka, tel.: 599 410 076, e-mail: oklucka©slezskacz —

vedoucí odboru investic a strategického rozvoje UMOb Slezská Ostrava

Yvona Ossová, tel. 599 410 054, mobil: _ email:

Yossova©slezskacz — referent agendy investiční výstavby Úřadu

městského obvodu Slezská Ostrava

peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 27—1649322359/0800

číslo smlouvy: INV/0019/23

identifikátor veřejné zakázky: 35762

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa

na straně jedné jako Objednatel, dále jen „ Objednatel“ a

IDS — Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

zapsaná(ý) V živnostenském rejstříku/obchodním rejstříku vedeném krajským soudem V Ostravě,

oddíl B, vložka 2419

doručovací adresa: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc

ID datové schránky: wvcehjc

zástupce: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

ve věcech smluvních: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva

— tel: _> e-mailr —
ve věcech technických: Ing. Tomáš Matušek ředitel divize liniov 'ch staveb

IČO: 258 69 523

DIČ: CZ25869523

bankovní ústav: KB a.s., ČSOB as.

číslo účtu: 27—4176700287/0100, 17622113/0300

je plátcem DPH: ano

číslo smlouvy: 23004/040141/01

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“

uzavírají mezi sebou tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva“)
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Článek |.

Základní ustanovení a pojmy

1. Smluvní strany prohlašují, Že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat

V rámci právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti.

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod

názvem „Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská“, V souladu

se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozděj ších předpisů (dále jen

„zákon 0 zadávání veřejných zakdzek”).

3. Zhotovitel prohlašuje, Že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, Že

má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků z této Smlouvy a že i V

dalším je oprávněn provést závazky z této Smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, Že se V plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu této

Smlouvy, Že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

závazků z této Smlouvy a Že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k

provedení závazků z této Smlouvy nezbytné.

5. Smluvní strany tímto prohlašují, Že skutečnosti uvedené V této Smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejích využítí a zveřejnění

bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Zhotovitel se zavazuje, Že po celou dobu provádění Díla bude mít sjednánu pojistnou smlouvu

pro případ způsobení újmy Objednateli nebo třetí osobě, způsobenou jednáním souvisejícím

s prováděním Díla, do výše pojistného plnění za jednu pojistnou událost nejméně ve Výši 50%

zceny za Dílo bez daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH“) ujednané V čl. III. této Smlouvy,

snevyčerpaným limitem pojistného plnění na Všechny pojistné události udržovaném po dobu

provádění Díla nejméně ve stejné výši. Pojistnou smlouvu a doklad o nevyčerpaném limitu

pojistného plnění kdykoliv během provádění Díla na požádání Zhotovitel předloží zástupci

Objednatele. Pojištění bude sjednáno s obvyklými spoluúčastmi a bude trvale udrŽováno tak, aby

krylo Objednatele nebo Zhotovitélé včetně všech poddodavatelů po celou dobu provádění Díla.

Pojištění se bude vztahovat na újmu způsobenou Objednateli, případně třetím osobám, na veškeré

ztráty anároky v souvislosti se zraněními nebo škodami jakékoliv osoby nebo materiálu nebo

fyzické škody na jakémkoliv majetku, které mohou vzniknout V souvislosti s prováděním Díla

jako následek zaviněného (i nedbalostního) porušení povinností Zhotovitéle proti Všem nárokům,

postupům, škodám, cenám, nákladům a výdajům s tím souvisejících nebo se k ním vztahujícím.

Článek ||.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svým Vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní

odpovědnost a na své nebezpečí kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo

nazvané „Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská“. Dílo bude

provedeno V souladu s projektovou dokumentací „Rekonstrukce komunikace a chodníků

ul. Zámostní, Vilová a Sazéčská“ z 09/2022, zpracovanou projekční kanceláři Projekt 2010 s.r.o.,

IČO: 48391531 V souladu se zájmy Objednatele (dále jen „Dílo“ či „Předmět plnění“).

V rozsahu Díla bude provedena rekonstrukce a Výstavba komunikací, chodníků a parkovacích

stání na ulici Zámostní, Vilová a Sazéčská. Jedná se o stavební objekty IO 101, IO 401 a 10 801.

V rámci stavebních objektů budou provedeny tyto práce:

- IO 101 —demolice, rekonstrukce a výstavba komunikace, chodníků a parkovacích míst na ul.

Zámostní, Vilová a Sazéčská,

- IO 401 — demontáž a montáž nového osvětlení na ulici Zámostní,

- IO 801 — sadové úpravy podél ulice Zámostní V souvislosti s její rekonstrukcí, jejichž součástí je

i osazení dvou laviček a koše na odpadky V prostoru nároží ul. Zámostní a Sazečská

Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

IOlOl Komunikace
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Demolice, rekonstrukce a Výstavba komunikace, chodníků a parkovacích míst na ul. Zámostní,

Vilováá Sazečská.

10 401 Veřejné osvětlení

Demontáž a montáž nového osvětlení na ulici Zámostní.

10 801 Sadové upravy podél ulice Zámostní V souvislosti s její rekonstrukcí. Součástí sadových

úprav je i osazení dvou laviček a koše na odpadky V prostoru nároží ul Zámostní a Sazečská.

2. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí V ujednaném čase a obstarat

Vše, co je k jeho provedení potřeba tak, aby vzniklo kompletní a funkční Dílo.

3. Smluvní strany V této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou Všechna jednání,

dodávky materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla V souladu s touto

Smlouvou.

4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s projektovou dokumentaci a dalšími potřebnými

materiály k provádění Díla.

5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných V této

Smlouvě.

6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy.

7. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění Všech dodávek, prací a služeb, které budou

souviset s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, Včetně dodržení termínů k

odstranění těchto vad definovaných V předávacím protokolu.

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vyřízení povolení umístění přechodného a trvalého dopravního

značení, pokud to realizace vyžaduje.

Článek |||.

Cena za Dílo

1. Cena za Dílo ve Výši 22 271 642,46 Kč bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s

odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako

maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu plnění, tj. do doby splnění

závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených

ve Smlouvě.

2. Cena za Dílo je závazně uvedena bez DPH — Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude

používáno k ekonomické činnosti a nebude tak aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle

ustanovení § 9221 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Zákon 0 DPH“).

3. DPH bude stanovena ve Výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění a

vyplývá—li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu

splatnými právními předpisy a je povinen účtovat Vždy platnou sazbu DPH, ohledně této

skutečnosti není třeba tuto Smlouvu měnit či doplňovat.

4. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné

pro řádné a úplné provedení Díla.

5. Cena za Dilo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i

náklady na zařízení Staveniště, odvoz a likvidaci odpadů, náklady na normami a vyhláškami

stanovené atesty, stavební průzkumy, zkoušky a revize, místní a správní poplatky, dokumentaci

skutečného provedení stavby ve dvou stejnopisech, náklady na spotřebovaná média atd.) tak, aby

vzniklo kompletní a funkční Dílo. Zhotovitel nemůže požadovat změnu ceny Díla proto, že si

Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo náklady, než předpokládal.

6. V případě, že při realizaci Díla dojde k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu

plnění, může být Předmět smlouvy rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které

objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zhotovitel je povinen provést soupis

těchto změn, Výhradně Však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele

(vícepráce)
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7. Zhotovitel je povinen každou změnu (Více/méněpráce) popsat V rámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího

technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění

na základě objektivně nepředpokládané příčiny změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s

položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být provedeny pouze po předchozím

souhlasu autorského dozoru, technického dozoru a Objednatele.

8. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Objednatelem na doplnění zdůvodnění

víceprací/méněprací a změn technického řešení bez Vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a

na doplnění zdůvodnění víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této

Smlouvě.

9. Smluvní strany se zavazují V případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a jsou

povinni k uzavření dodatku k této Smlouvě, jejímž předmětem budou vícepráce.

10. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých z nabídkového

položkového rozpočtu a není-li toto možné, pak ocení položky stavebních a montážních prací

takto:

0 V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky

na realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu podle ceníku stavebních prací společnosti ÚRS

Praha, as. V cenové soustavě URS platné V době uzavření dodatku k této Smlouvě,

o v případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky na

realizaci díla, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací

společnosti ÚRS Praha, as. V cenové soustavě ÚRS platné V době uzavření dodatku k této

Smlouvě a koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty

veřejné zakázky na realizaci díla dle této Smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = URS x -----------------------------

předpokládaná hodnota

0 položky, které neobsahuje cenová soustava ÚRS Praha, a.s. budou podloženy minimálně

dvěma nabídkami.

11. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už

z důvodů objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem

jednat ozměně rozsahu Díla a jeho ceně. Vpřípadě méněprací bude cena Díla ponížena

o neprovedené práce oceněné dle jednotkových cen položkového rozpočtu — cenového návrhu

Zhotovitele a uzavřen dodatek ke Smlouvě.

Článek IV.

Misto a doba plnění Smlouvy

1. Místem plnění Díla jsou pozemky a stavby ve výlučném Vlastnictví Objednatele:

. parc. č. 1094/1 - zeleň, ostatní plocha: 4684 rn2

. parc. č. 1141 - ostatní komunikace/ostatní plocha: 1336 m2

. parc. č. 1142/1 - ostatní komunikace, ostatní plocha: 4011 rn2

. parc. č. 1152/2 - zeleň, ostatní plocha: 256 m2

. parc. č. 1153 - zeleň, ostatní plocha: 21 rn2

. parc. č. 1154 - ostatní komunikace, ostatní plocha: 1593 m2

. parc. č. 1164/1 - neplodná půda, ostatní plocha: 316 m2

. parc. č. 1167 - ostatní komunikace, ostatní plocha: 439 rn2

. parc. č. 1170 - ostatní komunikace, ostatní plocha: 940 rn2

. parc. č. 1337 - zeleň, ostatní plocha: 239 rn2

. parc. č. 5623/1 - silnice, ostatní plocha: 10046 rn2

. parc. č. 5626 - ostatní komunikace, ostatní plocha: 201 m2
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Vše zapsáno na listu vlastnictví č. 3425 V katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území

Slezská Ostrava (dále též jako „Staveniště “).

Místem plnění díla, kde jsou navrženy demolice bez umístění nové stavby, jsou rovněž pozemky

a stavby ve vlastnictví Rzepková Dana, Boleslavova 989/4, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava:

. parc. č. 1164/9 — neplodná půda/ostatní plocha: 475 m2

. parc. č. 1164/ 12 — jiná plocha, ostatní plocha: 224 rn2

Vše zapsáno na listu vlastnictví č. 439 V katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro

Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava a katastrální území

Slezská Ostrava (dále též jako „Staveniště“). Vlastník uvedených pozemků

parc. č. 1164/9 a 1164/12 zapsanými na listu vlastnictví č. 439 V katastru nemovitostí vedeném

Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava

a katastrální území Slezská Ostrava, udělil Objednateli souhlas s navrhovaným stavebním

záměrem ve smyslu § 184a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou

oběma smluvními stranami podepsaného zápisu o předání a převzetí Staveniště; kdy o tomto

předání a převzetí Staveniště se provede záznam do stavebního deníku V souladu s čl. VII. této

Smlouvy. K předání a převzetí Staveniště dojde nejpozději do 28. února 2023, ne však dříve než

21. února 2023. Nejpozději při předání Staveniště budou Zhotoviteli předány veškeré doklady

opravňující zahájit provádění Díla.

3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést V souladu s touto Smlouvou

V následujících termínech:

a) termín zahájení provádění Díla: do 14 kalendářních dnů od předání a převzetí Staveniště,

b) termín dokončení Díla: nejpozději do 30. listopadu 2023.

Článek v.

Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

1. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č.

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Stavební zákon “), včetně všech prováděcích vyhlášek a souvisejících zákonů,

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých

zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 0 technických požadavcích na

výrobky“), a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci V pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a

ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Zákon 0 BOZP“), a prováděcí nařízení Vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. “), závazná ustanovení ČSN (českých

technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré

související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení

Vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. "), nařízení Vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické

požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení

vlády č. 21/2003 Sb. “) a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na

bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. “)

2. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a

požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů,

uplatněné prostřednictvím Objednatele.
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3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky

takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují,

4. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo

týkající se Staveniště, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez

odkladu písemně oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.

5. Zhotovitel je povinen řádně písemně informovat Objednatele o svých případných

poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných

změn. Má—li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností

Zhotovitele.

6. Zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel V souladu se svými potřebami, dokumentací předanou

Objednatelem a s požadavky Objednatele.

7. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi denně udržovat pořádek a čistotu, zajistit skládky

na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Udržováním pořádku a čistoty se rozumí

mimo jiné provádění úklidu kolem Staveniště během provádění prací a po ukončení pracovní

doby Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo

k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, ke znečišťování místní

komunikace apod.

8. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s

Předmětem plnění související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich

likvidaci, dále náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, provozní řády a zkoušky,

místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady pro provozování Díla.

9. Zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k okolním nemovitým věcem, a to včetně případného

zásobování, pokud to charakter těchto nemovitých věcí vyžaduje.

10. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve Objednavatele nejméně 3 pracovni dny předem ke

kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování Díla zakryty nebo se stanou

nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu Objednavatel bez vážných důvodů nedostaví, může

Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. Pokud tato písemná výzva nebude Objednavateli

prokazatelně doručena a Objednavatel se pro tyto překážky nedostaví a Zhotovitel přesto bude

pokračovat V provádění Díla, je povinen Zhotovitel tyto práce na vlastní náklady odkrýt nebo

zpřístupnit, pokud tak neučiní, nebudou mu provedené zakryté práce uhrazeny.

11. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo

provádět, ato formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech.

12. Objednatel se zavazuje při realizaci Díla použit materiály první jakosti a standardní výrobky

vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 0 shodě dle Zákona

otechnických požadavcích na výrobky a jeho prováděcích předpisů, pokud tyto požadavky

nejsou jinak v rozporu s podmínkami zadání veřejné zakázky.

13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré odborné práce provedli zaměstnanci Zhotovitele

s příslušnou kvalifikací, příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kvalifikací.

Prokázání takové kvalifikace zajišťuje Zhotovitel bez zbytečného odkladu po výzvě Objednatele

příslušnými doklady.

14. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo

jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem

ve stavebním deníku provedeným alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel

porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo

řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě Objednatelem mu ktomu

poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč,

za každé jednotlivé porušení zvlášť.

15. Zhotovitel je povinen zajistit podmínky pro výkon technického dozoru stavebníka a autorského

dozoru projektanta, případně pro koordinátora BOZP. Technický dozor nesmí provádět

Zhotovitel ani osoba s ním propojena. To neplati, pokud technický dozor provádí sám Objednatel

jako zadavatel veřej né zakázky.

16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla,

jestliže:

a) provedení Díla brání vyšší moc,
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b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž

Zhotovitel nevěděl, nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit

tak, aby nemuselo být přerušeno provádění Díla,

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv

z důvodů na straně Zhotovitele.

17. Přerušení doby provádění Díla dle odst. 16 tohoto článku není nutno upravit dodatkem ke

Smlouvě. Pokud Zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat V provádění Díla z důvodů

uvedených v odst. 16 tohoto článku, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku. V

případě odsouhlasení této skutečnosti Objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem

stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení Díla dle čl. IV. odst. 3. této Smlouvy

přerušen.

18. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a

v nezbytném rozsahu, zejména tehdy, když:

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné kprovádění Díla při práci poruší

platné technické a bezpečnostní normy a předpisy,

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení této Smlouvy.

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt

timto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně více

nákladů) vyvolaných přerušením.

19. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je

rovněž jeho vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.

20. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel

a Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného

Díla jsou zahrnuty v ujednané ceně za Dílo.

21. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření

vyplývající z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel V souladu s

bezpečnostními předpisy. Pracovištěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde

jsou práce, které jsou předmětem Díla, Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.

22. Zhotovitel V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho

vědomím zdržují v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybaveni osobními ochrannými

pracovními pomůckami (OOPP).

23. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad

bezpečnosti práce a požární ochranou.

24. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na Staveništi. Všichni zaměstnanci Zhotovitele,

případně zaměstnanci poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, budou

řádně označeni jako zaměstnanci Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní

společnosti).

25. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných

osob, dodržovat hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými

pohromami nebudou Objednatelem hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně

zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí práce dodavatelsky, musí být

proškoleni o bezpečnosti práce na Staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a

ochranu zdraví na Staveništi podle specifických podmínek.

26. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, povinnost zajistit koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Koordinátor BOZP“), je

Zhotovitel povinen při realizaci Díla postupovat v souladu s ustanoveními § 14, § 16, § 17 a § 18

Zákona o BOZP a prováděcího Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., tj. zejména Koordinátorovi BOZP

poskytovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu jeho zapojení do realizace

Díla, brát v úvahu podněty a pokyny Koordinátora BOZP, zúčastňovat se kontrolního setkání

s Koordinátorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho připomínky

a náměty.

27. Vznikne-li Objednateli, coby zadavateli Díla dle Zákona o BOZP, ve smyslu § 15 odst. 1 nebo 2

Zákona o BOZP povinnost zajistit vyhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na

Staveništi (dále jen „Plán BOZP“), je Zhotovitel povinen dle § 16 Zákona o BOZP v realizační
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fázi Díla včas předávat informace a podklady potřebné pro zpracování Plánu BOZP, zúčastnit se

jeho zpracování včetně jeho případných změn, tento Plan BOZP dodržovat a spolupracovat

s Objednatelem a Koordinátorem BOZP na jeho aktualizaci.

28. Zhotovitel je povinen dle § 16 pism. a) Zákona o BOZP nejpozději do 8 dnů před zahájením prací

na Staveništi doložit Objednateli, že písemně informoval určeného Koordinátora BOZP 0

pracovních a technologických postupech, které pro realizaci Díla zvolil, o řešení rizik

vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění.

29. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce potvrdil svým

podpisem do stavebního deníku každou kontrolní přítomnost případně jmenovaného

Koordinátora BOZP na Staveništi včetně doby jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi.

Článek VI.

Jakost Dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit

stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad

ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat podmínkám zadání veřejné zakázky a V jejich

rámci platným i doporučeným českým nebo evropským technickým normám a této Smlouvě.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu spodmínkami zadání veřejné

zakázky a v jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými

normami, projektovou dokumentací Díla, s platnými právními předpisy souvisejícími

s výstavbou, V souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento

typ Díla tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek

sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je

povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

3. Vpřípadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny V projektové

dokumentaci Díla, lze použít pouze takových, které V době realizace Díla budou v souladu s

podmínkami zadání veřejné zakázky a V jejich rámci s platnými i doporučenými českými nebo

evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci Díla musí

být předem odsouhlasený Objednatelem, stavebním a autorským dozorem.

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem

při kontrolních prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

Článek VII.

Stavebni denik

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 157 Stavebního zákona

a přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru)

zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádně

provádění Díla, resp. ty, které vyplývají z této Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě,

resp. Staveništi, přístupný kdykoliv V průběhu práce na Staveništi všem oprávněným osobám.

2. Objednatelem pověřené osoby (technický dozor, autorský dozor, případně Koordinátor BOZP)

jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska.

Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku

ve lhůtě 3 pracovnich dnů, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí (nemá k němu

připomínky).

3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců

Objednatele a/nebo technického dozoru či autorského dozoru Objednatele, je Zhotovitel povinen

do 7 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem

tohoto záznamu souhlasí (nemá k němu připomínky).

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla.

Stavební deník musí obsahovat zejména:
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a) základní list s uvedením názvu a sidla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto

údajů,

b) základní údaje o Díle,

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla,

d) přehled smluv a dodatků, případně i samotných změn,

e) časový postup prací a jejich kvalitu,

f) druh použitých materiálů a technologií,

g) zdůvodnění odchylek V postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové

dokumentaci Díla, resp. Díla a další údaje, které souVisí s hospodárnosti a bezpečností

práce,

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků V průběhu Výstavby,

resp. provádění Díla,

i) Výzvy k účasti na zkouškách,

j) záznamy o přítomnosti Koordinátora BOZP (pokud byl ustanoven) spolupodepsané

stavbyvedoucím nebo jeho opráVněným zástupcem.

5. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, Vždy V den, kdy

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve

stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány

první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele

nebo jeho oprávněným zástupcem.

6. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla,

popřípadě do odstranění vad a nedodělků.

7. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních

záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Provádění pravidelných denních

záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

8. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník Víceprácí a méněprací. Odsouhlasení návrhu i

Vlastního provedení Víceprací nebo méněprácí V tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a

Objednatelem. Režim tohoto deníku se obdobně řídí předchozími uj ednáními o stavebním deníku.

Článek VIII.

Dokončení a předání Díla

1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli.

Dílo se považuje za řádně dokončené V termínu dle čl. IV. odst. 3 pism. b) této Smlouvy, jestliže

nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí požadovaným

Výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle odst. 5 tohoto článku

a doklady vyplývající z čl. III. odst. 5 této Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle

odst. 6 tohoto článku.

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po dokončení Díla, že je Dílo (jako

celek) připraveno k předání. Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 3

pracovnich dnů od obdržení písemného oznámení Zhotovitele á ukončeno nejpozději do 5

pracovních dnů ode dne jeho zahájení, pokud nebo dohodnuto jinak. K předání a převzetí Díla je

Objednatel povinen pozvat osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor

projektanta.

3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho

předání (dále jen „Předávací protokol“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2

stejnopisech, kdy každá smluvní strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude

obsahovat soupis případných vad a nedodělků Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky.

Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést V Předávacím protokole cokoliv, co budou

považovat za nutné.

4. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany V PředáVacím protokole svá

stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo

převzít, se opakuje odevzdání a převzetí Díla v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného

odevzdání a převzetí Díla sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému Předávacímu protokolu,
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v němž Objednatel prohlásí, zda Dílo od Zhotovitele přejímá. Smluvní strany se dohodly na

vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.

5. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady:

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis

dodaného materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu

(dále jen „Soupis provedených prací a doddvek“); Soupis provedených prací a dodávek je

Zhotovitel povinen předložit k podpisu zástupci Objednatele,

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací,

c) ověřenou dokumentaci stavby odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných

povolení, projektovou dokumentaci skutečného provedení Díla ve 2 stejnopisech,

d) atesty použitých výrobků a materiálů,

e) prohlášení o shodě,

Í) certifikáty na použité materiály,

g) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách,

h) revizní zprávy,

i) řadně vyplněné záruční listy,

j) doklady o likvidaci odpadů,

k) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo

jinak se vztahující k Dílu.

1) klasifikace produkce dle CZ-CPA, CC—CZ, CZ—CPV.

6. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo

bez výhrad. Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání

podstatným způsobem neomezují, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit

tyto vady a nedodělky V termínu uvedeném v Předávacím protokole a délku jejich záruky.

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 3 pracovnich dnů od předání Díla

Objednateli V souladu se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy

poškozené během provádění Díla do původního stavu.

Článek IX.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány. Smluvní strany se dohodly, Že vylučují použití ustanovení § 2611

Občanského zákoníku.

2. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy je vyúčtování označené

jako faktura, které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „Faktura“).

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle §

29 Zákona o DPH obsahovat i tyto údaje:

a) číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření,

b) předmět této Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na

číslo této Smlouvy),

c) obchodní společnost, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo adresu, IČO a DIČ

Zhotovitele,

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele,

e) číslo a datum vystavení Faktury,

Í) lhůtu splatnosti Faktury,

g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle odst. 4 tohoto článku,

h) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,

i) uvedení textu „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti — není aplikován

režim přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH“

j) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

4. Zhotovitel bude Dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Součástí každé takové Faktury bude

dílčí soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem, V němž budou sepsány a

oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované Zhotovitelem V daném kalendářním měsíci, a to
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Vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce daného fakturačního období, Dílčí plnění

odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění uskutečněné V poslední

den v kalendářním měsíci fakturačního období.

5. V případě, že se na Díle (tj. jeho část-příslušný dílčí soupis prací zrealizovaný v daném

kalendářním měsíci) vyskytnou vady a nedodělky, vystaví Zhotovitel Objednateli Fakturu

maximálně do Výše 90% ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy s tím, Že částka rovnající se 10%

ceny za Dílo slouží jako zádržné (pozastávka) Po odstranění Všech vad a nedodělků dle

podmínek uvedených V Předávacím protokole bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno

na základě Faktury, V níž bude uvedeno, Že se jedná o konečnou Fakturu (tj. dílčí konečná faktura

na zádržné).

6. Konečnou Fakturu do plné Výše ceny za Dílo ujednanou V čl. III. této Smlouvy je Zhotovitel

oprávněn vystavit den po dni předání Díla bez vad a nedodělků V souladu s čl. VIII. této

Smlouvy.

Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je datum předání Díla bez vad a nedodělků.

8. Smluvní strany si ujednaly, že platby budou provedeny bezhotovostně na číslo účtu uvedené

V záhlaví této Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené

Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví této Smlouvy. Musí se však

jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH.

Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

10. Lhůta splatnosti Všech Faktur je do 30 dní od jejich doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost

Objednatele zaplatit je splněna dnem odepsání příslušne' částky z účtu Objednatele ve prospěch

účtu Zhotovitele.

11. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok

z prodlení.

12. Zhotovitel zašle či osobně doručí Fakturu Objednateli V souladu s čl. XIV. odst. 3 této Smlouvy.

13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen

neprodleně tuto skutečnost sdělit Objednateli

14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit

Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet

daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve Výši daně na účet

správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH Zhotoviteli bude považováno za splnění

závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu

15. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to

V případě, kdy Faktura neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady V obsahu. Ve vrácené

Faktuře musí Objednatel uvést důvod vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení, příp. dojití, opravené

nebo nově vystavené Faktury. Zhotovitel je povinen při fakturaci dodržovat pokyny Objednatele.

16. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

>1

článek x.

Odpovědnost za vady a záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě této Smlouvy,

dále se zavazuje, že Dílo bude provedeno V souladu s podmínkami této Smlouvy a že jakost

provedených prací a dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat podmínkám zadání

veřejné zakázky a platným právním předpisům V době realizace Díla.

2. Zhotovitel se zavazuje, že vzáruční době bude Dílo způsobilé kpoužití pro ujednaný, příp.

obvyklý účel, a zachová si V této Smlouvě ujednané, jinak obvyklé Vlastnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet

dnem řádného předání Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu dle této Smlouvy.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem.

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší

mocí či třetí osobou.
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5. Jestliže se V záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele

reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. V reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

V reklamačním protokolu dále může Objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje

vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejné účinky jako

vytčení vad V reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle čl. VIII. odst. 6 této

Smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovnich dnů od obdržení reklamace dle odst. 5 tohoto

článku písemně oznámit Objednatelí, zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede

důvod, proč reklamací neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se zato, že reklamaci

Objednatele uznává.

7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu,

nejpozději do 3 pracovnich dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady

na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí,

nejpozději však do 5 pracovních dnů od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se

smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen odstranit vady i V případě, kdy

neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel náklady až do rozhodnutí

o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle ujednání tohoto odstavce budou dále

respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací,

8. Vpřípadě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním

vytčených vad do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak. Havárie či vady bránící užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24

hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Ostatní ujednání této Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad včetně následky

porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií.

9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených V odst. 7 a 8 tohoto článku nezačne s

odstraňováním havárie či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je

oprávněn havárii či vytčené vady odstranit sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady

Zhotovítele. Částku, kterou Objednatel vynaloží při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí

za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednatelí do 30 dnů poté,

co k tomu bude písemně vyzván.

10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit

zaměstnancům Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se

nachází reklamovaná vada. O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, V němž pověřený

zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá.

11. Smluvní strany se dohodly, že na provedenou opravu V rámci záruky za jakost poskytne

Zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku.

12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol

odeslaný Objednatelem V poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.

13. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy.

14. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění

obsaženou V Občanském zákoníku.

15. Je—li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení,

včetně organizace dopravy.

Článek XI.

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
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2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůVodné újmě na

svobodě, zdraví, životě nebo na VlastnictVí jiného,

3. Způsobí—li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, at’ porušením

povinnosti stanovené zákonem či porušením povinnosti z této Smlouvy, nahradí škodu ztoho

vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud to není dobře možné, tak V penězích.

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka,

nahradí škodu jím způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se

vztahuje také na jeho případné poddodavatele.

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká Védle nároku na smluvní pokutu ujednanou V

této Smlouvě a vedle V této Smlouvě ujednaných povinností.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních

povinností ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Obj ednateli celkovou Výši sankce

jako náhradu majetkové újmy (škody).

8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo

prováděcího Nařízení Vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních

poddodavatelů nebo jiných osob, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou Výši

pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody) To platí i V případě uložení sankce jiným orgánem.

9. Nebezpečí újmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel V plném rozsahu až do dne předání a

převzetí celého Díla bez vad.

10. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným Vlastní činností. Toto pojištění

je povinen Zhotovitel udržovat V účinnosti po celou dobu zhotovování Díla.

11. V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem

prokazatelná újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je

Zhotovitel povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

57‘

Článek xu.

Smluvní pokuty

1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou V čl. IV. odst. 3 této SmlouVy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve Výši 0,2 % z ujednané ceny za Dílo bez DPH, a to za každý i

započatý den prodlení, a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce

Zhotovitele.

2. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený V čl VIII. odst.

7 této Smlouvy, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

Dále je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze sjednané ceny za Dílo bez

DPH za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve Výši 5. OOO,— Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce).

Smluvní pokuta bude vyúčtována až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané

ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném

dodatečném termínu neodstraní.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve Výši 5. 000,- Kč za každý

prokazatelně zjištěný případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle

projektové dokumentace.

5. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku V souladu s čl. X. této

Smlouvy, které se projevily V záruční době, nebo vady či nedodělku při převzetí Díla s výhradou

dle čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu

ve výši 1. 000,- Kč z ujednané ceny za Dílo za každou vadu či nedodělek, a i za každý i započatý

den prodlení. V případech, že se jedná o vadu či nedodělek, které brání řádnému užívání díla,

případně hrozí nebezpečí škody Velkého rozsahu (havárie), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní

pokutu ve Výši 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu či nedodělek, u nichž je Zhotovitel

V prodlení, a za každý i započatý den prodlení.
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6. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 13 této Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, ato samostatně za každý zjištěný případ.

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající 2 čl. V. odst. 2, 3 a 4 této Smlouvy,

uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. OOO,— Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

8. V případě, že Zhotovitel zamlčí jakéhokoli poddodavatele, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve

výši 10. OOO,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 . 000,— Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ.

10. Pokud nebude zaměstnanec nebo jiná osoba provádějící Dílo pro Zhotovitele označena dle čl. V.

odst. 24 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1. 000,- Kč, a to

samostatně za každý zjištěný případ.

11. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho oprávněný zástupce nepodepíše jednotlivou kontrolní přítomnost

Koordinátora BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolní přítomnosti na Staveništi nebo tyto

údaje nepravdivě ovlivní, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč, ato

samostatně za každý zjištěný případ.

12. Pokud Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodu dle čl. XIII. odst. 1 písm. 0) bod I. této

Smlouvy, Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednane ceny za celé

Dílo dle čl, III. této Smlouvy.

13. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo

dechovou zkouškou zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu

ve výši 5 . 000,- Kč za každý zjištěný případ,

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5. OOO,— Kč za každý zjištěný případ.

14. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. VII. odst. 1 této Smlouvy, uhradí

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 . 000,- Kč, ato samostatně za každý zjištěný případ.

15. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 5

této Smlouvy, budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních

povinností ze strany Zhotovitele, ato i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze

strany Zhotovitele.

16. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.

17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen narok Objednatele na náhradu újmy.

18. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených

povinností.

19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem V pisemné výzvě zaplatit do 30

dnů ode dne doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak

na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.

20. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní

pokutou utvrzenou.

21. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

22. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Článek XIII.

Zánik Smlouvy

1. Způsoby ukončení Smlouvy:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených právními předpisy

nebo touto Smlouvou,

c) písemným odstoupením Objednatele od této Smlouvy, a to V případech, kdy:

I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní

výsledek provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění,

14/16 Smlouva o dílo — „Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská“ OSTRAVA! !!

SLEZSKÁ OSTRAVA



Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

úřad městského obvodu

 

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení,

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem,

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitélé jako dlužníka.

2. Smluvní strany se dohodly, Že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 Občanského zákoníku se

vylučuje.

Odstoupení od této Smlouvy je účinné dnem jeho dojití Zhotoviteli.

Odstoupením od Smlouvy zanikají V rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,

pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání,

které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

5. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat

Objednateli nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně Věcí,

které Zhotovitel účelně zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této Smlouvy, a které

se nestaly součástí Díla, a uhradit Objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit

Zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, které Zhotovitel opatřil a které se staly

součástí Díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby nebo účelně opatřeny pro plnění

dle této Smlouvy a které se nestaly součástí Díla, a to za podmínky, Že Zhotovitel V době pořízení

věcí nevěděl, Že tyto věci již nezapracuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu o vypořádání

práv a povinností dle tohoto ustanovení a V případě, Že se smluvní strany nedohodnou, bude

určena výše jednotlivých závazků Objednatele a Zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere

Objednatel. Náklady za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponesou rovným dílem.

:“.W

Článek XIV.

Ostatni ujednání

1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a

povinnosti z této Smlouvy třetí osobě.

2. Smluvní strany prohlašují, Že údaje uvedené V záhlaví této Smlouvy jsou V souladu se skutečností

V době uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených

údajů druhé smluvní straně.

3. Smluvní strany si ujednaly, Že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich

závazkového vztahu založeného touto Smlouvou, včetně písemností zasílaných po skončení

právních účinků této Smlouvy, se řídí těmito pravidly:

a) písemnosti se zasílají:

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta,

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence,

a to na adresu pro doručování uvedenou V záhlaví této Smlouvy, příp. později

písemně aktualizovanou, jinak na adresu sídla zapsanou V příslušném veřejném

rejstříku,

b) písemnosti se osobně doručují:

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele,

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, Že:

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní

straně (dále jen „Zásilka “)

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme,

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít,

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy

mu projev vůle dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta;

zmaří-li vědomě adresát dojití Zásilky, platí, Že Zásilka řádně došla. V případě

zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to, Že

Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek xv.
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Závěrečná ujednání

1. Nestanoví—li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými

právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a

právními předpisy souvisejícími.

2. V případě, Že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní

ujednání této Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit

ujednáním účinným či platným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a

smyslu ujednání původního.

3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy jsou moŽné pouze V případě, Že tím nebudou porušeny

podmínky zadání veřejné zakázky, jen po dohodě smluvních stran a vyŽadují písemnou formu

(elektronickými prostředky).

4. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, Že byla

uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, váŽně a srozumitelně,

nikoli V tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří

zaručeným elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran,

7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění této Smlouvy V souladu se zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“).

DoloŽka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších změn a doplňků:

Ouzavření Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením

č. 0223/RMOb—Sle/2226/9 ze dne 11.01.2023.

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: Datum: 2.2.2023

Misto:Misto: Ostrava

 

Mgr. Richard Vereš Ing. Petr Buchta

starosta předseda představenstva

Přílohy: 1) PoloŽkový rozpočet včetně výkazu výměr
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REKAPITU LACE STAVBY

 

 

 

  

 

 

 

Kód: 51072

Stavba: Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostni, Vilová a Sazečská

KSO: CC-CZ:

Misto: Ostrava Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

SMO — městský obvod Slezská Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523

IDS — Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. DIČ: CZ25869523

Projektant:
I C:

PROJEKT 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M. Morská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 271 642,46

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základni 21 ,00% 22 271 642,46 4 677 044,92

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 26 948 687,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

 

 

Kód: 51072

Stavba: Rekonstrukce komunikace a chodníků uI. Zámostni, Vilová a Sazečská

Misto: Ostrava Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: SMO - městský obvod Slezská Ostrava Projektant: PROJEKT 2010, sro.

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: M. Morská

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Náklady z rozpočtů

IO 101 Komunikace

I0 401 Veřejné osvětlení

IO 801 Sadové úpravy

VON Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
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22 271 642,46 26 948 687,38

19 668 495,24 23 798 879,24

1 188 595,72 1 438 200,82

685 551,50 829 517,32

729 000,00 882 090,00

 



 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská

Objekt:

|O 101 - Komunikace

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

SMO - městský obvod Slezská Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. DIČ: C225869523

Projektant:
IČ:

PROJEKT 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M. Morská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 19 668 495,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 19 668 495,24 21 ,00% 4 130 384,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH CZK 23 798 879,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská

Objekt:

|O 101 - Komunikace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Místo: Ostrava Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: SMO - městský obvod Slezská Ostrava Projektant: ÍTŽJEN LU 'U'

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 19 668 495,24

HSV — Práce a dodávky HSV 19 519 893,24

1 - Zemní práce 3 342 239,03

2 - Zakládání 318 391,52

3 - Svislé a kompletní konstrukce 428 945,65

4 - Vodorovné konstrukce 105 847,00

5 - Komunikace pozemní 10 889 661,60

8 - Trubni vedeni 517 603,36

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 243 360,26

997 - Přesun sutě 562 983,06

998 - Přesun hmot 110 861,76

PSV — Práce a dodávky PSV 105 420,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 280,00

767 - Konstrukce zámečnické 94 140,00

M — Práce a dodávky M 43 182,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 43 182,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská

Objekt:

|O 101 - Komunikace

Místo: Ostrava

Zadavatel: SMO - městský obvod Slezská Ostrava

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum: 16. 8.2022

. r'nuurzru LUIU,

ProIektant:
0 r A

Zpracovatel: M. Morská

 

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

U 1 Zemni práce

19 668 495,24

19 519 893,24

3 342 239,03
 

Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s

odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5

_\ X 111212351 m2 10,000 250,00 2 500,00

 

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

"SITUACE KÁCENí

10,00 10,000
 

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a
112151352

kmene D přes 0,2 do 0,3m

kus 5,000 1 000,00 5 000,00

 

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

"SITUACE KÁCENí

5 5,000
 

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a

112151353 kmene D přes 0,3 do 0,4m
kus 3,000 3 000,00 9 000,00

 

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

"SITUACE KÁCENí

3 3,000
 

Kácení stromu s postupným spouštěním korunya

112151354 kmene D pres 0,4 do 0,5 m
kus 5,000 5 000,00 25 000,00

 

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

"SITUACE KÁCENí

5 5,000
 

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a

112151355 kmene D přes 0,5 do 0,6 m
kus 6,000 6 000,00 36 000,00

 

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

"SITUACE KÁCENí

6 6,000
 

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a

112151356
kmene D přes 0,6 d0 0.7 rn

kus 3,000 7 000,00 21 000,00

 

"SITUACE KÁCENí

3 3,000
 

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a

112151357 kmene D pres 0,7 do 0,8 m
kus 1,000 8 000,00 8 000,00

 

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

"SITUACE KÁCENí

,
1,000
 

Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a

112151358 kmene D přes 0,8 do 0,9 m
kus 2,000 9 000,00 18 000,00

 

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

"SITUACE KÁCENí

2522
X

522
X

žž
X

522
X

522
X

522
X

255
X

552

2,000
 

Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a

svahu do 1:5 s odklízením do 20 m a zasypáním jámy

CO X 112201112 kus 5,000 400,00 2 000,00

 

Odstranění pařezů D přes 0,3 do 0,4 m v rovině a

10 K 112201113 svahu do 1:5 s odklízením do 20 m a zasypa’nim jámy

kus 3,000 500,00 1 500,00

 

Odstranění pařezů D přes 0,4 do 0,5 m v rovině a

11 K 112201114 svahu do 1:5 s odklízením do 20 m a zasypa’nim jámy

kus 5,000 600,00 3 000,00

 

Odstranění pařezů D přes 0,5 do 0,6 m v rovině a

12 K 112201115 svahu do 1:5 s odklízením do 20 m a zasypáním jámy
kus 6,000 700,00 4 200,00

  Odstranění pařezů D přes 0,6 do 0,7 m v rovině a

13 K 112201116 svahu do 1:5 s odklízením do 20 m a zasypáním jámy
kus     3,000 800,00 2 400,00   
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Odstranění pařezů D přes 0,7 do 0,8 m v rovině a

14 K 112201117 svahu do 1:5 s odklízením do 20 m a zasypáním jámy kus 1’000 900‘00 900’00

Odstranění pařezů D přes 0,8 do 0,9 m v rovině a

15 K 112201118 svahu do 1:5 s odklízením do 20 m a zasypáním jámy kus 2'000 1 000‘00 2 00000

16 K 113106271 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem m2 1 743 000 70 00 122 010 00

2 kameniva strojně pI přes 50 do 200 m2 ’ ' '

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W 1743,00 1 743,000

Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z

17 K 113106511 kameniva strojné pl přes 200 m2 m2 769,000 65,00 49 985,00

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W 769,00 769,000

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100
18 K 113107162 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 128,000 220,00 2816000

W "podklad pod beton. plochy

W 128,00 128,000

Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200
19 K 113107163 do 300 mm strojné pl přes 50 do 200 m2 m2 1 743,000 110,00 191 730,00

W "podklad dlážděné plochy

72,00+96,00+94,00+211,00+125,00+43,00+14,00+74,00+161

W ,00+221,00+126,00+85,00+54,00+18,00+168,00+30,00+151, 1 743,000

00

Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl

20 K 113107177 přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 ”‘2 128'000 450” 57 60000

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv 128,00 128,000

Odstranění podkladu z kameniva drceného t| přes 200
21 K 113107223 do 300 mm strojné pl přes 200 m2 m2 3 931 ,000 80,00 314 480,00

W "podklad dlážděné plochy" 769,00 769,000

W "podklad asfalt. plochy" 3162,00 3 162,000

W Součet 3 931,000

22 K 113107242 ŠÉŠĚŽĚĚŠŽŽIÉÉÉŽMmeho " pres 50 do 100 mm m2 3 162,000 65,00 205 530,00

W "podklad asfalt. plochy" 3162,00 3 162,000

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh s 0,5 m pl do

23 K 113154113 500 m2 bez překážek v trase m2 55,000 220,00 12 100,00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W 55,00 55,000

Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do

24 K 113154353 1 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase m2 3 162000 5500 173 91090

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W 996680+49,0+53,00+756,00+1000,00+170,00+13,00+14,00+1 3 162,000

1 251 k 1113201112 1Vytrháni obrub silničních ležatých m 607,0001 65,001 39 455001

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

W 607,00 607,000

1 26 1 k 1113202111 1Vytrháni obrub krajníků obrubniků stojatých m 885,0001 65,001 57 525,001

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

W 885,00 885,000

1 27 1 K 1113203111 1Vytrháni obrub z dlažebních kostek m 68,0001 450,001 30 600,001

W "dvouřádek" 34,00*2 68,000

28 K 121151103 $$$? om'ce p'OChy do 100 m2 “ “tvy do 200 mm m2 700,000 120,00 84 000,00

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

W 700,00 700,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

29 K 122251106 těžitelnosti | skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně m3 600’000 450‘00 270 000’00

W "VZOROVE ŘEZY

vv "výkopy pro konstrukční vrstvy

VV "zemina sk.B - 50%

W 1200,00*0,50 600,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

30 K 122351106 těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně m3 600’000 450’00 270 000’00

W "VZOROVÉ ŘEZY

W "výkopy pro konstrukční vrstvy

W "zemina sk.4 - 50%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 1200,00*0,50 600,000

Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy

31 K 122351106-1 těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 strojně - m3 2 931,100 80,00 234 488,00

výměnná vrstva

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "VZOROVÉ ŘEZY

vv "výkopy pro výměnnou vrstvu

w (1358,00+34,00)*0,30 417,600

w (3503,00+1113,00+344,00+67,00)*O,50 2 513,500

W Součet 2 931,100

Hloubeni rýh nezapažených s do 800 mm v hornině

32 K 132251103 třídy těžitelnosti | skupiny 3 objem do 100 m3 strojné "‘3 172'800 650'00 112 320'00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

w "SITUACE

vv "VZOROVÉ ŘEZY

w 576,00*O,50*0,60 172,800

33 K 162201401 Vodorovnevpremlstenl vetvr stromu listnatých do 1 km kus 5000 10,00 50,00

D kmene pres 100 do 300 mm

34 K 162201402 Vodorovnevpremlstenl vetvr stromu listnatých do 1 km kus 8,000 10,00 80,00

D kmene pres 300 do 500 mm

35 K 162201403 Vodorovnevpremlstenl vetvr stromu listnatých do 1 km kus 9,000 10,00 90,00

D kmene pres 500 do 700 mm

36 K 162201404 Vodorovnevpremlstenl vetvr stromu listnatých do 1 km kus 3,000 10,00 3000

D kmene pres 700 do 900 mm

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1

37 K 162201411 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 5,000 10,00 50,00

Vodorovne přemístění kmenů stromů listnatých do 1
38 K 162201412 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 8,000 10,00 80,00

39 K 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 kus g 000 10 00 90 00

km D kmene přes 500 do 700 mm ' ' '

Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1

40 K 162201414 km D kmene přes 700 do 900 mm kus 3,000 10,00 30,00

41 K 162201421 Vodorovne premlstenl parezu do 1 km D pres 100 do kus 5000 10,00 50,00

300 mm

42 K 162201422 Vodorovne premlstenl parezu do 1 km D pres 300 do kus 8,000 10,00 80,00

500 mm

43 K 162201423 Vodorovne premlstenl parezu do 1 km D pres 500 do kus 9000 10,00 90,00

700 mm

44 K 162201424 Vodorovne premlstenl parezu do 1 km D pres 700 do kus 3,000 10,00 30,00

900 mm

45 K 162301501 :fidorovne premlstenl krovm do 5 km D kmene do 100 m2 10,000 1000 100,00

Příplatek k vodorovnému přemístěni větví stromů

46 K 162301931 listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km Kus 45'000 10‘00 45000

W 5*9 'Přepočtené koeficientem množství 45,000

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů

47 K 162301932 listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km Kus 72'000 10'00 720”

W 8‘9 'Přepočtené koeficientem množství 72,000

Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů

48 K 162301933 listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 81'000 10'00 810'00

W 9*9 'Přepočtené koeficientem množství 81,000

Příplatek k vodorovnému přemístění větvi stromů

49 K 162301934 listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km kus 27'000 10'00 ”0'00

W 3*9 'Přepočtené koeficientem množství 27,000

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů

50 K 162301951 listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 450” 10'00 450'00

W 5*9 'Přepočtené koeficientem množství 45,000

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů

51 K 162301952 listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 72’000 10'00 720'00

W 8*9 'Přepočtené koeficientem množství 72,000

Příplatek k vodorovnému přemístěni kmenů stromů

52 K 162301953 listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 81’000 10'00 810’00

W 9‘9 'Přepočtené koeficientem množství 81,000

Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů

53 K 162301954 listnatých D kmene přes 700 do 900 mm ZKD 1 km kus 27'000 10'00 270'00

vv 3*9 'Přepočtené koeficientem množství 27,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes

54 K 162301971 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 45,000 10,00 450,00

W 5*9 'Přepočtené koeficientem množství 45,000

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes

55 K 162301972 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 72,000 10,00 720,00

vv 8‘9 'Přepočtené koeficientem množství 72,000

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes

56 K 162301973 500 do 700 mm ZKD1 km kus 81,000 10,00 810,00

W 9‘9 'Přepočtené koeficientem množství 81,000

Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes

57 K 162301974 700 do 900 mm ZKD 1 km kus 27,000 10,00 270,00

W 3*9 'Přepočtené koeficientem množství 27,000

58 K 162301981 Pr|platek k vodorovnému premlstenr krovm D kmene m2 50,000 10,00 500,00

do 100 mm ZKD 1 km

W 10*5 'Přepočtené koeficientem množství 50,000

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

59 K 162751117 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti | skupiny 1 m3 772,800 200,00 154 560,00

až 3

W "odkopavky zemina sk.3 - 50%“ 600,00 600,000

w "výkop rýhy" 172,80 172,800

W Součet 772,800

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

60 K 162751137 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti || skupiny m3 600,000 200,00 120 000,00

4 a 5

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

61 K 162751137-1 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti || skupiny m3 2 931,100 40,00 117 244,00

4 a 5 - výměnná vrstva

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

62 K 171201231 skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 2 471,040 93,00 229 806,72

W 1372,8*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 2 471 ,040

Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační

63 K 171201231-1 skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 - výměnná t 5 275,980 30,00 158 279,40

vrstva

W 2931 ,1*1 ,8 'Přepočtené koeficientem množství 5 275,980

1 64 1 K 1171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1 1 372,8001 1,00 1 372,80

W "odkopavky zemina sk.3 - 50%“ 600,00 600,000

vv "výkop rýhy" 172,80 172,800

W "odkopavky zemina sk.4 - 50%“ 600,00 600,000

W Součet 1 372,800

65 K 171251201—1 UÍOZĚm ,sypan'm' “3 Sk'adky nebo meZ'SK'adky' m3 2 931,100 0,10 293,11
vymenna vrstva

66 K 181152302 Uprava plane pro silnice a dálnice v zarezech se m2 6 419,000 10,00 64 190100

zhutnenlm

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

W 6419,00 6 419,000

67 K 181351003 R°29r°,s”e“' om'ce " “SNY ,do 209 Tm D' do 100 m2 m2 700,000 120,00 84 000,00
v rovme nebo ve svahu do 1.5 stroine

68 K R1657191 Uložení biologického odpadu na skládku vč. poplatků kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D 2 Zakládání 318 391,52

69 K 211531111 Vypln odvodnovacrch zeber nebo tratlvodu kamenlvem m3 115,200 1 200,00 138 240,00

hrubym drcenym frakce 16 az 63 mm

vv "VZOROVÉ ŘEZY

W "výplň odvodňovacích žeber

vv 576,00*0,50*0,40 115,200

70 K 211971122 Zrlzenl’0plast8n1 zeber nebo tratlvodu geotextllu v ryze m2 1 152,000 10,00 11 520,00

nebo zarezu pres 1.2 s pres 2,5 m

W 576,00*2,00 1 152,000

geotextilie netkané separační, ochranná, filtrační,

71 M 69311270 drenážní PES 4009/m2 m2 1382,400 19,80 27 371,52

W 1152*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 382,400

Trativod Z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN

72 K 212752101 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 m 576,000 140,00 80 640,00

pro liniové stavby

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "VZOROVÉ ŘEZY

W 576,00 576,000

1 73 1 K 1274313711 Základové pásy z betonu tř. c 20/25 m3 1 7,200 6 500,00 46 800,00

W "beton podkladní schodiště

W 7,20 7,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 \ K \274351121 \Zřízeni bednění základových pasů rovného \ m2 \ 7,320 900,00 8 588,00

vv (1 ,50+1 ,00)*2*0,20 1,000

vv 0,80*2*0,20 0,320

vv 2,000*0,20*15 6,000

W Součet 7,320

75 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 7,320 100,00 732,00

76 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 1,000 6 500,00 6 500,00

W "beton. patky pro osazení slopuků zábradlí schodiště

vv 100 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 428 945,65

77 K 339921132 ŠÍŽŠŠVVÍĚLŽÍÍVĚÉVŠÍŽŠŠĚĚŽ ffnbetonoveho zak'ad“ m 87,000 1 300,00 113 100,00

vv "SITUACE

vv "VZOROVÉ ŘEZY

vv "lože beton c20/25 XF3

W 81 ,00+6,00 87,000

78 M 59228408 Zii/7212588037110; tycova "renata pr’md’" kus 802,773 273,00 219 157,03

vv 87,000/0,110 790,909

W 790,909*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 802,773

79 K 339921133 SÍŽŠŠĚĚLŠÍÉVRVĚ/Žsp1agsoa3 gfnbetomveho zak'ad“ m 16,000 2 500.00 40 000,00

vv "SITUACE

vv "VZOROVÝ ŘEZ IV

vv "lože beton 020/25 XF3

vv 16,00 16,000

\ 80 \ M \59228422—1 \ palisáda betonová přírodní 180x180x1200mm \ kus \ 101,500 \ 387,08 \ 39 288,82 \

vv 16,000/0,160 100,000

W 100*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 101 ,500

\ 81 \ K \359901111-1 \Vyčištěni stok - stávající potrubí \ m \ 58,000\ 300,00\ 17 400,00\

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

vv "vyčištění stáv. přípojek vpustí DN150

W 5800 58,000

D 4 Vodorovné konstrukce 105 847,00

82 K 434313115 ŠŠĚĚŠĚŠÍĚ'Č;ÍÉŽĚÉÍĚŽÉOŽÍÍŠŽĚŽĚ se zr'zen'm m 22,000 4 500,00 99 000,00

vv 2,00*7 14,000

vv 2,00*2*2 8,000

W Součet 22,000

83 K 452311141 Podkladní deskyz betonu prostého tr. C 16/20 m3 0,938 6 500,00 6 097,00

otevreny vykop

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "DETAIL ULIČNÍ VPUSTI A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ

KANALIZAČNÍ ŠACHTY

vv 25*0,25*0,15 0,938

84 K 452351101 Bedne',“ p°d'f'ad"'°[‘ d'řseř nebo b'°k” nebo m2 7,500 100,00 750,00
sedloveho loze otevreny vykop

w 25*0,50*0,15*4 7,500

D 5 Komunikace pozemni 10 889 661,60

85 K 584751101 3:09:53: 5331325358520 drceneho ve" 32'63 mm m2 34,000 250,00 8 500,00

W "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 32/63

vv "skladba 38“ 34,00 34,000

\ 86 \ K \584752112 \Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 160 mm \ m2 \ 28,000 1 100,00 30 800,00

W "štěrkodrť 16/32 + upravená lomová výsivka 0/4 okrová barva

vv "skladba 38“ 28,00 28,000

87 K 584851011-2 ;Ékšdořšžterkome SD p'°Chy do 100 m2 " 150 m2 67,000 450,00 30 150,00

W "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0/32

vv "skladba 85“ 67,00 67,000

88 K 564861111 Écšdklad ze sterkodrte SD plochy pres 100 m2 tI 200 m2 1 113,000 27000 300 51000

W "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0/63

vv "skladba S2" 1113,00 1 113,000

89 K 584881111-2 :fikfdofizfierkome SD p'OChy pres 100 m2 " 200 m2 1 415,000 270,00 382 05000

W ”kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0/32

vv "skladba S3“ 1410,00 1 410,000

vv "pod schodiště" (1 ,50+1 ,00)*2,00 5,000

vv Součet 1 415,000
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

90 K 564871011-2 Podklad ze sterkodrte SD plochy do 100 m21l250 m2 344,000 32000 110 080,00

mm, fr. 0-32

W "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0/32

W "skladba S4" 344,00 344,000

91 K 564871111 :‘r’gk'ad ze Sterk°dne SD p'°°hy pres 10° m2 " 250 m2 3 503000 280,00 980 840,00

vv "kamenivo přírodní drcené lomové fr. 0/63

W "skladba S1“ 3503,00 3 503,000

92 K 564871111-1 P°dk'a‘?' 2? SÍŠFKOdne SD p'°Chy pres 100 m2 " 250 m2 10 054,000 130,00 1 307 020,00
mm - vymenna vrstva

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "VZOROVÉ ŘEZY

"výměnná vrstva ll. 500mm (2x 250mm), kamenivo přírodní

W . .
drcene Iomove fr. 0-63

W "skladba S1 " 3503,00*2 7 006,000

W "skladba 82“ 1113,00*2 2 226,000

W "skladba s4" 344,00*2 688,000

W "skladba 85“ 67,00*2 134,000

W Součet 10 054,000

93 K 564871116-1 P°dk'a‘?' 2? SÍŠFKOdne SD p'°Chy pres 10° m2 "' 300 m2 1 444,000 156,00 225 264,00
mm - vymenna vrstva

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "VZOROVÉ ŘEZY

"výměnná vrstva ll. 300mm, kamenivo přírodní drcené

vv ,
lomove fr. 0-63

vv "skladba S3" 1410,00 1 410,000

W "skladba 86" 34,00 34,000

W Součet 1 444,000

94 K 564962111 583$: z meChan'Cky Zpevneneho kamen'va MZK " m2 4 457,000 450,00 2 005 650,00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

vv "VZOROVÉ ŘEZY

W "skladba S1 " 3383,00 3 383,000

W "skladba 82“ 1074,00 1 074,000

W Součet 4 457,000

95 K 565155101 Asfaltovy beton vrstva podklaan ACP 16 (obalovane m2 67,000 1 500,00 100 500,00

kamenIvo OKS) tl 70 mm s do 1,5 m

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "VZOROVÉ ŘEZY

W "skladba 85“ 67,00 67,000

96 K 571908111 :33 r\;yrrnnyvanym dekoracnIm kamenIvem (kaCIrkem) tl m2 40,500 550,00 22 275,00

W "SITUACE

W "VZOROW ŘEZ IV

vv 81,00*0,50 40,500

97 K 573191111 ZŠ)/it:; IanltracnI katIonaktIvnI emuIZI v mnozstVI 1 m2 97,000 250,00 24 25000

98 K 573231106 PostrIk ZIVIcny spoIovacI ze SIlnIcnI emulze v mnozstVI m2 108,000 150,00 16 200,00

0,30 kg/m2

99 K 577134031 Asfalvtovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tr. ltl 40 m2 108,000 1 500,00 162 000,00

mm 3 do 1,5 m z modIfIkovaneho asfaltu

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "VZOROVÉ ŘEZY

W "skladba 85“ 108,00 108,000

100 K 591211111 K'ade“.' d'ařPV 2, “Ste" dmbnyCh z kamene do “’26 2 m2 2 803,000 650,00 1 821 950,00
kamenIva tezeneho tl 50 mm

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

W "VZOROVÉ ŘEZY

"skladba S1 "

W 329,00+108,00+329,00+332,00+525,00+226,00+187,00+130, 2 803,000

00+418,00+219,00

1101‘ M ‘58381007 ‘kostka štípané dlažební žula drobná 8/10 m2 2 859,060 ] 580,00 1 658 254,80

W 2803*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2 859,060

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl

102 K 596211111 60 mm skupinyA pI přes 50 do 100 m2 m2 1 410,000 300,00 423 000,00

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

vv "VZOROVÉ ŘEZY

W "skladba 33" 1383,00+27,00 1 410,000

103 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 1 396,830 290,00 405 080, 70

W "VZOROVÉ ŘEZY

W "skladba s3" 1383,00 1 383,000

W "dlažba přírodní
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 1383*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 1 396,830

104 M 59245006 dlazba tvar obdélník betonove pro newdome m2 27,810 690,00 19 188,90

200x100x60mm barevna

vv "VZOROVÉ ŘEZY

vv "skladba 83“ 27,00 27,000

vv 27*1,03 “Přepočtené koeficientem množství 27,810

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně

105 K 596212211 tl 80 mm skupinyA pl přes 50 do 100 m2 m2 284,000 320,00 90 880,00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE

vv "VZOROVÉ ŘEZY

W "skladba S4“ 244,00+37,00+3,00 284,000

106 M 59245005 ŠŠŠ/%“" OWE/”m betonove 200x100x80mm m2 248,880 390,00 97 063,20

W "skladba S4“ 244,00 244,000

W "dlažba tmavě šedá

W 244*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 248,880

107 M 59245226 dlazba tvar obdeln/k betonove pro newdome m2 41,200 590,00 24 308,00

200x100x80mm barevna

W "skladba 84“ 37,00 37,000

W "dlažba bezbariérová červená

W "skladba 84“ 3,00 3,000

W "dlažba bezbariérová červená s podélnými drážkami

vv Součet 40,000

W 40*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 41,200

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně

108 K 596212212 tl 80 mm skupinyA pl přes 100 do 300 m2 m2 970,000 320,00 310 400,00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

vv "VZOROVÉ ŘEZY

W "skladba S2" 948,00+22,00 970,000

109 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 957,480 320, 00 306 393,60

W "skladba S2" 948,00 948,000

W "dlažba přírodní

W 948*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 957,480

110 M 59245005 ŠŠŠ/133" OWE/”m betonove 200x 100X80m'" m2 22,660 490,00 11 103,40

W "skladba S2" 22,00 22,000

W "dlažba tmavě šedá

W 22*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 22,660

Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových

111 K 596212214 dlažeb pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny m2 62,000 100,00 6 200,00

A

W 22,00+37,00+3,00 62,000

112 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 65,000 150,00 9 750,00

W "SITUACE

w 65,00 65,000

D 8 Trubní vedení 517 603,36

113 K 810441811 Žggraní stavajícmo potrubí z betonu DN pres 400 do m 28,500 1 00000 28 500,00

W "demontáž skruží stávajících uličních vpusti

W 1,50*19 28,500

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost

114 K 871315231 třídy SN10 DN 160 m 38,000 900,00 34 200,00

W "napojeni přípojek UV" 3800 38,000

115 K 877310440 Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z kus 1 000 1 200 00 1 200 00

PP trub korugovaných DN 150 ' ' '

W "napojeni přípojky UV na stáv. šachtu

W 1 1,000

116 M 28612250 vložka šachtové kanalizační DN 160 kus 1,000 400,00 400,00

Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z
117 K 877315211 polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160 kus 41,000 500,00 20 500,00

118 M 28611359 koleno kanalizace PVC KG 160x15° kus 16,000 75,80 1 212,80

119 M 28611361 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 9,000 65,50 589,50

120 M 28612243 presuvka kanal/zacni plastova PVC KG DN 160 kus 16,000 66,60 1 065,60

SN12/16

W "dopojení přípojek UV na stáv. potrubí

vv 16 16,000

121 K 895941302 35:12:: “pus“ “"cn' DN 450 Z betonem“ “"C" dno 3 kus 25,000 2 500,00 62 500,00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "SITUACE
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PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

"DETAIL ULIČNÍ VPUSTI A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ

KANALIZAČNÍ ŠACHTY

25 25,000
 

122 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 25, 000 228,50 5 712,50

 

123 X 895941312
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž

horní 195 mm

kus 25,000 500,00 12 500,00

 

124 59224483

vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám

mříže

kus 25, 000 138, 90 3 472,50

 

"TABULKA VPUSTÍ

25 25,000
 

125 xiii 895941314
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž

horní 570 mm

kus 25,000 500,00 12 500,00

  126   59224486  vpusť uliční DN 450 skruž horní betonová

450/5 70x50mm  kus  25, 000  324, 80  8 120,00

 

"DETAIL ULIČNÍ VPUSTI A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ

KANALIZAČNÍ ŠACHTY

"TABULKA VPUSTÍ

25 25,000
 

127 x55:
Š

895941332
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž

průběžná se zápachovou uzávěrkou

kus 25,000 500,00 12 500,00

 

 
128

 

š

 
59224493

 

vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm

betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC

 
kus

 
25, 000

 
1101,00

 
27 525,00

 

"DETAIL ULIČNÍ VPUSTI A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ

KANALIZAČNÍ ŠACHTY

"TABULKA VPUSTÍ

25 25,000
 

129 Xžžž 899104112

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně

rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 18,000 500,00 9 000,00

 

 130   55241015  poklop šachtový třída D400, kruhový rám 785, vstup

600mm, s ventilací  kus  5, 000  3 783, 22  18 916,10

 

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

"SITUACE

"DETAIL ULIČNÍ VPUSTI A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ

KANALIZAČNÍ ŠACHTY

5 5,000
 

 

131

  

55241-61

 

poklop šachtový třída E600, kruhový rám 785, vstup

600mm, s ventilací
 

kus

 

13, 000

 

3 783,22

 

49181,86

 

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

"SITUACE

"DETAIL ULIČNÍ VPUSTI A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ

KANALIZAČNÍ ŠACHTY

13 13,000
 

132 Xžžžžšžžžžš 899104211

Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně

rámů hmotnosti přes 150 kg
kus 18,000 1 000,00 18 000,00

 

 
133

  
899202211

 
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes

50 do 100 kg  
kus

 
19,000

 
500,00

 
9 500,00

 

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

"SITUACE

"demontáž stávajících uličních vpustí

19 19,000
 

 

134

 

X
žžžž

„

 

8992041 12

 

Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno

pro třídu zatížení D400, E600
 

kus

 

25,000

 

1 000,00

 

25 000,00

 

"DETAIL ULIČNÍ VPUSTI A ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ

KANALIZAČNÍ ŠACHTY

"TABULKA VPUSTÍ

25 25,000
 

135 28661 789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 25, 000 555, 50 13 887,50

 

136 59224481

mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500,

zatížení 40 tun

kus 25, 000 4 244,80 106 120, 00

 

"TABULKA VPUSTÍ

25 25,000
 

 137   R877421  Napojeni potrubi sedlovou odbočkou DN150, D+M  kus  8,000  3 500,00  28 000,00

 

žžžžxžžš
Šžžž

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

"SITUACE

"přípojka UV DN150" 8

"napojení přípojek DN150 na stávající stokově potrubí

navrtávkou a sedlovou odbočkou

8,000

 

 

138

  

R879421

 

Utésném’ stávajícího napojení přípojky DN150, D+M

 

kus

 

5,000

 

1 500,00

 

7 500,00

 

žžžž><

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

"SITUACE

5

"zrušení stávajícího napojení přípojek UV DN150 z důvodu

změny umístění nových uličních vpustí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 243 360,26

139 K 914111111 Montaz svisle dopravní znacky do velikosti 1 m2 kus 14,000 25000 3 500100

objlmkaml na sloupek nebo konzolu

vv 5+9 14,000

140 M 404-1 svislé dopravní značky kus 9,000 770,00 6 930,00

141 K 914111121 Montaz svisle dopravní znacky do velikostí 2 m2 kus 2000 250,00 500,00

objímkamí na sloupek nebo konzolu

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

2 2,000

11421 M 140445627 informativní značky provozní 1000x1500mm 1 kus 2,000 3 850,00 7 700,00

W "dopravni značka IZ8a" 2 2,000

143 K 914511112 a”;ghajvgfiugékfiafififgrgacrk:[lacek de'ky do 3'5 m S kus 10,000 890,00 8 900,00

W 3+5+2 10,000

144 M 40445230 sloupek pro dopravni značku Zn D 70mm v 3, 5m kus 3,750 380,00 1 425,00

145 K 915111112 mglct’éflszeifiagflifiszn' de'“ Gary SOUV'S'G $ 125 m 457,000 20,00 9 140,00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

vv 457,00 457,000

146 K 915111116 ¥§$;?$:ffefir.a§:1flifigl de"°' Gary souv's'e $ 125 m 25,000 23,00 575,00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

w 25,00 25,000

147 K 915121112 2331232230333;3203255“'C' Gary souv's'e s m 389,000 40,00 15 560,00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

vv 389,00 389,000

Vodorovné dopravni značení přechody pro chodce,

148 K 915131112 šipky, symboly retroreflexni bílá barva m2 49,000 180,00 8 820,00

149 K 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení m 871,000 3,00 2 613,00

vv 457,00+25,00+389,00 871,000

11501 K 1915621111 1Pfedznaéeni vodorovného plošného značení 1 m2 49,000 24,00 1 176,00

vv 47,00+2,0o 49,000

151 K 916111123 ŠŽŽZŽELÍŠÁÉŽĚŠSÍÁÉŽWQ kOStek S bw“ Operou d° m 2 334,000 170,00 396 780,00

vv "SITUACE

vv "VZOROVÉ ŘEZY

vv "lože beton 020/25 XF3

vv 1167,00*2 2 334,000

11521 M 158381007 1kostka štípané dlažební žula drobná 8/10 1 m2 238,0681 590,00 140 460,12

vv 2334*0,102 'Přepočtené koeficientem množství 238,068

Osazení chodníkového obrubníku betonového

153 K 916231213 stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 739'000 380‘00 280 820'00

vv "SITUACE

vv "lože beton 020/25 XF3

vv 739,00 739,000

11541 M 159217017 1obrubnik betonový Chodníkový 1000x100x250mm 1 m 753, 780 120,01 90 461,14

W 739*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 753,780

155 K 916241213 0052555gtigtž'znz'kg'e'řšmeggíghžqmeho s boom m 1 123,000 480,00 539 040,00

vv "SITUACE

vv "VZOROVÉ ŘEZY

vv "lože beton 020/25 XF3

vv 1039,00+27,00+19,oo+28,0o+10,00 1 123,000

1 1561 M 158380004 1obrubnik kamenný žulový přímý 1000x250x200mm 1 m 1 059, 780 1 200,00 1 271 736,00

W "žulový obrubník š. 250, v. 200 mm

w 1039,00 1 039,000

W 1039*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 059,780

157 M 58380414 ggggggfmmenný “"C“/y Ob'OUKOVy R 0’5'7’" m 27,540 3 500,00 96 390,00

vv 27*1,02 'Přepočtene koeficientem množství 27,540

158 M 58380434 3231333 [gammy “"C“/y ““D“/(OW R 3'5’" m 19,380 3 500,00 67 830,00

W 19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 19,380

159 M 58380444 gag/(1532111163716 “"C“/y Ob'oumvy R 5'10'" m 28,560 3 500,00 99 960,00

W 28*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 28,560
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PČ Typ Kod Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

160 M 58380454 obrubnlk kamenny zulovy obloukovy R 10-25m m 10,200 3 500,00 35 700,00

250x200mm

W 10*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,200

161 K 916331112 Osazení zahradnlho obruanku betonoveho do Ioze z m 16,000 350,00 5 600,00

betonu s bocni operou

W "SITUACE

vv "VZOROVÉ ŘEZY

W "lože beton C20/25 XF3

vv 16,00 16,000

‘162‘ M 159217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m \ 16,320 150,00 2 448,00

W 16*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,320

163 K 919726121 GeotextIlIe pro ochranu, separaCI a fIltraCI netkana m2 6 471,000 16,00 103 536,00

merna hm do 200 g/m2

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "VZOROVÉ ŘEZY

W "geotextilie 2009/m2

W "skladba S1“ 3503,00 3 503,000

W "skladba S2“ 1113,00 1 113,000

W "skladba s3" 1410,00 1 410,000

W "skladba 84“ 344,00 344,000

W "skladba SS“ 67,00 67,000

W "skladba 86" 34,00 34,000

W Součet 6 471 ,000

164 K 919735112 nRpleleanI StavaleIhO ZIVIcneho krytu hl pres 50 do 100 m 130,000 15000 19 50000

165 K 966006132 Odstranenl znacek dopravnlch nebo orientacnlch se kus 1,000 500,00 500,00

sloupky s betonovyml patkami

vv "demontáž stáv. dopravní značky vč. sloupku a patky" 1 1,000

166 K 966006211 Odstranenl sVIslych dopravnlch znacek ze sloupu, kus 8,000 100,00 800,00

sloupku nebo konzol

W 3+5 8,000

167 K 977151124 Jadrove vrty dIamantovymI korunkamI do stavebních m 0,120 15 000,00 1 800,00

materIalu D pres 150 do 180 mm

W "napojeni přípojky UV na stáv. šachtu

W 0,12*1 0,120

‘168‘ K ‘R914418 ‘Zména potisku informační tabule kus \ 2,000 3 000,00 6 000,00

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W 2 2,000

169 K R915221 Elsrtsgjchodlsfoveho stupne vystraznou cervenou m2 2400 900,00 2 160,00

170 K R991019 Statická zkouška únosnosti na zemní pláni kus 6,000 2 500,00 15 000,00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "VZOROVÉ ŘEZY

W 6 6,000

W "Zajištění zkoušek hutnění specializovanou firmou včetně

vypracování zprávy

D 997 Přesun sutě 562 983,06

171 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 4 899,998 45,00 220 499,91

172 K 997221579 Exit“ ZKD 1 km " “Odorovne dopravy waranyc“ t 44 099,982 3,00 132 299,95

W 4899,998*9 'Přepočtene koeficientem množství 44 099,982

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

173 K 997221861 skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 t 715,560 30,00 21 466,80

01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

174 K 997221862 skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod t 80,640 60,00 4 838,40

kódem 17 01 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

175 K 997221873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do t 3 038,203 50,00 151 910,15

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

W "dlažba, obrubníky" 504,523 504,523

W "kamenivo ŠD“ 2533,68 2 533,680

W Součet 3 038,203

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

176 K 997221875 skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t 1 065,595 30,00 31 967,85

zatříděné—ho do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

D 998 Přesun hmot 110 861,76

177 K 998223011 Pris”? 11mm pro pozemn' komun'kace S krytem t 2 771 ,544 40,00 110 861,76
dlazdenym

o PSV Práce a dodávky PSV 105 420,00
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PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 11 280,00
 

178   

711161212

Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólii svislá, nopek

 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

 

m2

  

141,000 80,00

 

11 280,00

 

žžx

767

"ukončení chodniku u stěny domu

282,00*0,50

Konstrukce zámečnické

141,000

94 140,00
 

179 R767221
Schodišťové zábradlí ocel tr. 60,3x2,9mm; D+M vč.

povrchové úpravy
kg 129,200 450,00 58 140,00

 

"VZOROW ŘEZ VI

"2 x 2,20m + 2 x1,50m

129,20 129,200
 

180   R767231
Schodišťové ocel pásy pro kočárek; D+M vč.

povrchové úpravy  k9  80,000  450,00  36 000,00

 

žžxžžžxo

D

M

22-M

"VZOROW ŘEZ VI

80,00

Práce a dodávky M

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

80,000

43 182,00

43 182,00
 

181 R22018201
Osazení ochranné trubky do výkopu včetně fixace a

obetonování, D+M

m 111,000 162,00 17 982,00

 

182
   

113548-1 chra’nic'ka půlená červená D110

  
m

 
79, 000

 
280, 00

 
22 120, 00

 

K

M

W

W

W

W

ž

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

"SITUACE

"VZOROVÉ ŘEZY

79,00

"kabelové půlené chráničky (kabely CETIN pod parkovištěm)

79,000

 

‘183‘ M ‘113543—3 [chránič/<a PE 110 32, 000 40,00 1 280, 00

 

žžžžž

"TECHNICKÁ ZPRÁVA

"SITUACE

"VZOROVÉ ŘEZY

32,00

"kabelová chránička (kabely NN ČEZ pod parkovištěm)

32,000

 

‘184‘ K ‘R22018209 Utěsnění konců kabelových chrániček, D+M 10,000 180,00 1 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská

Objekt:

|O 401 - Veřejné osvětlení

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

SMO - městský obvod Slezská Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523

IDS - Inženýrské a dopravni stavby Olomouc a.s. DIČ: C225869523

Projektant:
IČ:

PROJEKT 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Holáň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 188 595,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 188 595,72 21 „00% 249 605,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH CZK 1 438 200,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská

Objekt:

|O 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Ostrava Datum:

Zadavatel: SMO - městský obvod Slezská Ostrava Projektant:

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

16. 8. 2022

r'nuurzru zum,

crn

Ing. Holáň

Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady ze soupisu prací 1 188 595,72

HSV - Práce a dodávky HSV 459 012,72

1 -Zemní práce 321 479,38

2 - Zakládání 50 093,84

4 - Vodorovne’ konstrukce 87 439,50

M - Práce a dodávky M 729 583,00

21-M - Elektromontáže 687 023,00

D1 - Kabely, uzemnění, vybavení jednotlivých světelných míst, svítidla, stožáry, základy atd. 608 083,00

D2 - Výložníky 41 500,00

D3 — Demontáže 37 440,00

D4 - Revizní zkoušky, měření, protokoly, geotetickě práce,ostatní náklady 42 560,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská

 

  

 

 

 

         

 

         

 

 

 

 

         

Objekt:

|O 401 - Veřejné osvětlení

Místo: Ostrava Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: SMO - městský obvod Slezská Ostrava Projektant: ÍTŽJEN LU 'U'

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: Ing. Holáň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 1 188 595,72

0 HSV Práce a dodávky HSV 459 012,72

D 1 Zemni práce 321 479,38

1 K 131213701 Wow?" “elapazeny‘Fh Jam ‘CSE’UdrznyCh homme“ m3 13,770 2 500.00 34 425,00
tridy tezrtelnosti | skupiny 3 rucne

vv "STOŽÁR 8M

vv 0,90*0,90*1,70*1o 13,770

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v

2 K 132212131 soudržných horninách třídy těžitelnosti | skupiny 3 m3 49,580 2 500,00 123 950,00

ručně

vv "DRÁŽKA ZEMNIČE

w 89,00*0,10*O,1O 0,890

vv 120,00*0,10*0,10 1,200

vv "Rýhy

vv "ZELEN

vv 89,00*O,35*O,60 18,690

vv "CHODNÍK

vv 120,00*0,35*0,30 12,600

vv "KOMUNIKACE

vv 18,00*O,50*1,1O 9,900

vv "SJEZDY

vv 60,00*O,35*O,30 6,300

W Součet 49,580

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m

3 K 162751137 výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti || skupiny m3 71,261 342,00 24 371,26

4 a 5

vv "VÝKOPEK NAHRAZENÝ PÍSKOVÝM LOŽEM

vv 10,973 10,973

vv "VÝKOPEK NAHRAZENÝ SEDLOVÝM LOŽEM z BETONU

vv 3,90 3,900

w "VÝKOPEK NAHRAZENÝ OBETONOVÁNÍM CHRÁNIČEK

vv 7,02 7,020

vv ”ODVOZ 10% PŘESÁTÉ ZEMINY

vv 36,178*0,10 3,618

vv "VÝKOPEK NAHRAZENÝ ZÁSYPEM z KAMENIVA

W 31 ,98 31,980

w "WKOPEK NAHRAZENÝ ZÁKLADY SLOUPÚ

vv "STOŽÁR 8M

w 0,90*0,90*1,70*10 13,770

W Součet 71,261

Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační

4 K 171201231 skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 1 128270 420'00 53 873'“

w 71,261*1,80 128,270

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 71,261 102,00 7 268,62

6 K 174111101 zasyp mínusem? Íyh nebo ko'em Objekt“ sypan'm“ m3 68,158 650.00 44 302,70
se zhutnemm rucne

vv "DRÁŽKA ZEMNIČE

vv 89,00*O,10*O,1O 0,890

vv 120,00*0,10*0,10 1,200

vv "Rýhy

vv ”ZELEN

vv 89,00*0,35*(0,60-0,15) 14,018

vv "CHODNÍK

vv 120,00*0,35*(0,30-0,15) 6,300

vv "STOŽÁR 6M

vv o,90*0,90*1,70*1o 13,770

W Mezisoučet 36,178

vv "KOMUNIKACE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

vv 18,00*O,50*(1,10-0,10-O,18) 7,380

vv "SJEZDY

vv 60,00*0,50*(1,10-0,10-O,18) 24,600

W Mezisoučet 31,980

vv Součet 68,158

\ 7 \ M \ 10364100 \zem/na pro terénní úpravy - tříděna \ t 6,512 \ 420,00 \ 2 735,04 \

vv "10% NOVÉ ZEMINY PRO ZÁSYP

vv 36,178*0,10*1,80 6,512

\ 8 \ M I58343930 Ikamenivo drcené hrubé frakce 16/32 \ t 63,960\ 420,00\ 26 863,20\

vv 31,98*2,00 63,960

9 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 36,178 102,00 3 690,16

D 2 Zakládání 50 093,84

\ 10 \ K \174111102 \Vyplněni s hutněním \ m3 1,206\ 462,00\ 557,17\

vv "STOŽÁR 8M

vv 3,14*O,20*O,120*1,60*10 1,206

\ 11 \ M I58344121 \štérkodrť frakce 4/8 \ t 2,412 \ 900,00 \ 2 170, 80 \

vv 1,206*2,00 2,412

\ 12 \ K \273313811 \Základové desky z betonu tř. C 25/30 I m3 0,405I 6 500,00I 2 632,50I

vv "STOŽÁR 8M

vv 0,90*o,9o*o,05*10 0,405

13 K 274352221 írtzení bednení zakladovych pasu kruhoveho rdo 2,5 m2 7,536 186.00 1 401170

vv "STOŽÁR 8M

vv 2*3,14*0,20*0,60*10 7,536

14 K 274352222 Žžsrtšanení bednení zakladovych pasu kruhoveho rdo m2 7,536 102,00 768,67

15 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 2,738 6 500,00 17 797,00

vv "STOŽÁR 8M

vv 0,90*0,90*0,40*10-3,14*0,20*0,20*0,40*10 2,738

\ 16 \ K \275313811-1 \Základové patky z betonu tř. 0 25/30 I m3 0,502I 6 500,00I 3 263,00I

vv "STOŽÁR 8M

vv 3,14*0,20*0,20*0,40*10 0,502

I 17 I K \275313811-2 \Základové patky z betonu tř. 0 25/30 I m3 0,502I 6 500,00I 3 263,00I

vv "STOŽÁR 8M

vv 3,14*0,20*0,20*0,40*10 0,502

I 18 I K I871395231 ITrubka PVC DN 400 pro ustaveni dříku \ m 16,000I 1 140,00I 18 240,00I

vv "STOŽÁR 8M

vv 1,60*10 16,000

D 4 Vodorovné konstrukce 87 439,50

\ 19 I K \451573111 \Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku \ m3 10,973\ 1 500,00I 16 459,50I

vv "Rýhy

vv "ZELEN

vv 89,00*0,35*0,15 4,673

vv "CHODNÍK

vv 120,00*o,35*0,15 6,300

W Součet 10,973

20 K 452312121 Šíldolgve loze z betonu prosteho tr. C 8/10 otevreny m3 3,900 6 500,00 25 350,00

vv "KOMUNIKACE

vv 18,00*O,50*O,10 0,900

vv "SJEZDY

vv 60,00*0,50*O,10 3,000

W Součet 3,900

21 K 899623151 Obetvonovalní chranícek betonem prostym tr. C 16/20 m3 7,020 6 500,00 45 630,00

otevreny vykop

vv "KOMUNIKACE

vv 18,00*O,50*O,18 1,620

vv "SJEZDY

vv 60,00*0,50*O,18 5,400

W Součet 7,020

D M Práce a dodávky M 729 583,00

D 21-M Elektromontáže 687 023,00

D D1 Kabely, uzemnění, vybavení jednotlivých světelných míst, svítidla, stožáry, základy atd. 608 083,00

Svítidlo - typ A - LED svítidlo pro osvětlování (malý)

22 K Po|1 cest s 12 LED napájenými při 500mA s optikou Pro kus 10,000 9 000,00 90 000,00

   
úzké vozovky
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PČ Typ

 

Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

Poznámka k položce:

Svítidlo — typ A - LED svítidlo pro osvětlování (malý) cest s 12 LED

napájenými při 500mA s optikou Pro úzke' vozovky. Programovatelný

DALI předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK09. Těleso:

tlakově odíévaný hliník (EN AC>44300), práškové nanášený

texturovaný antracit (odstín blížící se RAL 7043). Nástavec: tlakově

odlevaný hliník (EN AC-44300), práškové nanášený texturovaný

antracit (odstín blížící se RAL 7043). Difuzor: tlouštka 5mm sklo.

Upevňovací prvky: nerezová ocel. Dodává se s adapterem nástavce o

QóOmm, který lze nainstalovat na vrch sloupu (sklon 0757107157207

nebo pro boční vstup (sk/on -15°/—10°/—5°/0°/5°/10°/1 5°). Vybaveno 50%

redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která

může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spinači.

Dodáváno s LED zdroji v barvě 2700K. Ochrana proti rázúm napětí:

společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika

impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je

připojen stá/ý system DALI, společný režim s několika impulsy a

diferenciální režim 6kV. Rozměry: 571 x 224 x 114 mm. Příkon svítidla:

20 W. Světelný tok: 2290 lm. Světelný výkon svítidel: 115 lm/W

Hmotnost: 5,5 kg. Sex: 0.054 m2. Barevná tolerance v místě

(MacAdam): 5. Vyměřovací (jmenovitá) doba životnosti (B 1 0) *: L95

100000h př17u 25°C

 

23K

  

POIZ

 

Ocelový osvětlovací sadový bezpaticový stožár,

třístupňovýjmen. výšky 8 m s ochrannou manžetou v kus

místě vetknutí (9159/114/102 mm)   

10,000

 

20 000,00

 

200 000,00

 

Poznámka k položce:

Ocelový osvětlovací sadový bezpaticový stožár, třístupňový jmen.

výšky 8 m s ochrannou manžetou v místě vetknuti (Z159/114/102 mm),

tlouštka stěn trubek všech stupňů dříku min. 6/6/5 mm, délka vetknuti

dříku do země min. 1 m, ochranná manžeta v místě vetknuti z plechu

tlouštky min. 3 mm, povrch. úprava celého stožáru oboustranným žár.

zinkováním, zapuštěná dvířka 100-120 x350—400 mm s uzamykáním na

trojúhelníkový klíč, výška spodního okraje dvířek 600 mm nad úrovní

vetknutí, uvnitř dříku šroub M8 pro upevnění elektrovýzbroje, ve spodni

části dříku otvor se závitem pro montáž uzemnění 200 mm nad úrovní

vetknutí)

 

24K

  

Pol3

 

Stožárová elektrovýzbroj pro 1x jištěný okruh (min.

|P2X) s pojistkovým odpínačem pro válcovou pojistku kus

velikosti 10 x 38 mm   

9,000

 

1 020,00

 

9180,00

 

Poznámka k položce:

Stožárová elektrovýzbroj pro 1x jištěný okruh (min. IP2X) s pojistkovým

odpínačem pro válcovou pojistku velikosti 10 x 38 mm. upevnění

elektrovýzbroje na šroub uvnitř stožáru, velikost elektrovýzbroje

přizpůsobená vnitřnímu prostoru uvnitř stožáru a velikostí dvířek), nosná

konstrukce a svon<y v povrchově úpravě odolávající korozí.

čtyřsvonwvá, připojení až 3 kabe/ů s žilami Cu/Al průřezu do 4x35 mm2

 

  

Po|4

 

Stožárová elektrovýzbroj pro 2x jištěný okruh (min.

IP2X) s pojistkovým odpínačem pro válcovou pojistku kus

velikosti 10 x 38 mm   

1,000

 

1 194,00

 

1 194,00

 

Poznámka k položce:

Stožárová elektrovýzbroj pro 2x jištěný okruh (min. IP2X) s pojistkovým

odpinaěem pro válcovou pojistku velikosti 10 x 38 mm, upevněni

elektrovýzbroje na šroub uvnitř stožáru, velikost elektrovýzbroje

přizpůsobená vnitřnímu prostoru uvnitř stožáru a velikosti dvířek), nosná

konstrukce a svon<y v povrchově úpravě odolávající korozi,

čtyřsvonwvá, připojení až 3 kabe/ů s žilami Cu/Al průřezu do 4x35 mm2

 

\zclk \Pols Nátěr dříku stožáru do výšky 1,4m nad zemí ! kus 10,000 2 220,00 22 200,00
 

Poznámka k položce:

Nátěr dříku stožáru do výšky 1,4m nad zemí - očištěni á odmaštění

povrchu, 1 vrstva zák/ad. nátěru na žárově zinkovaný povrch. 2

vrstva *0, 159 šedý nátěr RAL 7046 (natíráný povrch jedné vrstvy cca

1,45 m2), očíslování stožáru dle pokynů správce VO (max, 4 znaky,

černě - RAL 9005), označení dvířek čen/eným výstr. bleskem - vč,

montážní plošiny, dodávky barev a dalšího potřeb. materiálu (štětce,

ředidla, šablony, odmašťovací přípravek, samolepka s výstr, bleskem)

 

27K Pol6 Pojistková vložka 2A gG 10x38mm kus 11,000 102,00 1 122,00
 

28K Po|7

CYKY-J 4x16 mm2, uložen v kabelové chráničce v

zemi

410,000 250,00 102 500,00

 

29K Pol8

Příplatek za zatahování kabelu do trubkové trasy (do 2

kg/m)

410,000 20,00 8 200,00

 

30K Pol9 CYKY-J 3x1 ,5 mm2 - svody od svítidel ke svorkovnicím m 60,000 65,00 3 900,00

 

31K

  
Po|10

 
Smršťovací rozdělovací hlava pro kabely 4x6 až 4x50

mm2 (pro ukončení kabelů ve stožárech nebo kus

rozváděčích)    
24,000

 
250,00

 
6 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

32 Po|11 Ukončení kabelů + zapojení kabelů do 2,5mm2 kus 60,000 250,00 15 000,00
 

33 Po|12 Ukončení kabelů + zapojení kabelů do 16mm2 kus 96,000 200,00 19 200,00

 

34 Po|13 Výstražné fólie červená š=330mm 340,000 50,00 17 000,00
 

35K Po|14

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička

vnější/vnitřní průměr 75/61mm, červená, 450N/200m
135,000 65,00 8 775,00

 

36K Po|15

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička

vnější/vnitřní průměr 110/94mm, červená, 450N/20cm

205,000 120,00 24 600,00

 

37 Pol16 Protahovaci vodič H07V-K 6mm2 340,000 65,00 22 100,00
 

38 Pol17

Zemnící drát FeZn Q 10mm, vrstva zinku minimálně

350g/m2 - dočasná tnasa

350,000 150,00 52 500,00

 

39 Pol18 Zemnící svorka drát- drát, z nerez oceli V4A kus 11,000 152,00 1 672,00
  XXXX40   Pol19  Stožárová zkušební zemnící svorka pro zemnič FeZn

(310 mm vč.materiálu  kus  10,000  114,00  1 140,00

 

Poznámka k položce:

Stožárová zkušební zemnící svod<a pro zemnič FeZn $70 rnrn

vc. materiálu (vše v povrch. úpravě odolávající dlouhodobě

povětrnostním vlivům) včetně pripojení uzemnění konstrukce stožáru

vc. montáže zemnící svorky, pňzemnění ochranného vodiče. oznaceni

zemniče samo/epkou vč. dodání samolepky

 

41K Po|20

Nátěr zemniče FeZn 010 mm (základní na žár. zinek +

2 x vrchní šedý RAL 7046) vč. dodání barvy a potřeb.

materiálu (štětce, ředidlo), dodání a osazení zž

smršťovací trubice na zemnič

kus 10,000 180,00 1 800,00

 

D2 Výložníky 41 500,00
 

42K Pol21

Jednoramenný výložník, výška = 1800mm, vyložení

=1000mm, průměr 102/60mm, vodorovný sklon trubky

4" vzhůru, povrch. úprava oboustranným žár.

zinkováním

kus 10,000 3 500,00 35 000,00

 

43K Pol22

Dvojramenný výložník, výška = 1800mm, vyložení

=1000mm, úhel sevření ramen 180“, průměr

102/60mm, vodorovný sklon trubky 4“ vzhůru, povrch.

úprava oboustranným žár. zinkováním

kus 1,000 6 500,00 6 500,00

 

D3 Demontáže 37 440,00
 

 44K   Po|23  Demontáž stávajího silničního osvětlovacího stožáru

jmenovité výšky do 10m ze stávajících pouzdrových

základů  kus  10,000  1 020,00  10 200,00

 

Poznámka k položce:

Demontáž stáva/ího silničního osvětlovacího stožáru jmenovité výšky

do 10m ze stávajících pouzdrových základu - bezpaticovy stožár,

třístupňovýsvodovy kabel, elektrovyzbroj pro 1 okruh : jištěním,

elektroinstalacni krabice) vc. montážní plošiny, potřeb. nářadí naložení,

odvozu, likvidace a uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech

a požadavky správce VO

 

45K Pol24 Demontáž stávajího jednoramenného výložníku kus 10,000 264,00 2 640,00

 

 
46K

  
Pol25

 

Demontáž stávajícího výbojkové svítidla, včetně

naložení,odvozu, likvidace a uložení odpadu v

souladu se zákonem o odpadech a požadavky správce

VO  
kus

 
10,000

 
240,00

 
2 400,00

 

Poznámka k položce:

Demontáž stávajícího výbojkové svítidla, včetně naložení,odvozu,

likvidace a uložení odpadu v souladu se zákonem o odpadech a

požadavky správce VO. Vpřípadě, že se po dohodě se správci VO

odsouhlasí vyhovující stav demontovanych zařízení, budou předána

správci VO.
 

 

47K

  

Pol26

 

Demontáž stávajícího pouzdrového základu stožáru

jmenovité výšky do 10m
 

kus

 

10,000

 

2 220,00

 

22 200,00

 

D4

Poznámka k položce:

Demontáž stávajícího pouzdrového základu stožáru jmenovitě výšky do

10m — odkopání základu a rozbití betonu a konstrukcí do hloubky 0, 6m,

vc. odvozu, likvidace a uložení odpadu, zasypání jámy hlínou, zhutnění

záhozu

Revizní zkoušky, měření, protokoly, geoteticke práce,ostatní náklady 42 560,00
 

48K Pol27

Přepojení rozvodu VO, provizorní provoz, rozfázování

VO, provedení kontrolních měření, součinnost se

správcem VO

hod 8,000 650,00 5 200,00

 

 
49K

  
Pol28

 
Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části

VN/NN, včetně vypracování revizních zpráv  
hod

 
12,000

 
1 020,00

 
12 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K Po|29 Měření zemních odporů strojených zemničů hod 6,000 420,00 2 520,00

51 K Po|30 Provedeni svetelne technickeho mereni osvetlovaCI kpl 1,000 9 600,00 9 600,00

soustavy, vcetne protokolu

52 K Po|31 Zavskolenll obsluhy a porlzenl plsemneho dokladu o kus 1,000 3 000,00 3 000,00

zaskolem

Zajištění beznapěťového stavu dotčených částí el.

53 K POI32 instalace dle platných provozních předpisů a legislativy kpl 1’000 10 000’00 10 000'00       
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská

Objekt:

IC 801 - Sadové úpravy

 

 

 

 
 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

SMO - městský obvod Slezská Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. DIČ: C225869523

Projektant:
IČ:

PROJEKT 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M. Morská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 685 551,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 685 551,50 21 „00% 143 965,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 829 517,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská

 

 

 

Objekt:

IC 801 - Sadové úpravy

Místo: Ostrava Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: SMO - městský obvod Slezská Ostrava Projektant: ÍTŽJEN LU 'U'

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 685 551,50

HSV — Práce a dodávky HSV 685 551,50

1 - Zemní práce 628 086,50

9 - Ostatni konstrukce a práce, bourání 51 776,00

998 - Přesun hmot 5 689,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská

 

   

 

 

 

          
 

 

 

          

 

  

 

 

 

          

 

          

 

          

 

 

Objekt:

IC 801 - Sadové úpravy

Místo: Ostrava Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: SMO - městský obvod Slezská Ostrava Projektant: ÍTŽJEN LU 'U'

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: M. Morská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady soupisu celkem 685 551,50

D HSV Práce a dodávky HSV 685 551,50

D 1 Zemní práce 628 086,50

1 K 111151121 Pokoseni travnIku parkoveho pI do 1000 m2 5 m2 730,000 10,00 7 300,00

odvozem do 20 km v rovme a svahu do 1.5

W "založení parkového trávníku

vv 730,00 730,000

Poplatek za uložení zeminy a kameni na recyklační

2 K 171201231 skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t ”'580 500'00 7 29030

W 8,1*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 14,580

\ 3 \ K \171251201 \Uložení sypaniny ná skládky nebo meziskládky m3 \ 8,100 500,00 4 050,00

"výsadba stromů

W "uložení přebytečné zeminy 2 výkopku jamek nahrazené

substrátem

vv 8,10 8,100

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až

4 K 181111131 4 nerovnosti přes 150 do 200 mm v rovinně a svahu m2 730,000 25,00 18 250,00

do 1:5

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

vv 730,00 730,000

W "využití stávající ornice

5 K 181411131 Založeni parkoveho travnIku vysevem pl do 1000 m2 v m2 730,000 25,00 18 250,00

rovme a ve svahu do 1.5

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

vv 730,00 730,000

W "vč. pokosení 1x

\ 6 \ M \00572410 \osivo směs travní parková kg \ 25,550 \ 150,00 \ 3 832,50 \

vv 7300035 'Přepočtené koeficientem množství 25,550

Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj

7 K 183101114 přes 0,05 do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 167’000 50'00 8 350‘00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

W "výsadba keřů

W 167 167,000

Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1

8 K 183101215 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 23’000 350’00 8 050’00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

W "výsadba stromů

W 23 23,000

, , „ o „ . „

9 K 183101221 J‘i‘mky Pr", Vysadb” S Wme”°”.59 A) “my zem'fw" 1 kus 7,000 500,00 3 500,00
az 4 obj pres 0,4 do 1 m3 v rovme a svahu do 1.5

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

W "výsadba stromů

vv 7 7,000

\ 10 \ M \ 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 \ 8,100 1 500,00 12 150, 00

vv "zemina pro 50% výměnu pro výsadbu

vv (0,40*23)*0,50 4,600

W (1 ,00‘7)*0,50 3,500

W Součet 8,100
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 183402121 Rozrusenl pudy souvlsle pl pres 100 'do 500 m2 hl pres m2 90,000 30100 2 700,00

50 do 150 mm v rovme a svahu do 1.5

W "výsadba keřů

vv 90,00 90,000

12 K 183403111 Obdělání pudy nakopáním na hl přes 0,05 do 0,1 m v m2 36,500 3000 1 095100

rovme a svahu do 1.5

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W “5% " 730,00*0,05 36,500

13 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 387,000 5,00 6 935,00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "založení parkového trávníku

vv "2x - 95% " 730,00*2*0,95 1 387,000

14 K 183403131 c(1)1:Jc1ieslanl pudy rytlm zemlna tr 1 a 2 v rovme a svahu m2 36,500 30,00 1 095,00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "založení parkového trávníku

vv "5% " 730,00*0,05 36,500

15 K 183403151 Obdělání půdy smykovánim v rovině a svahu do 1:5 m2 1 387,000 2,00 2 774,00

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

W "založení parkového trávníku

vv "2x 95% " 730,00*2*0,95 1 387,000

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 550,000 3,00 4 650,00

W "založení parkového trávníku

vv "2x" 730,00*2 1 460,000

W "výsadba keřů

W 90,00 90,000

W Součet 1 550,000

17 K 183403261 Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2 m2 730,000 1,00 730,00

W "založení parkového trávníku

vv 730,00 730,000

18 K 184102111 .Vysadba dre.",'“y S baFe',“ D pres 0'1 (1,002 m do kus 167,000 30,00 5 010,00
Jamky se zaIItIm v rovme a svahu do 1.5

W "výsadba keřů

vv 167 167,000

19 M k05 Hydrangea paniculata ,,Unique“— hortenzie latnatá kus 9,000 150,00 1 350,00

20 M k06 Ribes saquineum „King Edward Vll“- meruzalka krvavá kus 35,000 100,00 3 500,00

21 M k07 Spiraea bumalda ,,Anthony Waterer“- tavolnik nízký kus 123,000 55,00 6 765,00

22 K 184102115 .Vysadba dre.",'“y S baFe',“ D pres 0'5 (1,005 m do kus 23,000 050,00 14 950,00
Jamky se zaIItIm v rovme a svahu do 1.5

vv "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

W "výsadba stromů

W 23 23,000

Ame/anchier lamackii muchovnik Lamarkúv keř na

23 M $01 kmínku (OK 14_ 16 cm) kus 23,000 6 500,00 149 500,00

24 K 184102116 .Vysadba dre.",'“y S baFe',“ D pres 0'6 d? 0'8 m do kus 7,000 700,00 4 900,00
Jamky se zaIItIm v rovme a svahu do 1.5

W "TECHNICKÁ ZPRÁVA

vv "SITUACE

W "výsadba stromů

vv 7 7,000

25 M 302 Acer campestre —javor babyka (OK 14-16 cm) kus 2,000 6 500, 00 13 000,00

26 M 303 Aesculus carnea-jirovec pleťový (OK 14-16 cm) kus 4,000 6 500, 00 26 000, 00

27 M 304 Prunus serrulata „K/ku shIdare sakura -prevrsla sakura kus 1,000 6 500,00 6 500, 00

(OK 14-16 cm)

28 K 184215133 ggcétfim kmene drevm tremI kuly D do 0,1 m dl pres 2 kus 30,000 500,00 15 000,00

W "výsadba stromů

vv 30 30,000

29 M 60591255 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D Bom dl 2,5m kus 90,000 100,00 9 000,00

W 30*3 'Přepočtené koeficientem množství 90,000

30 M 605-1 příčka : pů/ené frézovane' kulatiny impregnované kus 180, 000 50,00 9 000, 00

31 K 184501141 ZhotovenI obalu Z rakosove nebo kokosove rohoze v m2 60,000 20,00 1 200100

rovme a svahu do 1.5

W 30*2,00 60,000

i 32 \ M 161894001 rákos ohradový neloupaný m2 66,000 ] 65,00 4 290,00

W 60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Chemické odplevelení před založením kultury nad 20

33 K 184802111 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 820’000 3‘00 2 460’00

W "založení parkového trávníku

vv 730,00 730,000

W "výsadba keřů

W 90,00 90,000

W Součet 820,000

34 K 184806113 SRÍ stromu netrnltych pruklestem D koruny pres 4 do kus 30,000 650,00 19 500,00

W "výsadba stromů

W 30 30,000

35 K 184911421 I1Vlšilcovan| rostlin kurou tl do 0,1 m v rovme a svahu do m2 120,000 30,00 3 600,00

W "výsadba stromů

W 3000 30,000

W "výsadba keřů

W 9000 90,000

W Součet 120,000

I 36 I M \ 10391100 \kůra mulčovací VL m3 I 12,360 I 1 500,00 18 540,00

W 120*0,103 'Přepočtené koeficientem množství 12,360

37 K 185802113 lS—lótaorjlínágudš umelym hnojivem na Slroko v rovme a t 0,015 15 000,00 225,00

W "založení parkového trávníku

W "209/m2" 730,00*0,020/1000 0,015

I 38 I M \251-1 umělé hnojivo kg I 14,600 50,00 730,00

W "založení parkového trávníku - 730m2

W "20g/m2" 730,00*0,02 14,600

39 K 185802114 CPE:/iné ŽUSŽQĚTÉŽ'TQMWW k ‘edmfl'wm “mnam 1 0,003 15 000,00 45,00

W "výsadba stromů

VV 0,001 0,001

W "výsadba keřů

VV 0,002 0,002

W Součet 0,003

I 40 I M I251—2 Itabletové hnojivo kg I 2,900 250,00 725,00

W "výsadba stromů — 30ks

W "40 g/ks“ 1,20 1,200

W "výsadba keřů - 167ks

W "10 g/ks“ 1,70 1,700

W Součet 2,900

Vypleti dřevin soliternich s naložením a odvozem

41 K 185804213 odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 30’000 30’00 900’00

W "výsadba stromů

W 30 30,000

Vypleti záhonu dřevin ve skupinách s naložením a

42 K 185804214 odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 4’500 50‘00 22500

W "výsadba keřů

W ”5%“ 90,00*0,05 4,500

I 43 I K I185804311 \Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 I 10,800 30000 3 240,00

W "výsadba stromů

W "40I/ks - 6x

W 30*0,040*6 7,200

W "výsadba keřů

W 90,00*0,040 3,600

W Součet 10,800

44 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 10,800 150,00 1 620,00

45 K 185851129 ĚEpDIÍtŠlgokšovozu vody pro zallvku rostlln do 1000 m m3 54,000 1500 810,00

W 10,8*5 'Přepočtené koeficientem množství 54,000

I 46 I K IR1814211 IOchrana krčku stromu plastovou manžetou, D+M kus \ 30,000\ 50,00 1 500,00

W "výsadba stromů

W 30 30,000

47 K R1824221 Instalace folie proti prorustani korenu vc. zemnlch m2 126,000 50000 63 000,00

prací, D+M

W 180,00‘0,70 126,000

I 48 \ K IR1881011 \Nasledná péče o výsadbu kpl I 1,000 130 000.00 130 000,00

1
1,000

2
žžžž

"Popis:

"Následná pětiletá péče o vysazené rostliny -

"zálivka, přihnojování, odplevelování, výchovně řezy,

"případně výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin

období.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

 

 

 

 

 

 

 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 776,00

49 K 936104213 [;)/Ioodnlžgíodpadkoveho kose kotevnlml srouby na pevny kus 1,000 1 500,00 1 50000

50 M 749_2 lézí odpadkovy kovovy kotveny, uzamykate/ny obsah kus 1,000 14 488,00 14 488,00

51 K 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus 2,000 2 500,00 5 000,00

52 M 749-1 lavička s opěradlem kus 2, 000 15 394,00 30 788, 00

D 998 Přesun hmot 5 689,00

53 K 998231311 Presun hrnot pro sadovnlcke a kraJInarske upravy 1 5,689 1 000,00 5 689,00

vodorovne do 5000 m        
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

 

 

 

 
 

 

 

 

KSO: CC-CZ:

Místo: Ostrava Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: IČ:

SMO - městský obvod Slezská Ostrava DIČ:

Uchazeč: IČ: 25869523

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. DIČ: C225869523

Projektant:
IČ:

PROJEKT 2010, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

M. Morská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 729 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 729 000,00 21 „00% 153 090,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 882 090,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

 

 

Místo: Ostrava Datum: 16. 8. 2022

Zadavatel: SMO - městský obvod Slezská Ostrava Projektant: ÍTŽJEN LU 'U'

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: M. Morská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 729 000,00

VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 729 000,00

0 — Vedlejší rozpočtové náklady 610 000,00

OST - Ostatní 119 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:

Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Zadavatel:

Uchazeč:

Ostrava

SMO - městský obvod Slezská Ostrava

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

16. 8. 2022

r'nuurzru zum,

crn

M. Morská

 

PČ Typ

 

Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 
 

Náklady soupisu celkem

D

D

VRN

0

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

729 000,00

729 000,00

610 000,00
 

MK \R001 Vybudování, provoz a likvidace zařízení staveniště kpl \ 1,000 150 000,00 150 000,00

 

VV

VV "POPIS:

"Sociální objekty:Převlékárny, sociální objekty, kancelář pro

stavbyvedoucího a mistra, mobilní WC na stavbě - pronájem

apodř

"Provozní objekty: Kryté plechové sklady, volné sklady,

zpevněné plochy, skládky materiálu (kámen, štěrk, prefa díly)

mezideponie zeminy apod."

"vč. případých poplatků za zábor plochy pro ZS.

"Napojení zařízení staveniště na elektrickou energii, příp. jiná

média"

"Oplocení staveniště po dobu realizace stavby vč.

výstražných tabulek.

1,000

 

\R003 \Vytýčení stávajících podzemních vedení kpl \ 1,000\ 60 000,00 60 000,00

 

ž
žžžýž

žž
5

"POPIS:

"Vytýčení stávajících podzemních vedení.

"Vytýčení stávajících podzemních sítí (poloha a hloubka)

ručně kopanými sondami (400/400/1000mm — 12ks) v místě

křížení se stavbou

1,000

 

o: \R004 Dočasně dopravní značení kpl \ 1,000 150 000,00 150 000,00

 

1

"POPIS:

"Zřízení a instalace dočasné dopravní značení vč. případné

aktualizace PDZ a projednání s komisí.

"Součástí prací je zajištění provozu zařízení pro dočasné

dopravní značení,

” osazení dopravních značek a jejich udržování v řádném

stavu (údržba značení po dobu stavby), demontáž

"uvedení trvalého dopravního značení do původního stavu

1,000

 

.h \R005 \Informační tabule o probíhající stavbě kpl \ 1,000 5 000,00 5 000,00

 

žžžxžž
ž
žžžx

1

"POPIS:

"Zřízení, instalace a ukotvení informační tabule s informacemi

o konkrétní stavbě; vč. následné likvidace"

1,000

 

  

R006

 

Geodetické práce (před zahájením stavby, v jejím

průběhu, po dokončení stavby)
  

kpl

 

1,000

 

180 000,00

 

180 000,00

 
 

žžžžžžx

1

"POPIS:

"Geodetické zaměření místa stavby, vč. zákresu tras a

objektů.

"Předmětem je zaměření veškerých nadzemních i

podzemních objektů, trubních vedení a elektro rozvodů.

"Dokumentace zaměření místa stavby bude ověřena

odpovědným geodetem.

"Dokumentace bude vyhotovena 2x v tištěné verzi a 2x v

digitální verzi na CD.

1,000

 

07 X

  

R008

 

Provizorní ohrazení staveniště, přechody pro chodce,

přejezdy pro vozidla vč. následné likvidace

  

kpl

 

1,000

 

50 000,00

 

50 000,00

 
 

žžžž

1

”POPIS:

"Zřízení, instalace a ukotvení provizorních ohrazení výkopů

vč. následné likvidace"

"Zřízení, instalace a následná likvidace provizorních

přechodů pro pěší a dočasných přejezdů pro vozidla"
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1,000



 

PČ Typ Kód Popis MJ M nožství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

 

  

R020

  

Dočasně zajištění kabelů ve výkopu, dočasně zajištění

potrubí ve výkopu vč. předání sítí správcům

 

kpl

 

1,000

 

5 000,00

 

5 000,00

  

EEE
E

1

"POPIS:

"Zhotovitel zajistí ochranu a zajištění stávajících nebo nových

kabelů a potrubí ve výkopu, proti jejich poškození nebo

odcizení

"vč. kontroly správcem o jejich zpětném zásypu vč.

písemného dokladu

1,000

 

  

R021

  

Provozní vlivy v návaznosti na stávající komunikace,

pozemky a objekty
 

kpl

 

1,000

 

10 000,00

 

10 000,00

  

žžžžx

OST

1

"POPIS:

"Náklady způsobené provozními vlivy vyjadřují ztížené

provádění stavebních a montážních prací způsobené

provozem na veřejném prostranství

"a nelze jej v průběhu stavby vyloučit.

Ostatní

1,000

119 000,00
 

10

  

R007

  

Zkoušky hutnění statické, dynamické; (v průběhu celé

stavby dle PD)
 

kpl

 

1,000

 

20 000,00

 

20 000,00

  
1

"POPIS:

"Zajištění zkoušek hutnéní dle PD specializovanou lirmou

včetně vypracování zprávy autorizovaným geologem,

"dozor projektanta při provádění měření únosnosti pomocí

statických zatěžkávacích zkoušek

1,000

 

iwi jRo12 \Zajištění BOZP na stavbě kpl j 1,000 10 000,00 10 000,00
 

EEExEEEExU

1

”POPIS:

"BOZP na stavbě, používání OOP s přihlédnutím k místním

podmínkám na staveništi a požadavkům dotčených orgánů

BP

"Zajištění bezpečnosti práce na staveništi vč. provádění

průběžných kontrol v rámci systému BOZP"

1,000

 

lvl \Fotodokumentace realizace stavby kpl \ 1,000 5 000,00 5 000,00
 

1

"POPIS:

"Zhotovitel bude pravidelně fotograficky dokumentovat

postup prací, každou změnu a každý vyvstalý problém."

"Zhotovitel bude vždy schopen tyto materiály předat v

digitální podobě investrorovi stavby, technickému dozoru

apod. "

1,000

 

W [Aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí

1

"POPIS:

"Zhotovitel zajistí aktualizaci vyjádření majitelů všech

stávajících inženýrských sítí"

kpl 1,000

1,000

2 000,00 2 000,00

 

14

  

R024

  

Kompletační činnost a příprava k odevzdání stavby

zadavateli
 

kpl

 

1,000

 

5 000,00

 

5 000,00

  

E
E

1

”POPIS:

"Zajištění a shromáždění všech dokladů potřebných k

zahájení stavby, k vlastní realizaci stavby a ukončení stavby"

"příprava shromáždění dokladů ke kolaudaci stavby a k

předání stavby zadavateli"

"Předávací dokumentace technologie včetně atestů,

prohlášení o shodě, provozně manipulačních předpisů a

dalších dokladů potřebných pro kolaudaci díla

1,000

 

l15l K \Ro57 \Čištění komunikace kpl ] 1,000] 37 000,00 37 000,00
 

1
1,000
 

17

  

R068

  

Vypracování dokumentace skutečného provedení

stavby
 

kpl

 

1,000

 

35 000,00

 

35 000,00

  

žžžx
E

1

"POPIS:

"Dokumentace skutečného provedení stavby vč. jednotlivých

profesí- 2x v tištěné verzi a 2x v digitální verzi na CD

"Dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena

odpovědným geodetem"

1,000

 

18

  

R113

  

Vyřízení záborů veřejných prostranství, prokopávek a

ostatních povolení vč. úhrady veškerých poplatků

 

kpl

 

1,000

 

5 000,00

 

5 000,00
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