
Správa služeb 
hlavního města Prahy 

Kundratka 1951/19 
180 00 Praha 8 - Libeň 

SMLOUVA O DILO 

PRA HA 

PRA G U E 

PRA GA 

PRA G 

Č.j.: SSHMP 10327/2022 

uzavřená podle§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů ( dále jen „OZ'') 

Smluvní strany 

Správa služeb hlavního města Prahy, příspěvková organizace 
Sídlo: Kundratka 19, 180 00 Praha 8 - Libeň 
IČO: 70889660 
Zastoupená: Mgr. Tomáš Stařecký, ředitel 
Osob o rávněné ·ednat ve věcech technick 'ch: 

I I I I 

( dále jen „objednater') 

Miramid s.r.o. 
Sídlo: Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha 5 
IČO: 24194506 
Zastoupená: Matúšem Feckem 
OsobyllllFrávněné jednat ve věcech technických:

i i 
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 

Zápis v obchodním/živnostenském rejstříku: vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, 
vložka 187496, popř. městským úřadem Praha 5 

( dále jen „zhotoviter') 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY
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1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní odpovědnost
řádně a včas dílo spočívající v provedení stavby „Rekonstrukce garáží ZZSHMP v areálu
Kundratka 19" (dále jen „dílo") v rozsahu a za podmínek dle následující dokumentace:

a. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce
b. Nabídka zhotovitele ve veřejné zakázce
c. Položkový rozpočet vč. rekapitulace celkových nákladLJ stavby (dále jen „Položkový

rozpočet"), který je Přílohou č. 1 smlouvy.

S veškerou dokumentací se zhotovitel seznámil před podpisem této smlouvy, což potvrzuje svým 
podpisem této smlouvy. 

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo
dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky
„Rekonstrukce garáží ZZSHMP v areálu Kundratka 19 ", s rozsahem a povahou díla, s
místem provádění díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že má k dispozici takové kapacity a odborné znalosti,
které jsou pro řádné a včasné provedení a předání díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že
prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele. Po dokončení prací zhotovitel
staveniště vyklidí a nejpozději do 10 dnLJ po dokončení a předání díla je bez závad protokolárně
předá objednateli.

4. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele, že je shledal
kompletními a vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby
provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel,
jako subjekt odborně zpLJsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat.

S. Zhotovitel jako příslušník všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci předmětu této
smlouvy zapotřebí, prohlašuje, že realizace předmětu této smlouvy je ve smyslu § S OZ
odborným výkonem, a že při ní bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním a
stavem spojena.

II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle
podmínek této smlouvy v rozsahu soupisu prací vč. výkazu výměr. Cena díla je dohodnuta
v následující výši:

Cena díla bez DPH: 
DPH 21%: 
Cena díla vč. DPH: 

4 757 020,76 ,- Kč 
998 974 36 - Kč 

5 755 995,12 ,- Kč 

2. Cena díla je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje ocenění všech činností
a nákladLJ zhotovitele (s výjimkou níže uvedených), tedy jak odměnu za vykonanou práci, tak
i náhradu vynaložených nákladLJ, potřebných k realizaci, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem
včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele a včetně
případně potřebných prLJzkumLJ, a dále odměnu a náklady ve vztahu k veškerým činnostem ve
vztahu k realizaci veřejné zakázky ve smlouvě neuvedeným, o kterých zhotovitel vzhledem ke
svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladLJ a informací od
objednatele měl a mohl vědět.
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3. Součástí ceny dle výše uvedeného nejsou správní poplatky, účelně vynaložené k provedení
a dokončení díla. Zhotovitel je povinen řádně a v termínu platit správní poplatky, související
s prováděním díla, je však oprávněn obratem tyto platby v plné výši přefakturovat objednateli
a má právo na jejich náhradu ze strany objednatele. Právo na náhradu zaplacených správních
poplatkd, vč. penále, pokut, úrokd z prodlení či jiného příslušenství, nemá zhotovitel v případě,
že povinnost zaplatit správní poplatek vznikla v ddsledku jeho konání či opomenutí, které bylo
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy (včetně vyhlášek a nařízen0, technickými
a dalšími oborovými normami a rozhodnutími příslušných správních či soudních orgánd. Takové
správní poplatky jdou k tíži zhotovitele.

4. Cena díla je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem v měsíčních intervalech při
provádění díla a vždy v poměru k částečnému provedení díla, ve zbytku pak po provedení díla,
jeho dokončení a předání, a to podle následujících ustanovení této smlouvy.

5. Zhotovitel bude zasílat faktury na emailovou adresu: epodatelna@sshmp.cz .

6. Smluvní strany se dohodly na platebních podmínkách tak, že zhotovitel je oprávněn pravidelně
po každém měsíci realizace díla vystavit fakturu v rozsahu odpovídajícím části ceny díla za
skutečně a řádně provedené práce za tyto měsíce. Na základě právě uvedeného zpdsobu
fakturace se dle dohody smluvních stran hradí cena díla až do max. výše 90 %. Zbylá cena díla
v rozsahu minimálně 10% ceny díla je splatná a objednatel tuto uhradí po provedení díla včetně
odstranění všech vad a nedodělkd, jeho dokončení a předání, a to na základě závěrečné faktury.
Podmínkou úhrady a nezbytnou přílohou faktury je pro případ fakturace ceny díla za skutečně
provedené práce po jednotlivých měsících realizace díla soupis těchto prací a odpovídajících cen
dle Položkového rozpočtu, odsouhlasený a podepsaný oprávněnou osobou na straně
objednatele. Podmínkou úhrady a nezbytnou přílohou závěrečné faktury je oběma stranami
podepsaný Protokol o převzetí předmětu díla, resp. pro případ převzetí předmětu díla s vadami
a nedodělky, které nebrání v užívání, také i potvrzení podepsané oprávněnou osobou na straně
objednatele o odstranění všech těchto vad a nedodělkd v Protokole o převzetí předmětu díla
uvedených.

7. Splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto smlouvou se stanovuje na 30 dnd ode dne
doručení řádně vystavené faktury na adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.

8. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy,
není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury
zhotovitele nevzniká dříve než řádným doručením faktury vystavené v souladu s podmínkami
této smlouvy včetně jejích příloh na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

9. Na základě příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisd bude daň z přidané hodnoty odvedena objednatelem v režimu přenesené
daňové povinnosti. Zhotoviteli tedy bude uhrazena celková částka za provedené dílo dle této
smlouvy bez DPH.

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Maximální doba plnění předmětu této smlouvy, vše ve smyslu a intencích smluvních podmínek
zde uvedených, je stanovena v maximální délce trvání 90 kalendářních dnO od zahájení
realizace plnění do předání díla. K zahájení plnění dojde dnem předání a převzetí staveniště
zhotovitelem, nejpozději však do 30 dnd po nabytí účinnosti této smlouvy. K předání a převzetí
staveniště vyzve objednatel zhotovitele písemně nejméně 7 dnd předem.
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2. Součástí díla je i bezvadné odzkoušení a uvedení do zkušebního provozu (viz čl. IV. odst. 8. této
smlouvy), který bude vykazovat všechny sjednané vlastnosti díla. Při, nesplnění této části
dodávky díla nebude dílo převzato objednatelem a zhotovitel je v prodlen1. 

3. Místem plnění je Areál SSHMP, Kundratka 1951/19, 180 00 Praha 8-Libeň.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel provede dílo na svoji odpovědnost, náklady a nebezpečí.

2. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost,
znamená to, že vhodnost udělených pokynu odsouhlasil a zhotovitel muže plnit předmět této
smlouvy tak, aby mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky této smlouvy.
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou dodržením nevhodných pokynu
daných mu objednatelem, jestliže na nevhodnost pokynu neupozornil nebo na tuto nevhodnost
upozornil a objednatel na dodržení pokynu netrval.

3. Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je
má opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele alespoň e-mailem včas upozornit
na neúplnost informací nebo dokumentace mu předaných objednatelem nebo, aby nedošlo
k prodlení s plněním předmětu této smlouvy.

4. Bude-li zhotovitel postupovat při plnění předmětu této smlouvy podle objednatelem
poskytnutých informací a dokumentu, aniž by upozornil na jejich neúplnost, má se za to, že
poskytnuté informace jsou úplné a dostačující k tomu, aby zhotovitel mohl řádně splnit své
povinnosti dle této smlouvy.

S. Zhotovitel je povinen po dokončení a předání díla předat objednateli všechny písemnosti, které
mu objednatel předal nebo které vznikly při plnění předmětu této smlouvy, pokud zhotovitel ty
které písemnosti již nebude dále při plnění svých povinností dle této smlouvy potřebovat,
přičemž splnění této povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením požadované odměny nebo
výloh.

6. Zhotovitel není oprávněn uvádět v seznamu svých klientu, který je dostupný třetím osobám,
informace o obchodní spolupráci s objednatelem bez písemného souhlasu.

7. Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti
prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatele na základě a
v rozsahu seznamu subdodavatelů, který zhotovitel předložil v nabídce na realizaci veřejné
zakázky. Změna tohoto seznamu podléhá výslovnému písemnému souhlasu objednatele s tím,
že takovou změnou nesmí dojít ke změně plnění či zpětnému ovlivnění výsledku zadávacího
řízení na realizaci veřejné zakázky, které by byly v rozporu se ZVZ.

8. Pokud platné předpisy či části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti
díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání díla.

9. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat
odpady, včetně nebezpečných, a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatelů.
Tato podmínka platí i v případě, že odpad pochází z materiálu, které byly na staveniště dodány
ze strany objednatele pro potřeby zhotovitele. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor
a vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu
na staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele.
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10. Zhotovitel je povinen likvidovat na svůj náklad odpady vzniklé jeho činností. Pro tyto účely je
povinen vést evidenci vzniklých odpadů a jejich likvidace v souladu s příslušnými právními
předpisy, kterou je povinen předat objednateli při protokolárním předáním díla, popřípadě
umožnit objednateli nahlédnutí do ní kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen
předložit nejpozději při předání díla objednateli doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho
činností při provádění díla. Bez doložení těchto dokladů o likvidaci odpadu není objednatel
povinen dílo od zhotovitele převzít a nedostává se do prodlení s jeho převzetím. Dílo se až do
doby splnění této povinnosti zhotovitelem považuje za nedokončené.

11. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních
nemovitostí.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle
technického popisu a standardu kvality prováděných prací a smlouvy. Zhotovitel je povinen
doklady prokazující vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení (např. prohlášení o shodě,
atesty apod.) předložit objednateli před zahájením prací, při nichž bude uvedeného materiálu,
výrobku či zařízení užito. Plnění těchto povinností zhotovitelem je podmínkou řádného provádění
díla.

13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu na rizika
vyplývající z jeho činnosti při provádění díla a na dílo samotné podle smlouvy, a to s limitem
pojistného plnění ve výši minimálně 5 000 000,- Kč.

14. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, dále
se zhotovitel zavazuje dodržovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti
ekologie základní podmínky, a dále se zhotovitel zavazuje plnit povinnosti uvedené v nařízeních
vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 101/2005 Sb., 375/2017 Sb. a v zákoně
č. 309/2006 Sb. Výslovně se pak zavazuje při plnění této smlouvy projednat s příslušným
orgánem veřejného zdraví opatření k předcházení a omezení rizik souvisejících s expozicí
azbestu a před vlastním zahájením bouracích prací vypracovat plán prací podle§ 21 nař. vlády
č. 361/ 2007 Sb. Zhotovitel se dále zavazuje ke zpracování rizik BOZP, technologických a
pracovních postupů a jejich následné projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP,
v průběhu stavby se zavazuje dodržovat vznesené požadavky koordinátora BOZP v rámci jeho
činnosti na stavbě.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny
předem zápisem do stavebního deníku a emailem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

16. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání nedostaví ke
kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

17. V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době nebo při převzetí díla, je zhotovitel
povinen bezplatně tuto odstranit a rovněž nahradit objednateli veškeré z toho vzniklé i následné
škody. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní
objednatel u zhotovitele písemně v tzv. reklamačním listu, přičemž vadu popíše a uvede
požadovaný zpdsob jejího odstranění. V případě vad a nedodělků z přejímacího řízení lze tyto
uplatnit ze strany objednatele také již v protokolu o předání a převzetí díla.
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18. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí
(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze věc opravit.
Dokladem o průběhu reklamačního řízení až do úplného odstranění závadného stavu je
reklamační list.

19. V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen vadu uznat, a je povinen do 3 pracovních
dnů od uplatnění vady začít s odstraňováním závadného stavu (tedy zahájit práce na
odstraňování vady nebo závadného stavu). Do 10 pracovních dnů ode dne zahájení těchto prací
je povinen vadu nebo závadný stav odstranit. V případě, že se s přihlédnutím ke všem
objektivním okolnostem jedná o vadu v tomto termínu neodstranitelnou, a současně by nebylo
spravedlivé po zhotoviteli požadovat její odstranění v dané lhůtě, je zhotovitel povinen o této
skutečnosti písemně informovat objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění
vady, nebo pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem nebylo možné tuto skutečnost zjistit dříve,
neprodleně poté, co tato skutečnost vyjde najevo. Doručením reklamačního listu zhotovitelem
objednateli s potvrzením o odstranění vady objednatelem se předmětné reklamační řízení
považuje k datu potvrzení objednatelem za řádně ukončené. Objednatel nehradí náklady vzniklé
zhotoviteli v souvislosti s řádně uplatněnou reklamací, nedošlo-li k jiné dohodě stran.

20. V případě, že zhotovitel nemá ve smyslu zákonných povinností a/nebo povinností dle této
smlouvy vadu uznat a zajistit její odstranění, je zhotovitel do 3 pracovních dnů od uplatnění
vady povinen sdělit písemně objednateli, že vadu neuznává, spolu s uvedením konkrétního
zákonného důvodu, jinak platí, že vadu uznal.

21. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách zde uvedených je objednatel oprávněn provést
tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetO osobu nebo jejím prostřednictvím
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Tímto se zhotovitel nezbavuje
odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Objednateli v případech prodlení
zhotovitele s odstraněním vady vzniká nárok na smluvní pokutu dle smlouvy a dále v případě,
že objednatel provede opravu vady na vlastní náklady nárok na smluvní pokutu rovnající se
částce představující výši nákladů vynaloženou objednatelem na odstranění vady, tj. výši
samotných nákladů vynaložených na úhradu opravy realizované třetí osobou plus vlastní režijní
náklady na opravu ve výši 7 % z ceny opravy. Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu
s§ 1991 OZ, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku představující nárok
na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i pohledávkám
nesplatným či promlčeným. Přičemž pohledávky zanikají započtením dnem doručení projevu
vůle směřujícímu k započtení zhotoviteli.

22. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, jakož i jeho jednotlivé části, bude mít ke dni předání stanovené
vlastnosti a bude odpovídat zákonu č. 22/1997 Sb.

23. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit
prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu
k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel
právo od smlouvy odstoupit.

24. Zhotovitel se zavazuje k plnění termínů dokončení uzlových bodů dle navrženého
harmonogramu výstavby, zpracovaného zhotovitelem v rámci podané nabídky do zadávacího
řízení k této veřejné zakázce, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel
bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo
konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního
deníku stanoví zhotoviteli přiměřenou lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud zhotovitel ve stanovené
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lhůtě prodlení nevyrovná, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací 
pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů. 

25. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla budou vykonávat funkci hlavního
stavbyvedoucího a stavbyvedoucího ty konkrétní osoby, jimiž zhotovitel v rámci předmětného
zadávacího řízení na realizaci díla prokazoval splnění podmínek technické kvalifikace. Změnu
v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace zhotovitele
v průběhu zadávacího řízení je zhotovitel po podpisu této smlouvy povinen předem písemně
oznámit objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky objednatele
na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou
veřejnou zakázku, což je zhotovitel současně s oznámením takové osoby povinen i doložit.
Hlavní stavbyvedoucí bude přítomen na staveništi min. vždy ve dnech po/ st/ pá v době 10:00
- 12:00 hod.

26. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost při kolaudaci
zhotoveného díla a rovněž při veškerých veřejnoprávních řízeních o uvedení stavby do
zkušebního provozu.

27. Zhotovitel je povinen zajistit vyloučení svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo jeho
subdodavatelů z provádění díla na základě návrhu objednatele. Za oprávněný důvod v návrhu
na vyloučení se považuje na straně objednatele zejména:

nedostatečná kvalita prováděných prací, 
nedodržování jakékoli části stavební dokumentace a pokynů objednatele v rozporu 
s povinnostmi zhotovitele, 
opakované porušení povinností zhotovitele, 
opakované porušení stanovených technických podmínek, 
neposkytování součinnosti odpovědných osob zhotovitele v komunikaci s objednatele 

V. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU STAVBY

1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se díla dle smlouvy. Záznamy
ve stavebním deníku budou prováděny výhradně v českém jazyce osobami oprávněnými
za smluvní strany jednat, tj. osobami uvedenými záhlaví smlouvy.

2. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo osob oprávněných za zhotovitele a objednatele
a orgánu zmocněných stavebním zákonem též zástupce autorského dozoru projektanta,
provádění záznamů do stavebního deníku musí zhotovitel umožnit a strpět.

3. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně
k tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se zápisem, jinak se má
za to, že s prvotním záznamem souhlasí.

4. Stavební deník je nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník
předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a vadu díla.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo vymezené smlouvou je splněno protokolárním předáním díla zhotovitelem objednateli.
K převzetí díla za objednatele je oprávněná osoba výslovně uvedená pro tento úkon v záhlaví
smlouvy.
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2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli doporučeným dopisem nejpozději 10 dnu
před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Současně s tímto oznámením
předá zhotovitel dokumentaci a předávací doklady dle této smlouvy.

3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že bude bez vad a nedodělku. Objednatel je
oprávněn odmítnout převzít a/nebo vrátit předmět plnění vyplývající ze smlouvy, pokud
neodpovídá v podrobnostech, kvalitě, kvantitě a specifikaci popisu uvedenému ve smlouvě, aniž
by se tím objednatel dostal do prodlení.

4. Aniž by byla dotčena práva objednatele, vyplývající z ostatních ustanovení smlouvy nebo ze
zákona, je objednatel dle vlastní volby dále oprávněn:

a) odmítnout a vrátit nevyhovující předmět plnění na náklady zhotovitele, požadovat úhradu
zaplacené ceny a úrok;

b) požadovat od zhotovitele kontrolu předmětu plnění a odstranění nevyhovujícího stavu;
c) požadovat od zhotovitele nahrazení nevyhovujícího předmětu plnění, tj. zboží nebo služby,

zbožím nebo službami, které vyhovují podmínkám dohodnutým ve smlouvě.

Pokud zhotovitel neprovede kontrolu, odstranění vad nebo neposkytne náhradní 
plnění v souladu s tímto ustanovením nejpozději do S dnu ode dne, kdy o to byl požádán 
objednatelem, je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím jiné osoby a na náklady 
zhotovitele předmět plnění zkontrolovat, opravit nebo zajistit náhradní dodávku. 

S. Součástí předávaného díla je i zpracovaná Dokumentace skutečného provedení stavby a dále
veškeré povinné doklady k výrobkum a zařízením, prohlášení o shodě, atesty a protokoly o
zkouškách díla, doklady o nakládání s odpady a provozní dokumentace (revizní zprávy, revizní
a provozní knihy apod., včetně protokolu o zaškolení obsluh jednotlivých zařízení).

6. Nebude-li ke dni předání díla zhotovitelem součástí předávaného díla některý z dokladu
uvedených v tomto článku, za předpokladu, že takový doklad je vyžadován, není objednatel
povinen dílo převzít.

VII. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. I této smlouvy,
a to na řádné provedení stavebních, použití bezvadných materiálu, výrobku a zařízení
schválených pro provozování v České republice, která počíná běžet od převzetí díla dle smlouvy
objednatelem.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsícu. Za záruční dobu
jednotlivých technologických zařízení se považuje délka záruční doby daná výrobcem tohoto
zařízení (minimálně však 24 měsícu), je-li tak stranami výslovně dohodnuto v předávacím
protokolu, která počíná běžet od převzetí díla dle smlouvy objednatelem.

3. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné
i neodstranitelné, u zboží a/nebo služeb, které jsou předmětem smlouvy. Zhotovitel zároveň
poskytuje objednateli záruku za veškeré zboží a/nebo služby, které jsou předmětem díla dle
smlouvy, a to i v případě, že toto zboží a/nebo služby trpí vadami.

4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně po doručení
reklamačního listu a odstranit ji nejpozději do 10 dnu od doručení reklamačního listu.
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VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou
dohodnutou smluvní pokutu:
a) za prodlení s dodržením termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy, a to

0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení,
b) za prodlení s nástupem na odstranění vady či nedodělku z přejímacího řízení, bylo-li dílo

s vadami či nedodělky převzato, a to 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý
započatý den prodlení,

c) za prodlení s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení v dohodnuté době, bylo
li dílo s vadami či nedodělky převzato, a to 5.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý
započatý den prodlení,

d) za prodlení s nástupem na odstranění vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu
ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení,

e) za prodlení s odstraněním vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení,

f) za porušení jakékoli povinnosti zhotovitele uvedené v této smlouvě, nejedná-li se o případy
uvedené pod body a) až e) tohoto odstavce, a to v částce 5.000,- Kč za každý jednotlivý
zjištěný případ porušení povinnosti.

2. Zaplacením kterékoli z výše uvedených smluvních pokut nebude dotčena odpovědnost
zhotovitele za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po doručení vyúčtování smluvní
pokuty zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce
může objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla dle čl. II. této smlouvy. Uplatnění smluvní
pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty. Celková výše smluvní
pokuty (pokut) není omezena.

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat úrok z prodlení
za prodlení s placením řádně a včas doručených faktur zhotovitele ve výši stanovené§ 1970 OZ.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení smlouvy, smluvní strany se dohodly, že prodlení
zhotovitele delší než 10 dní a/nebo nesplnění některé z povinností zhotovitele stanovených ve
smlouvě, je stranami považováno za podstatné porušení smlouvy.

2. Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem kdykoliv od smlouvy
odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči objednateli.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze účelně
vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi na díle ponížené
o nároky objednatele. Současně objednateli vzniká vedle nároku na smluvní pokutu, nárok na
úhradu nákladů nad rámec ve smlouvě sjednané ceny díla vynaložených na dokončení díla
objednatelem, resp. třetí osobou, a nárok na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho
dokončení ve stejném rozsahu a dále rovněž nárok na úhradu veškerých nákladů, které by
objednateli nevznikly nebýt odstoupení od smlouvy, zejména se tím rozumí náklady související
se zajištěním rozpracovaného díla, zjištěním stavu rozpracovanosti díla (náklady na znalce,
exekutory, notáře apod.), vyklizení staveniště a další. Objednateli dále vzniká nárok na režijní
náklady na dokončení díla objednatelem, resp. třetí osobou ve výši 7 % z ceny prací
prováděných objednatelem, resp. třetí osobou.
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4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele náleží zhotoviteli část ceny díla
odpovídající provedeným pracím na díle snížená o eventuální nároky objednatele.

S. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou
následující:

Zhotovitel provede do pěti dnu od odstoupení od smlouvy soupis všech ke dni odstoupení 
od smlouvy provedených prací a tento předloží k odsouhlasení objednateli, objednatel se 
k tomuto vyjádří do deseti dnu od jeho doručení. 
Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a objednatel je 
povinen do deseti dnu po obdržení výzvy zahájit přejímací řízení. V rámci tohoto přejímacího 
řízení je zhotovitel povinen předat objednateli zejména originály stavebních deníku, 
ale i jiných dokumentu, které vznikly v souvislosti s prováděním díla do doby odstoupení od 
smlouvy. O tomto přejímacím řízení bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. 
Po předání a převzetí provedené části díla včetně veškerých souvisejících dokumentu 
(včetně originálu stavebních deníku) je zhotovitel oprávněn uplatnit u objednatele 
odsouhlasený soupis provedených prací fakturou, přičemž provedené práce ocení 
způsobem, kterým je stanovena cena díla. Přílohou faktury pak bude objednatelem 
odsouhlasený soupis provedených prací a protokol o předání a převzetí provedených prací. 
Splatnost faktury je stanovena na 30 dní od jejího řádného doručení objednateli. 

6. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou odpovídá zhotovitel za vady
provedené části díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty určené smlouvou. Záruční lhůta běží
ode dne předání provedené části díla. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se záruky za
provedenou část díla včetně postupu při reklamačním řízení dle smlouvy tak nejsou odstoupením
od smlouvy dotčena a trvají i po jejím zániku.

X. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle
vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání,
ledaže by ke škodě došlo i jinak.

2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení a přes výzvu objednatele práce nevykoná ani v náhradní
lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V
takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny s tím spojené zvýšené
náklady. Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od smlouvy s tím, že
vyčíslená škoda bude uhrazena zhotovitelem.

3. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partneru
realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání
okolností vyšší moci, případně o dobu jejích následku. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti
a události vzniklé po uzavření smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli
smluvních stran a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují
okolnosti dle § 2913 OZ. Každá smluvní strana, které není možno vzhledem k okolnostem vyšší
moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou stranu. Tuto
informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem.

4. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací pudy,
odpadních vod či vodních toku ropnými nebo jinými produkty či látkami.
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5. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce
a požární ochrany, a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů
objednatele.

6. Dodávky dodané na staveniště objednatelem se řídí ustanovením § 2597 a 2598 OZ.

7. Dodavatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 a § 1766
občanského zákoníku.

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy včetně jejích příloh neplatné či neuc1nné,
zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného
ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku
vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím
jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp.
neúčinného.

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva a veškeré její změny a doplnění byly
uveřejněny na profilu zadavatele a uvedeny v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m.
Prahou, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
smluv, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona o svobodném
přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby objednatel v souvislosti s touto smlouvou poskytoval
informace v souladu s tímto zákonem.

11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovazuJ1 za obchodní
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění
(zejména na profilu zadavatele) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

12. Strany se dohodly, že pro všechny spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se
nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, je místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1 nebo
Městský soud v Praze, a to dle jejich věcné příslušnosti.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí českými obecně závaznými právními
předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb.

2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Jakákoliv
změna smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost
končí splněním závazků obou smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno
vyhotovení./Smlouva je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a
podepsaná zaručeným elektronickým podpisem.

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
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6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet vč. rekapitulace celkových nákladů stavby 
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací 
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů 
Příloha č. 4 - Pojistná smlouva 

V Praze dne ................ 2022 V Praze dne 15.10.2022 
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REKAPITULACE STAVBY 

Kód 
Stavba: 

KSO. 
Místo 

Zadavatel 

SSHMP 
20 - Kundratka - garáže sanitek 

Kundratka 19 

SSHMP, Kundratka 1951/19, Praha 8 

Zhotovitel Miramid s.r.o. 

Projektant 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

CC-CZ 
Datum. 11.07.2022 

IČ 70889660 
DIČ cz 70889660 

IČ 24194506 
DIČ CZ24194506 

IČ 

DIČ 

IČ: 

DIČ 

Náklady z rozpočtů 4 757 020, 76 

Cena bez DPH 4 757 020,76 

DPH základni 
snížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis 

Objednavatel 

Rekapitulace stavby 

Sazba dané 
21 00% 
15.00'Yo 

v CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ dané 
4 757 020,76 

0,00 

Výše dané 
998 974,36 

0,00 

·----�---'---�����"��=
5

, 
755 995,12j

Zpracovatel 

Razítko 

--------

Zhotovitel 

Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

Kód 

Stavba: 

Místo 

Zadavatel 

Zhotovitel 

Kód 

5001 

5002 

5003 

SSHMP 

20 - Kundratka - garáže sanitek 

Kundratka 19 

SSHMP, Kundratka 1951/19, Praha B 

Popis 

oprava podlah 

rekonstrukce elektro 

stavební práce - garáže 

Celkové náklady za stavbu 

Rekapitulace stavby Strana 2 z 15 

Datum 

ProJektant 

Zpracovatel· 

11.07.2022 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK) 

2 295 163,86 2 777 148,27 

1 813 577,00 2 194 428, 17 

648 279,90 784 418,68 

4 757 020,76 5 755 995,12 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 

20 - Kundratka - garáže sanitek 

Objekt 

S001 - oprava podlah 

KSO 
Místo Kundratka 19 

Zadavatel 

SSHMP, Kundratka 1951/19, Praha 8 

Zhotovitel 

Projektant 

Zpracovatel 

Poznámka 

Náklady z rozpočtu 

Ostatní náklady 

Cena bez DPH 
-

DPH základní 

snížená 

!cena s DPH

-

--

Projektant 

Datum a po<;!Ets 

-

-

-

Objednavatel 

- -

-- -

-- -

- ·-

--

- -

Razítko 
- - -

Razítko Datum �1s_• ---· 
- ---- --- -

S001 - oprava podlah 

CC-CZ 
Datum 11.07.2022 

IČ. 70889660 

DIČ cz 70889660 

IČ 

DIČ 

IČ 

DIČ 

IČ. 

DIČ 

2 295 163,86 

0,00 

2 295 163,86 
-

Základ daně Sazba dané Výše daně 

2 295 163 86 21 00% 481 984.41 

O 00 1500% O 00 

v CZK 2 777148,27 

Zpracovatel 

Datum a podpis Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podi:i1s Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

20 • Kundratka • garaže sanitek 

Objekt 

M1sto. 

5001 - oprava podlah 

Kundratka 19 

Zadavatel 

Zhotovitel 

Kód dílu • Popis 

SSHMP, Kundratka 1951/19, Praha 8 

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

997 · Přesun sutě 

Datum 

Projektant 

Zpracovatel 

11.07.2022 

Cena celkem [CZK] 

2 295163,86 

7 920,00 

7 920,00 
---- - - - - ------- - ----- -- -- - - - -- --- -- ---- --

PSV - Práce a dodávky PSV 2 275 763,86 

777 • Podlahy lité 2 247111, 86 
--- -- - - - ------- - - - ---------- -- -- -- ·-- ---

783 · Dokončovací práce • nátěry 

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

S001 • oprava podlah Strana 4 z 15 

2 8  652,00 

11 480,00 
- -- - ---- --

0,00 

2 295 163,86 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba 
20 - Kundratka - garáže sanitek 

Objekt 
S001 - oprava podlah 

Místo Kundratka 19 

Zadavatel SSHMP, Kundratka 1951/19, Praha 8 
Zhotovitel 

I PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 997 

1 K 997013111 

2 K 997013501 
-

3 K 997013509 

--

4 K 997013841 

5 K 997013843R 

D PSV 

D 777 

I 61 K 1777111131 
w 

w 

w 

w 

w 

171 K 1777111101 

w 

w 

w 

w 

w 

8 

Práce a dodávky HSV 

Přesun sutě 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m 

-- - --

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 

-- - - ---- --- -

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 

-- --

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez 
obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu 
odpadu pod kódem 12 01 17 

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) odpadního materiálu po otryskáváni s 
obsahem nebezpečných látek zatříděného do katalogu 
odpadu pod kódem 12 01 16 

--

Práce a dodávky PSV 

Podlahy lité 
Příprava podkladu před provedením litých podlah 
frézováni --1-1 

- --- - - - --

-

13 
15 
f7 

Součet 
Příprava podkladu před provedením litých podlah 
zametení 

- --
f1 

13 
15 
f7 

Součet _ _ - ------·

Příprava podkladu před provedením litých podlah vysáti I K 1777111111 
--- ----- -

vy f1 
w f3 
w f5 
w f7 

w Součet - --

9 K 468041111R Řezáni spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky 
do 10 cm 

10 K 468041111R1 Řezáni spár v podkladu nebo krytu betonovém, hloubky 
do 10 cm 

11 K 777131111 Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný 
pískem 

w f1 
w f3 

w f5 
w f7 

w Součet 

l 12 I K 1777511153 Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 1 do 2 
mm 

----

w 11 
w 13 
w f5 
w f7 

w Sou�-- - -- ---

I 13 I K 1777611151 Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch epoxidový 
vv 11 
1/1, 13 
w 15 
w f7 

w Součet 

MJ 

t 

t 

t 

t 

t 

m2 I 

m2 

m2 

m 

m 

m2 

m2 I 

m2 I 

5001 - oprava podlah Strana Sz 15 

Datum 

Projektant 
Zpracovatel 

Množství J.cena [CZKJ 

2,500 612,00 

2,500 324,00 

25,000 14,00 

2,000 2 040,00 

0,500 2 300,00 

1 192,5001 130,ool 

238.500 
477,000 
119,250 
357.750 

1 192.500 

1 192,500 7,00 

238.500 
477.000 
119,250 
357.750 

1 192.500 
1 192,500 13,00 

238,500 
477,000 
119.250 
357.750 

1 192,500 

120,000 645,00 

120,000 645,00 

1 192,500 255,00 

238.500 o 

477.000 
119,250 
357.750 

1 192,500 

1 192,5001 696,oo l 

238.500 
477.000 
119.250 
357,750 

1 192,500 
1 192,5001 325,ooj 

238.500 
477.000 
119.250 
357,750 

1 192.500 

11.07.2022 

Cena celkem [CZK] 

2 295 163,86 

7 920,00 

7 920,00 

1 530,00 

810,00 

350,00 

4 080,00 

1 150,00 

2 275 763,86 

2 247 111,86 

Cenová soustava 

es úRs 2022 01 

es úRs 2022 01 

es úRs 2022 01 

es úRs 2022 01 

155 025,oo lcs úRs 2022 01 

8 347,50 es úRs 2022 01 

15 502,50 es úRs 2022 01 

77 400,00 

77 400,00 

304 087,50 es úRs 2022 01 

829 980,oo lcs úRs 2022 01 

387 5s2,5oj es úRs 2022 01 



PČ Typ Kód Popis MJ 

14 K 777612101 Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný m2 

w 11 
w 13 
w 15 
w f7 

w Součet 
Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové 

15 K 777911113 stěrky plněné pískem a výplňovým spárovým profilem s m 
trvale pružným tmelem pohyblivé 

w 4'26,5 
w zed 2x ( garáž 4.1+(4.2.+4.3.+4.4.+4.6.) 
w 6"4,5 
w zadní strana ( garáž 4.1+(4.2.+4.3.+4.4.+ 4.6.) 
w 4,5 
w zadní strana ( garáž 4.14.) 
w 3'4,5 
w zadní strana ( garáž 4.16.+4.17.+4.18.) 
w 7"1,8 
,/V okolo sloupů 

w Součet 

116 K 777131111R 
Penetrační nátěr podlahy epoxidový předem plněný m2 
pískem 

w 12'0,2 
w f4"0,2 
w f6"0,2 
w f8"0,2 
w Součet 
w 

neobsahuje pflpravu podkladu - očištění FE konstrukcí a 
zednické zapraveni omítek 

I 11 K 777511153R Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 1 do 2 m2 
mm 

w 12'0,2 
w 14'0,2 
w f6"0,2 
w 18"0,2 
w Součet 

118 K 777611151R Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch epoxidový m2 
w f2'0,2 
w f4"0,2 
w f6'0,2 
w fB'0,2 
w Součet 

i 28 K 777611151R1 Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch epoxidový m2 
w 14"26.5+/26,5-5 5ll"0,2 

119 K 777612101R Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný m2 
w f2'0,2 
w f4"0,2 
w 16"0,2 
w 18'0,2 
w Součet 

I 29 K 777612101 R1 Uzavírací nátěr podlahy epoxidový barevný m2 
w (4'26,5+(26,5-5,5))'0,2 

D 783 Dokončovací práce - nátěry 

20 K 783306809 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí m2 okartáčováním 

21 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před m2 provedením nátěru ometení 
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

22 K 783301303 provedením nátěru odrezivění odrezovačem m2 
bezoplachovým 
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před 

23 K 783301313 provedením nátěru odmaštění odmašťovačem m2 
ředidlovým 

24 K 783334201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí m2 jednonásobný epoxidový 
Mezinátěr zámečnických konstrukci jednonásobný 25 K 783335101 epoxidový m2 

26 K 783337101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukci m2 jednonásobný epoxidový 

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 

l
27 K HZS4232 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a hod kontrolní činnost technik odborný 

S001 - oprava podlah Strana 6 z 15 

--=- ---

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1 192,50�L-�-- -- 196 762,50 es úRS 2022 01 
238,500 
477,000 
119,250 
357,750 

1 192,500 

"'"'I 
106,000 

27,000 

4,500 

13,500 

12,600 

163,600 

63,480 

22,080 
15,400 
11.800 
14,200 
63,480 

63,480 

22,080 
15,400 
11,800 
14,200 
63,480 

,:{ 

2�
-

696,00 

- ---

87 035,20 es úRs 2022 01 

- ---

16187.4c 
--- - -

44 182,081 

63,480 1- - 325,0QI �631,ooJ --
22,080 
15,400 
11,800 
14,200 
63,480 

25� 325,oo [ �8 255,oC 
25,400 

63,480c -�11,� 
·-

1-__ 13_394,28 _ 
22.080 
15.400 
11.800 
14.200 
63,480 

25.40r -2� 5 359,40 
25,400 

28 652,00 
·-

29,000 194,00 5 626,00 es úRs 2022 01 
·- �- 1----· 

29,000 6,00 174,00 es úRS 2022 01 
- --- ---

29,000 73,00 2 117,00 es úRs 2022 01 

29,000 85,00 2 465,00 es úRs 2022 01 

29,000 215,00 6 235,00 es úRs 2022 01 
-1---- - -- · -

29,000 205,00 5 945,00 es úRS 2022 01 
-- � - -- - -C---

29,000 210,00 6 090,00 es úRs 2022 01 
-�

11 480,00 

20.or� __ 
1

_
1 480,ooics úRS 2022 01 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
20 - Kundratka - garáže sanitek 

ObJekt 

S002 • rekonstrukce elektro 

KSO 
Místo Kundratka 19 

Zadavatel 

SSHMP, Kundratka 1951/19, Praha 8 

Zhotovitel· 

ProJektant 

Zpracovatel 

Poznámka 

- --

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížena 

!cena s DPH

--

--- --

- ----- -- --

--- ---

Projektant 

Datum a podpis Razítko 
-

-
-

- -- --

Objednavatel 

Datum a podpis ___ Raz1tko 
- - ---

S002 - rekonstrukce elektro 

CC-CZ 
Datum 11.07.2022 

IČ 70889660 
DIČ cz 70889660 

IČ 

DIČ 

IČ 

DIČ 

IČ 

DIČ 

--

1 813577,00 
0,00 

1 813 577,00 

Základ daně Sazba daně Výše daně 

181357700 21,00% 380 851 17 

O 00 15 00% O 00 

v CZK 2194 428,17 

Zpracovatel 

Datum a podpis Razítko 
-

Zhotovitel 

Datum a podpis Razítko 
--
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba 

20 - Kundratka - garáže sanitek 

Objekt 

5002 - rekonstrukce elektro 

Místo 

Zadavatel. 

Zhotovitel 

Kód dílu - Popis 

Kundratka 19 

SSHMP, Kundratka 1951/19, Praha 8 

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

7 41 - Elektroinstalace - silnoproud 

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

S002 - rekonstrukce elektro Strana 8 z 15 

Datum 

Projektant 

Zpracovatel 

11.07.2022 

Cena celkem [CZKJ 

1 813 577,00 

1 813 577,00 

1 813 577,00 

0,00 

1 813 577,00 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba 
20 - Kundratka - garáze sanitek 

ObJekt 
5002 - rekonstrukce elektro 

M1sto Kundratka 19 

Zadavatel SSHMP, Kundratka 1951/19, Praha 8 
Zhotovitel 

I PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

o 

o 

2 M 

3 M 

4 M 

5 M 

6 M 

7 M 

8 M 

9 M 

10 M 

11 M 

12 M 

13 M 

14 M 

15 M 

16 M 

17 M 

18 M 

19 M 

20 M 

21 M 

22 M 

23 M 

24 M 

25 M 

26 M 

27 M 

28 M 

29 M 

30 M 

31 M 

32 M 

33 M 

34 M 

35 M 

36 M 

37 M 

38 M 

39 M 

40 M 

41 M 

42 M 

43 M 

44 M 

45 M 

46 M 

47 M 

PSV Práce a dodávky PSV 

741 �ktroinstalace - silnoproud 
- -

M011 Kabel CYKY 4x50 
- -

---- -

M012 Kabel CYKY 5x16 

M013 Kabel CYKY 5x10 
- - -- -- --- - - --

M014 Kabel CYKY 5x6 
--

M015 Vodič CYA 25 

M016 Vodič CY 16 
·-- ---

M017 

M018 

M019 

M020 

M021 

M022 

M023 

M024 

M025 

M026 

M027 

M028 

M029 

M030 

M031 

M032 

M033 

M034 

M035 

M036 

M037 

M038 

M039 

M040 

M041 

M042 

M043 

M044 

M045 

M046 

M047 

M048 

M049 

M050 

M051 

M052 

M053 

M054 

M055 

M056 

- ----

Kabel CYKY 3x1,5 

Kabel CYKY 3x2,5 
-- - - -- - -

Kabel CYKY 5x1,5 
- - - -- --- - -

Kabel CYKY 5x2,5 
- -- -- --

KRAB.PVC pr.80x80 IP54 
-- --- - -- - -

Splnač do vlhka VARIANT č.5 
- ---- ---- --

Zásuvka do vlhka VARIANT 
----- -- --

Zásuvka 400V, do 32A 
-- - -- --- -

Kabelový rošt drátěný 601200mm vt.konzol 
- ----

Kabelový rošt drátěný 60/50mm vč.konzol 
-- --

Rozvaděč R 

Rozvadět RA 
---

Rozvadět RH 
---- --

Požární ucpávky 
- --

HOP 

LED sv/lid/o, široký korpus 1570mm, LED 840, korpus 

PC, IP65 

Nouzové sv. ECONOMIC LED SA, 3 hod, IP65 
- -

Nouzové sv. AXN pfisazené, univerzální optika,6W LED 

620 lm PREM/UM IP65 1h 
-

Ukonče. izo/. vodič. do 2,5mm2 
--- -

Ukonče. izo/. vodič. do 6mm2 
-- - --- - ---

Ukonče. izo/. vodič. do 10mm2 
-- - - - - ---

-

-

Ukonče. izo/. vodič. do 16mm2 
- -- ---

Ukonče. izol. vodič. do 25mm2 
- -- -- -

Ukonče. izo/. vodič. do 50mm2 
--- ---

Ukon. kabel.smr.zakl. 3x1. 5-4 
-- - - -

Ukon.kabel.smr.zakl.5x1.5-4 
---

Ukon.kabel.smr.zakl.5x6mm2 

Ukon. kabel. smr.zakl. 5x1 Omm2 
----

Ukon. kabel. smr.zakl. 5x16mm2 

Ukon.kabe/.smr.zak/.4x50mm2 
- - - ----- --

-

EZS - detekce kouře vtetně GSM komunikátoru, 10x 

kouřové čidlo + rozvody 

Spojovací materiál 
- -- - - - -

Podružná materiál 
- -

Revize 

Dokumentace skutečného provedení 
- -- -- -

Projektové práce 

Pojízdná věž, lešenl 
-- --

Demontáže, odpojení 

Zjištěni současného stavu, prohlldka 

Stavebnl přlpomoce, sekáni, vrtáni, průrazy 
---

MJ 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

kp/ 

ks 

kpt 

kpt 

kp/ 

kp/ 

kp/ 

kp/ 

kp/ 

kp/ 
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Množství 

35,000 

125,000 

245,000 

180,000 

135,000 

320,000 

560,000 

180,000 

320,000 

315,000 

45,000 

12,000 

15,000 

12,000 

125,000 

294,000 

5,000 

1,000 

1,000 

1,000 

3,000 

20,000 

5,000 

7,000 

296,000 

20,000 

30,000 

14,000 

18,000 

8,000 

74,000 

12,000 

4,000 

6,000 

2,000 

2,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

Datum 

ProJektant 
Zpracovatel 

J.cena [CZKJ 

812,00 

305,00 

232,00 

163,00 

139,00 

113,00 

60,00 

71,00 

71,00 

88,00 

150,00 

329,00 

295,00 

405,00 

596,00 

361,00 

101 783,00 

139 961,00 

145 993,00 

0,00 

1 980,00 

2 235,00 

1 065,00 

3 542,00 

7,00 

9,00 

13,00 

15,00 

24,00 

36,00 

385,00 

418,00 

506,00 

682,00 

721,00 

913,00 

132 000,00 

7 700,00 

9 900,00 

8 250,00 

6 600,00 

30 000,00 

99 000,00 

16 500,00 

3 850,00 

17 600,00 

11.07.2022 

Cena celkem [CZKJ Cenová soustava 

1 813 577,00 

1813577,00 

1 813 577,00 
28 420,00 

38 125,00 

56 840,00 

29 340,00 

18 765,00 

36 160,00 

33 600,00 

12 780,00 

22 720,00 

27 720,00 

6 750,00 

3 948,00 

4 425,00 

4 860,00 

74 500,00 

106 134,00 

508 915,00 

139 961,00 

145 993,00 

0,00 

5 940,00 

44 700,00 

5 325,00 

24 794,00 

2 072,00 

180,00 

390,00 

210,00 

432,00 

288,00 

28 490,00 

5 016,00 

2 024,00 

4 092,00 

1 442,00 

1 826,00 

132 000,00 

7 700,00 

9 900,00 

8 250,00 

6 600,00 

30 000.00 

99 000,00 

16 500,00 

3 850,00 

17 600,00 



-- - - ------

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

48 M M057 Koordinace, vnější vlivy kp/ 1_ !0� 1� 500,00 16 500,00 
- - - ---- ----

49 M M058 Hrubý úklid po vlastni činnosti kp/ 1,000 16 500,00 16 500,00 
-- - - - --� - -

50 M M059 Ostatní nespecifikované práce kp/ 1,000 22 000,00 22 000,00 

S002 - rekonstrukce elektro 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba 
20 - Kundratka - garáže sanitek 

ObJekt 
S003 - stavební práce - garáže 

KSO 
Místo Kundratka 19 

Zadavatel. 

SSHMP, Kundratka 1951/19, Praha 8 

Zhotovitel 

ProJektant 

Zpracovatel 

Poznámka 

--- - - - -

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 
--- --

DPH základní 
snízená 

jcena s DPH 

Projektant 

-- - -- -

- -

--

-

--

- -

-

Datum a podpis Razítko 
-

- ---

Objednavatel 

Datum a podpis Razítko 
-----

S003 - stavebnl práce - g ... 

CC-CZ 
Datum 11.07.2022 

IČ 70889660 
DIČ cz 70889660 

IČ 

DIČ 

IČ 

DIČ 

IČ 

DIČ 

-

648 279,90 
0,00 

648 279,90 
-

-

Základ daně Sazba daně Výše daně 
648 279 90 21.00% 136 138.78 

0.00 15.00% O 00 

v CZK 784 418,68 

Zpracovatel 

Datum a podpis Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis Razítko 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba. 

Objekt 

Místo 

20 - Kundratka - garaže sanitek 

S003 • stavební práce · garáže 

Kundratka 19 

Zadavatel 

Zhotovitel 

SSHMP, Kundratka 1951/19, Praha 8 

Kód dílu - Popis 

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

S003 - stavební práce • g ... 

Datum 11.07.2022 

Projektant 

Zpracovatel 

Cena celkem [CZK] 

648 279,90 

140 282,00 
- -- -

33 936,00 
· -� 

---

97 400,00 

7 908,00 

1 038,00 
- - -

507 997,90 
- -- - - -- --

157 536,55 

350 461,35 

0,00 

648 279,90 
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SOUPIS PRACÍ 

Stavba 
20 - Kundratka - garáže sanitek 

Objekt 

Místo 

S003 • stavební práce· garáže 

Ku ndratka 19 Datum 

ProJektant 
Zpracovatel 

11.07.2022 

Zadavatel 
Zhotovitel. 

PČ Typ Kód 

SSHMP, Ku ndr a tka 1951/19, Praha 8 

Popis MJ M n ožství J.cena [CZKJ Cena celkem [CZKJ Ce n ová soustava 

Náklady soupisu celkem 
648 279,90 

140 282,00 D HSV 

D 6 

131 I K 1612131121 

w 
w 

�7 K 612321111 

w 
w 

I 23 I K 1612311-131 

w 
w 

32 K 613131121 

w 
w 

28 K 613321111 

w 
w 

[jE,131 

w 
w 

29 K 619991001 
-

D 9 

13 K 941111131 

14 K 941111231 

15 K 941111831 

Práce a dodávky HSV 

_____Qpr a vy povrchl!.,_podlahy a os a zov a:::· n
:.:.

í...:.v.,_ý!.:.pl.:..n.:..I - - - -,-- ---.------.-- ---=-33.:....:c9.::. 3.:c6•c:0.::.0.-_ _ _____ 1 Podkladní a spojovací vrs tva vnitřních omítaných ploch m2 50,000 71,00 3 550,00 es ÚRS 2022 01 penetrace disperzní nanášená ručně sc::tě:::.n:__ ___ __ __ '------'-- -----'--- ------'---------l -
- ·viz otlučeni vnitřní omítky __ _ 

50 
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně jednovrstvá, t loušťky do 1 O mm hrubá za třená 
svislých kons trukcí stě n 
viz otlučeni vnitřní omítky 
50 
Potaže n í vnitřních ploch vápenným š tukem tloušťky do 
� mm �vislých konstrukcí stě n __ 
viz otlučení vnitřní omftky 

50 

Podkladní a spojovací vrs tva vnitřních omítaných ploch 
penetrace disperzní nanášená ručně pilířů nebo sloupů 

4.2/4.3/4.4./4.5./4.16/4.17/4.18 - sloupy� výška cca 0,8m 
10·1.5'0,8 

Omí tka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 1 O mm hrubá zatřená 
svislých kons trukcí pilířů nebo sloupů 
4.2/4.3/4.4./4.5./4.16/4.17/4.18 - sloupy� výška cca 0,8m 
10·1,5·0.8 

Potažení vni třních ploch vápenným š tukem tloušťky do 
3 mm svislých ko n strukcí pilířů nebo sloupů 
4.2/4�3/4.4./4.5./436/4.17/4.1 S:Sioupy, VS,ška cca 0,8m 
--1.Q.:.!..5·o.8 _ _ _ __ 
Zakryti vni třních ploch před znečiš tě ním vče tně 
pozdě jšího odkryti podlah fólii pňlepenou lepící páskou 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

50,000 

50,000 230,00 11 500.00 es úRs 2022 01 

50.000 

50,000 164,00 8 200.00 es úRs 2022 01 

50.000 

12,000 94,00 1 128.00 es úRs 2022 01 

12.000 

12,000 290,00 3 480,00 es úRs 2022 01 

12.000 

12,000 244,00 2 928,oo es úRs 2022 01 

12.000 

150,000 21,00 3 150,00 es úRs 2022 01 

_ ______ _.J ____ _J_ ____ _i. ______ ___j ______ --l 

Ostatní konstrukc�práce, bo�u�ra�· n�í- -- - - - -�-- - -�- - - - --.- - - -9.:..7 __ 4.::.00.:..•c:O...:.O,-- - - - - - -� 
Mon táž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatiženim tř. 3 do 
200 kg/m2 šiřky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 
m 
Montáž leše n í řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provoz n ím zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 Přípla tek za první a každý další den použi tí 
lešení k ceně -1131 
Demon táž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W12 přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 1 O 
m 
Odsekání soklíků vče tně otlučení podkladní omí tky až 

m2 80,000 

m2 8 000,000 

m2 80,000 

87,00 6 960,00 es úRs 2022 01 

1,00 8 000,00 es úRs 2022 01 

53,00 4 240,00 es úRs 2022 01 

33 K 965081611 
......1 _ _ __ ___ n_a�z�

d
�
ivo rov n ých 

garáž 4.1. atego 
(2'26.5)+(2'4,5) 

m 161,500 88,00 14 212,00 es úRs 2022 01 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

1
16 K 976085411 

w 
w 
w 
w 
w 

I+ lsssMmo

S003 - stavebnl práce - g . .  

garáž 4 .2./4.3./4.4./4.5. historické sanitky 
(2'26. 5)+ (4 '4. 5)+(6'1, 5) 
garáž 4.1614.17/4.18 sklad pneu 
(3'4,5)+(4'1.5) 
Součet _ _ 
Vybourání drobných zámečnických a jiných kons trukcí 
kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu 
nebo betonových vče tně poklopů nebo mříží, plochy 
přes 0,60 m2 
garáž 4.1./4.2/4.3/4.4/4.6 - atego+ sanitky 
2 
garáž 4.1614.17/4.18. - sklad pneu 
2 
Součet __ 
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodá n í 
s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se zazdě ním, 
zabetonováním nebo zali tím kovových poklopů s rámy, 
plochy do 1 m2 

kus 

kus 
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62,000 

80.000 

19,500 
161,500 

4,000 

2.000 

2,000 
4.000 

4,000 

1 000,00 4 000,00 es úRs 2022 01 

472,00 1 888,oo es úRs 2022 01 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena (CZK) Cena celkem (CZKJ Cenová soustava 

18 M 55 241402 

34 K 97 8011191 

poklo p šachtový s rámem ON 600 tfíd a 04 00 bez 
o dvětrání 

kus 4, 000 

m2 5 0,000 

1 2 9 00, 00 51 500, 00 es ůRs 2022 01 

130,00 6 5 00,00 es úRS 2022 01 OUučeni vápenných nebo vápenocementových omitek 
vnitřnich ploch stropů, v rozsahu přes 5 0 do 1 00 % 

- -- --- ----'- --- ----1 

w 

w 
w 

vv 
vv 

D 997 

35 K 997 013111 

36 K 997 0 135 01 

37 K 997 0135 09 

garáž 4.1. atego - bočni chodbička. bočni stěna, výška cca 
0,8m 

(21+26,5)'0.8 
4.2/4.3/4.4./4.5./4.16/4.17/4.18 - sloupy, výška cca 0,Bm 

10·1,5·0,8 
Souče1 

Přesun sutě 
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 5 0 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složenim, na vzdálenost do 1 km 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složenim, na vzdálenost Připlatek k 
ceně za každý dalši i započatý 1 km přes 1 km 

38,000 

12,000 

50,000 

3,000 

3,000 

30,000 

-1--+------- - - ----- ------- ------- --j---- -'--

38 K 997 0136 09 

Poplatek za uloženi stavebniho odpadu na skládce 
(skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakci betonu, 
cihel a keramických výrobků zatřiděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 07 

3,0 00 

7 908,00 

612,00 1 836,oo es úRs 2022 0 1 

- - -----+- -- ____ __ , 

324,00 91 2,00 es úRs 2022 01 
-C-----

1 4 ,00 4 20,00 es úRs 2022 01 

1 56 0,00 4 6 80,00 es úRs 2022 01 

'-
--'-
-

-"--
---- - -------- ----

-
-

--- - -- --
-

+--
-- - -� · -- -- -- -

D 998 Přesun hmot 1 038,00 

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 

r :�1� 
--i-

L
-

39

--'-
-

K

--'
-

99

_

8

_

0

_

1

_

1

_

0

_

0

_

1 

---

vy

-
· 
r

_

o

_

b

_

u

_

a

_

s

-

lu

_

ž

_

b

_

y

_

s

-

no

_

s

_

n

_

o

_

u

_

s

_

v

_
i
s

-

lo

_

u

_

k

_

o

_

n

-

st

_

ru

_

k

_

c

_
i 

-

zd

_

ě

_

n

_

o

_

u 

___ 

t

_+--
- --

3
•
0

-

00 

-

346 ,00 

--

1 038,00 es ÚRS 2022 o1 z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravni 
vzdálenost do 1 00 m pro budovy výšky do 6 m 

D PSV Práce a dodávky PSV 

o 767 Konstrukce zámečnické 

l
,_8--'-�K__,_16_1_1 _3_2_8_11 __ __ o_e�m�o -n�tá_ ž _ s_ te_· n _a _p _ří

_
če

_
k
_
z_p _le _ch_u

_
· 

_
šr

_
o

_
u_bo_v_ a_ n_ý _ch_d _o _s _ut_i __ m_ 2_+-- _ _  1_13,� 37 0,00 I 

w garáž 4.1. - atego 
w 3,5 

JI/ garáž 4.1614.17./4.18 - sklad pneu 
3.500 

w 26.5'4,15 109,975 

svařovaných ' w' '"""" :::.,;, "'"' >'"'" _., '"""' "' '"' ';;:f ;,, ,00 

-

3 K 7671219 01 Oprava stěn a příček s výplni drátěné sítě výměna m2 2,000 7 23_0 0 pletiva 
>----+--+---- ----�- --- -- ---- ------- ----+---- - . -- --

4 M 313 24771 pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x5512, 15 mm v 
1 25o mm m 2, 200 94, 00 

--'
- -

- ---
,...,

w'-'--,- ---- --=2-'·1c_, 1'-''-P'-'le=ooč"'t"'en.,,écck::co-=•fc:.cic"'ie"'n"'te"'mc..;mccnccoc:ž-=st"-v'-1 ------ ------ 2.200 

IL-
5--'--,-K--'

-
7-67_1_2_2_1

_
1_2 ___ 

M
_
o

�
n

�
ta

-·
ž
_
s
_
t
_
ěn

_
a

_
p

_
ři

_
če

_
k

_
s

_
v

_
ýp

_1_
n

_i
d
_
r
_
á

-
tě

_
n

_
o

_
u

_
s

_i
t
_
í

_
s

_
p

_
oj_

e
_
ny

-·
c
_
h 

_ _  m_2�---�-0 0 _ 430_0

1 svařováním J,u..:.i__ __ 
w garáž 4.1. - atego 

507 997,90 

-
842,00 es úRs 2022 01 

--
-

- --

1 446 ,oo es úRs 2022 01 

206, 80 es ůRs 202 2 01 

2 1 5 0,oolcs úRS 2022 01 
- - - -- -- -----, 

,...,w-.--- - ----=5 _____ ____________________ 5,ooo 

�I 
_6�1 _M�I

R_M_A_TO_ o_o _3 _ _ _  st_ě_no_vy_·_d_íl_e _c __ _ _ ___ ________ k_pl_
l
,_ _ __ 1._oo� 1 0_�_00_, _oo

_,_ _ _ ___ 1 _0 000.� 
w garáž 4. 1. - atego 

JI/ 1 

l 
Montáž stěn a příček s výplní drátěnou síti spojených 20 K 767122112 svařováním 

vv garáž 4.14 - leditel 

1,000 

m2 1 2,ooL 

,...,vv_.-___ _ _ __ 1_2 _________ _ _ _ _ _ _ _________ 12,000 

[191 M IRMAT0003 stěnovýd ílec __ _ _ _ _ __ k_p_l_L
l 

_ __ 1� -24_§3 
VV garáž 4.14 - ředitel 

,
.-,-

w-.-- - - - --�1 __ __ _ _ _ ______ _ _ _ _ _ _____ __ 1,000 

11 K 76666 0733 Montáž dveřních doplňků dveřního kování 

_
___ __ _ _  .,

_ 
__ 2=r-,ooo . bezpečnostniho štítku s klikou kus .,uu'.'.J.. 

vv garáž 4.1. Atego 

W 1 
W garáž 4.1. ředitel 

1,000 

W 1 1,000 

,
-

-,
w--,- ------=S-=o�uč"'e�t- - ---- -- -- -------- -----�-

kování dvefn/ vr chní kování bezpečno stní včetně štítu kus 2 000 2 M 5491463 0 

21 K 76719 0111 

PZ 72 klika-mad lo P nerez-klika Tipa 

Montáž oplechování a lemování ocelových konstrukci 
stěn a střech z ocelových plechů, rš do 1 00 mm m 4 0,000 

20 1.ooJ 

--

3 75 0, 00 

---

9 5 ,00 

!- -'--

�22--'--,-M--'_M _o_o_7 _ __ _ _  ro_h_o _vye._·_cp_ro_r._il _sl_o_up
c..

u_· _vra_t _, _ne_ r_e_z_5 _o�_s_o _ ___ _ ___ m_..L. ___ 4 0, 000 
L__ 

1 4� '--
w garáž 4.1. atego 

VV 2'4 
VV garáž 4.2./4.3./4.4./4.5. historické sanitky 
W 8'2 
W garáž 4.14. leditel 
W 2·2 

w garáž 4.1614.17/4.18. sklad pneu 
VV 6'2 

W Součet 
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8,000 

16,000 

4,000 

12,000 

40,000 

�oo,oo_C_ 

__ __ 
4 02,o�J-;; ÚRS 2022 01 

7 500,0 0 es ůRs 2022 01 

3 800,00 es úRs 2022 01 

56 480, 00 



PČ Typ Kód Popis MJ 
--

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 
12 K 998767102 z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 t 
do 12 m - - -- -

D 784 _Qcl_končovací prác� malby � tapety 

130 I K 1784121;3 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

vv 

w 

w 

w 

w 

w 

vv 

w 

w 

w 

vv 

140 I K 1784121013 
w 

41 K 784161003 
�-

47 K 784171003 

48 M 58124840 

w 

46 M 58124850 

44 K 784171101 

45 M 28323157 
w 

Br81�3 

w 

I + 1, .. ,, .,,,
w 

S003. stavební práce· g ... 

Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 
5,00 m 

- - -

garáž 4.1 
zadní čelo, boční chodbička, bočnl stěna 

((2· 4,5)' 4)+21 '4,5+26,5·4,5 
strop 

9•26,5 
garáž 4.2./4.3./4.4. 
zadní čelo 

16,5.4,5 
boční stěny 
2·26.5.4,5 
sloupy 
2·1,5·4.5 
strop 

15,5·26,5 
garáž 4.14. 
strop 
4,5.26,5 
garáž 4.16/4.1714.18 
zadní čelo 

(3·4,5)'4 
strop 

13,5·26,5 
O+Součet 
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech 
výšky přes 3,80 do 5,00 m 
1782,75 

- - - ----
----

Tmelení spar a rohu, šířky do 3 mm akrylátovým 
tmelem v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m 

Olepování vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m 

- -- - - --- - -
páska mallřská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm 

619,047�9047619'1,05 'Plepočtené koeficientem množství 
fólie s papírovou samolepicí páskou pro vnitřnl 
malifské potřeby 0,21m.� 
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) 
včetně pozdějšího odkrytí podlah 
fólie pro malířské potfeby zakrývacl ti 14µ 4x5m 

1111""1,0�řepočtené koeficientem množstvi 

Penetrace podkladu jednonásobná hloubková 
akrylátová bezbarvá v místnostech výšky přes 3,80 do 
5,00 m - - - ---
1782,75 
Malby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m 

- - --
1782,75 

m2 

m2 

m 

m 

m 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 
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Množství J.cena [CZKJ Cena celkem (CZKJ Cenová soustava 

I 
2,200 1 620,00 3 564,00 es úRs 2022 01 

I 
350 461,35 

1 782,750 38,00 67 744,50 es úRs 2022 01 

249,750 

238,500 

74,250 

238,500 

13.500 

437,250 

119,250 

54,000 

357,750 
1 782,750 

1 782,750 21,00 37 437,75 es úRs 2022 02 

1 782,750 

250,000 24,00 6 000,00 es úRs 2022 02 

1 000,000 12,00 12 000,00 es úRs 2022 02 

650,000 3,00 1 950,00 es ůRs 2022 02 

650,000 

400,000 6,00 2 400,00 es ůRs 2022 02 

1 111,000 6,00 6 666,00 es úRs 2022 02 

1 166,550 2,00 2 333, 10 es ůRs 2022 02 

1 166,550 

1 782,750 35,00 62 396,25 es úRs 2022 02 

1 782,750 

1 782,750 85,00 151 533,75 es úRs 2022 02 

1 782,750 



Harmonogram výstavby 

Miramid s.r.o. 

Zakázka: Rekonstrukce garáfí ZZSHMP v areálu Kundratka 19 

Název úkolu 

5001 - Oprava podlaha 

5002 - rekonstrukce elektro 

5003 - stavební práce - garáže 



MIRAMID I MIRAMID s.r.o.

I 
Pod Habrovou 445/3, 152 00 Praha S 

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ STAVEB B info@miramid.cz Q! 731598 428 

I Výpis OR ČR, Spisová značka: Cl 87496 

I 
vedená u Městského soudu v Praze 
IČO: 241 94 506 DIČ: CZ24194506 

Prohlášení o poddodavatelích 

Jako osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele Miramid s.r.o. prohlašuji, že dle Zákona o zadávání veřejných 

zakázek č. 134/2016 § 105 odstavec 1 písmeno b, nám k datu podání nabídky na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 

garáží ZZSHMP v areálu Kundratka 19" žádný poddodavatelé nejsou známi. 

V Praze dne 15.10.2022 

1 



Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

Poji.stnik/poji.štěný: 

Poji.sti.tel: 

Poji.stná smlouva č.: 

Platnost poji.stné smlouvy: 

Rozsah poji.štěni: 

CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ 

Mira mid s. r.o. 
Pod Habrovou 445/3, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
IČO: 24194506 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00 
IČO: 4 7116617 

7721160614 

22. 12. 2022 - 21. 12. 2023

Obecná odpovědnost za škodu včetně vadou výrobku a vadou práce po 
předáni 

Poji.štěni se vztahuje zejména na odpovědnost poji.štěného za škodu 
vzni.klou Jtnemu v souvi.slosti. s provozni/podni.katelskou či.nnosti 
poji.štěného. 

Ročni limit pojistného plněni: 100.000.000,- Kč 

Územní platnost poji.štěni: ČR 

Tento certi.fi.kát slouží pouze jako osvědčeni o poji.štěni a žádným způsobem nepozměňuje, nerozši.řuje či. 
nenahrazuje výše uvedenou poji.stnou smlouvu. Jeho platnost je omezena na dobu trvání platnosti. výše 
uvedené poji.stné smlouvy. 

Poji.štěni se řidi Všeobecnými. poji.stnými. podmínkami. P-100/05, Zvláštními. poji.stnými. podmínkami. P-
6000/21 a ustanoveními. výše uvedené poji.stné smlouv 

V Praze dne 

ooperati.va poji.štovna, a.s., 

Vi.enna Insurance Group 

sídlo společnosti.: Pobřežní 665/21, Praha 8, zaps. u rejstříkového soudu v Praze, spi.s. zn. B 1897 
IČO: 4 7116617 • DIČ: CZ 4 7116617 • INFOLINKA: 957 105 105 • E-MAIL: i.nfo@koop.cz, • www.koop.cz 




