SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., oblansky zakonik
Cislo smlouvy zhotovitele: Cislo zakazky zhotovitele:

na kompletni doddvku projektové dokumentace

»,Rozsifeni zemniho télesa podé! silnice 11/302 v (iseku Velka Ves - Otovice”

1. SMLUVNIi STRANY

Objednatel: Mésto Broumov
tfida Masarykova 239

550 01 Broumov

I€: 00272523

DIC: CZ00272523

Ke smluvnimu jednani je opravnén: Kamil Slezak, mistostarosta

K technickému jednani je opravnén: Ondfej Marek, tel.: 491 504 246, GSM: 737 796 750

e-mail: marek@broumov-mesto.cz

Zhotovitel: AFRY CZ s.r.0.
Se sidlem: Magistri 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4

Zastoupeny: _ na zakladé zmocnéni

IC: 45306605

DIC: CZ45306605

Bankovni spojeni: HSBC Continental Europe, Czech Republic

Cislo veto: G

ke smluvnimu jednani je opravnén: ||| = z3<12dé zmocnéni
K technickému jedndni je opravnén: _

V pfipadé vypInéni Gdaje o DIC zhotovitel potvrzuje, 7e je platcem DPH, v opaéném piipadé nikoli.

Smiluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dilo specifikované v &lanku
2 této smlouvy a objednatel se zavazuje zaplatit cenu podle €ldnku 4 této smlouvy za Fadné a vasné

provedeni dila, a to za podminek déle ve smiouvé uvedenych.

2. PREDMET PLNENI{

2.1. Pfedmétem plnéni dila je kompletni provedeni projektové dokumentace ,Roziifeni zemniho télesa
podél silnice 11/302 v iseku Velkd Ves - Otovice”, provedené v rozsahu a v souladu se zaddvacimi
podminkami objednatele a s cenovou nabidkou zhotovitele, ze dne 22.12.2022, kterd je jako pfiloha
£. 1 nedilnou soucasti této smlouvy ¢ dilo. Smluvnim strandm je zndmo, Ze dilo je provadéno v rdmci
kompletniho fedeni projektu stavby 11/302 ,Starostin — Broumov — hranice CR — PR, V. Cast — Gsek
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16.3. Objednatel ma pravoe prevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani Fadnému uzivani dila. V tom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
a nedodélky v terminu uvedeném v zdpise o pfedani a prevzeti dila. Objednatel neni povinen pfevzit
dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

16.4. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchytka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych zadavacimi podminkami, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy. Nedodélkem se
rozumi nedokonéenad prace oproti zadavacim podminkam, technické specifikaci a této smlouvé o dilo.

17.ZAVERECNA USTANOVENI

17.1. Veskeré dohody ulinéné pred podpisem smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté, pozbyvaji platnosti
dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkéni postaveni osob, které piedsmluvni jednani uginily.

17.2. Vztahy, které nefesi tato smlouva, se budou fidit ustanovenimi Ob&anského zakoniku v platném znéni.

17.3. Jakakoliv zména smlouvy musi byt u€inéna formou Eislovaného dodatku k této smlouvé a takovy
dodatek musi u€inén pisemné a fadné podepsan ob&ma stranami.

17.4. Zhotovitel neni opravnén postoupit, pfevést ani zastavit tuto smlouvu ani jakdkoli prava, povinnosti,
diuhy, pohledavky nebo néroky vyplyvajici z této smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

17.5. Smluvni strany se dohodly, Ze obchodni zvyklosti nemaji pfednost pred Zadnym ustanovenim zakona,
a to ani pied ustanovenimi zakona, jeZ nemaji donucujici Uinky. Smiuvni strany timto vyluuji pro
pouziti § 1740 odst. 3 ob¢anského zakoniku, ktery stanovi, Ze smlouva je uzaviena i tehdy, kdy nedojde
k Uplné shodé projev( vile smluvnich stran.

17.6. Smluvni strany se dohodly, ze veskeré pfipadné spory budou fesit vzdjemnou dohodou. V piipadé, Ze
se pfedmét sporu nepodafi odstranit, ma kaZda ze smiuvnich stran pravo obratit se na pfislusny soud.

17.7. Oznameni dle této smlouvy zaslané e-mailem se ma za doruéené prvnim pracovnim dnem nasledujicim
po odeslani e-mailove zpravy s timto obsahem a oznameni dle této smlouvy odeslané doporucenou
poitou se povaiuje za dorucené tietim dnem od data razitka drZitele postovni licence na podacim
listku. Toto ustanoveni se pouiije na veskeré dorudovani provedené v souladu s touto smlouvou.

17.8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a
uéinnosti dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

17.9. Uzavfeni této smlouvy bylo schvdleno RM &. 06 dne 25.01.2023

17.10.Smlouva o dilo je vyhotovena ve dvou stejnopisech a kaida ze smluvnich stran obdrii po jednom
vyhotoveni.

17.11.0bé smluvni strany prohlasuji, Ze se sezndmily s celym textemn této smlouvy véetné jejich pfiloh
a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Sougasné prohlajuji, Ze tuto smlouvu uzaviely svobodné, vaing,
urcité a srozumitelné, nikoli v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a na dikaz toho pfipojuji
své podpisy.

Piilohy smiouvy: Cenova nabidka zhotovitele ze dne 22.12.2022

v 142e dne 06 17 1 VBroumovédne (12 (2, 1023

Za zhotovitele: Za objednatele:

_ na zakladé zmocnéni Kamil Slezak, mistostarosta

Meésto
01 BROUMOV
- 2 %
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NABIDKA

Af POYRY
Datun: Adresa:
22.12. 2022 Mésto Broumov
Lislo nabidky: Kamil Slezak
OPP-0095443 tfida Masarykova 239

Odpovédna osobs i telefon: 550 01 Broumov

NABIDKA: Rozgifeni zemniho télesa podél silnice II/302
v useku Velka Ves - Otovice

Na zakladé Vadi poptavky a vzajemnych dohod Vam nabizime zpracovani projektu
spotivajiciho v rozéifeni zemniho télesa silnice [1/302 v Gseku Velka Ves - Otovice.

1. PFedmét nabidky
Jako zpracovatel projektové dokumentace stavby 11/302 Starostin - Broumov - hranice

R -~ PR, IV. Cast - Usek Velka Ves jsme pro objednatele Kralovéhradecky kraj
zastoupeny Udribou silnic Krdlovéhradeckého kraje a.s. zpracovali projektovou
dokumentaci pro spoleéné (zemni rozhodnuti a stavebni povoleni, ddle jen ,DUSP™ a
dokumentaci pro provadéni stavby, dale jen ,,PDPS" silnice I[/302 v Useku Velkd Ves -
Otovice. Pfed podanim Zadosti na pfislusny stavebni (fad byl cbyvateli mésta Broumov
vznesen dodatetny poZadavek na Upravu Eifkového uspofddani komunikace se snahou
umoZnit pohyb chodcll mimo vozovku. Na zakladé tohoto poZadavku bylo fedeno nékolik
variant mozné zmény Sifkového uspofadani a dopad téchto zmén do pfisludné
projektové dokumentace v obou stupnich PD a do moZného zplsobu povoleni, provadéni
a financovani této zmény. Vyslednou variantou, kterd bude dolasné fedit bezpe&néjsi
pohyb chodc pfed vybudovanim pinohodnotného chodniku, je roziifeni zemniho télesa
na pravé strané ve sméru stanifeni o cca 1 m. Tato zména bude mit dopad do
kompletniho feseni pfedchoziho projektu, véetné (pravy viech souvisejicich stavebnich
objektd, propustkl, hranic zaborli apod. Jako zpracovatel predchézejici PD, s kterou je
tato zména neoddélitelné spojena, VAm nabizime zpracovani vySe uvedené projektové
dokumentace véetné jejiho pfedjednani s vybranymi dotlenymi organy statni spravy.

2. Podklady
Veskere podklady mame k dispozici.

. 3. Terminy
Uprava projektové dokumentace bude zpracovana v ndsledujicich terminech:
= Koncept DUSP (situace, fezy, zébory) 10. 2. 2023
« Cistopis DUSP 28. 2. 2023
« Pfedjedndni PD 28. 2. 2023
« Aktualizace PDPS 31. 3. 2023
AFRY CZ s5.r.0. Telefen +420 277 D05 500 www.afry.cz
Sidio spoielnost] Zapsdna y Méstského soudu v Praze
Magistrl 1275/13 1¢Q: 453 066 05 afrycz@afry.com
140 90 Praha 4 DIC: CZ453 066 05 0 schrénky: ayd4urSq
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@ e NABIDKA

4, Cena dila

Cinnost Cena v K&

[— bez DPH
Koncept DSP 200 000 |
Cistopis DSP 45 000 |
Piedjedndni PD - | 60 000 |
Aktualizace PDPS 120 000
CELKEM . — 425 000

K cené dila bude pfipoftena DPH ve vysi 21%.

5. Obecné podminky

Faktura bude vystavena po pfedani kompletniho dila

Splatnost faktury bude stanovena na 30 dni.

Nabidka je platna po dobu 90 dnli od vyhotoveni. Na objednavce prosim uvadéjte
veSkeré ndleZitosti fakturace.

Spozdravem 27 /2 2927

pow

AFRY CZ sr.0.
Mogistrl 1275/13
140 00 Pragha &4
: 044605
DIC: 245306605

vedouc atelleru Dopravni projekce
na zakladé plné moci

AFRY CZ s.r.0. Teiefon +— www.afry.cz

sidlo spolefnosti Z_apséna u Mé&stského soudu v Praze

Magistri; 1275/13 1CQ: 453 066 05 afrycz@afry.com

140 00 Praha 4 bi&: CZ453 066 05 1D schrénky: ay4ur5q
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