



Číslo smlouvy/objednatele: 03-00-002028

Číslo smlouvy/zhotovitele:

Skanska DS a.s.: 760030 13666 5 632

Metrostav a.s.: D4/32/2008

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.: 9-3214

Stavby silnic a železnic, a.s.: 1521.8070094THR

Dálniční stavby Praha, a.s.: DSP/SDI/40-2337/08/62

SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod

byl sepsán dne měsíce 2008

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným :

(dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

Skanska DS a.s., IČ: 26271303, DIČ CZ26271303, se sídlem v Brně, Bohunická 133/50, PSČ 619 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B., vložce 3685, jednající

(dále jen „účastník sdružení“ nebo “vedoucí účastník sdružení“)

a

Stavby silnic a železnic, a.s., IČ: 45274924, DIČ CZ45274924, se sídlem v Praze 1, Národní třída 10, PSČ 113 19, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 1561, jednající

(dále jen „účastník sdružení“)

a

Metrostav a.s., IČ: 00014915, DIČ CZ00014915, se sídlem v Praze 8, Koželužská 2246/5, PSČ 180 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 758, jednající

(dále jen „účastník sdružení“)

a

Dálniční stavby Praha, a.s., IČ: 40614948, DIČ CZ40614948, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. v oddílu B. vložce 744. jednající

(dále jen „účastník sdružení“)

a

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., IČ: 45273910, se sídlem Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

v oddílu B, vložce 1518, jednající

(dále jen „účastník sdružení“)

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

ve sdružení s názvem „**Sdružení Hulín - Fryšták**“ založeném dne 25. července 2008 smlouvou o sdružení, č. Skanska DS a.s.: 762002000342, č. Stavby silnic a železnic, a.s. : 014/08 SDR, č. Metrostav a.s.: D4/26/2008, č. Dálniční stavby Praha, a.s.: DSP/SSD/40-2337/08/7, a č. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.: SDR 19/2008 podle ustanovení § 829 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Protože si objednatel přeje, aby stavba **R49 4901 Hulín - Fryšták, ISPROFIN 3272851067** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši **6.555.558.931,- bez DPH**, kalkulovanou takto:

Název stavby	Cena stavby bez DPH v Kč	Provizorní položka pro rezervu 10 %	<u>Nabídková cena stavby bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena stavby
	(a)	(b) = 10% z části (a)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e) = (c) + (d)
R49 4901 Hulín - Fryšták	5.959.599.028,-	595.959.903,-	6.555.558.931,-	1.245.556.197,-	7.801.115.128,-

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce „R49 4901 Hulín – Fryšták“ vyhlášenou dne 9.června 2008 pod číslem 60018459.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č.2 ze dne 7.července 2008
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací – výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

- Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.9 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 4. července 2008

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven v sedmi stejnopisech z nichž dva obdrží objednatel a pět obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Praze, dne 30. 08. 2008

Za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Skanska DS a.s.

Stavby silnic a železnic, a.s.

Metrostav a.s.

Dálniční stavby Praha, a.s.

Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s

Ověření - vidmaae

Ověřuji, že tento opis složený z -4-.....

listů doslovně souhlasí s listinou ,

z níž byl pořizen, složenou z -4-.....listů.

V Brně dne 23 -03- 2011

notářka v Brně



Sdružení Hulín - Fryšták
Skanska DS a.s. (vedoucí účastník)
Bohunická 133/50
619 00 Brno

Značka: 12436/2008-10113

V Praze dne 10.9. 2008

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4, jakožto veřejný zadavatel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „R49 4901 Hulín - Fryšták“, zahájeném dne 9. června 2008 uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 60018459 („Zakázka“), Vám podle § 81 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, oznamuje následující:

- I. Hodnotící komise hodnotila v zadávacím řízení na zadání Zakázky dvě nabídky níže uvedených uchazečů.
- II. Nejvhodnější nabídkou podanou na realizaci Zakázky je nabídka s pořadovým číslem 2., která v hodnocení dosáhla celkového počtu 87,78 bodů, podaná sdružením uchazečů „Sdružení Hulín - Fryšták“, jehož členy jsou:
 1. Skanska DS a.s., IČ: 26 27 13 03, sídlo: Brno, Bohunická 133/50, PSČ 619 00 (vedoucí účastník),
 2. Stavby silnic a železnic, a.s., IČ: 45 27 49 24, sídlo: Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19,
 3. Metrostav a.s., IČ: 000 149 15, sídlo: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00,
 4. Dálniční stavby Praha, a.s., IČ: 40 61 49 48, sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, a
 5. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., IČ: 45 27 39 10, sídlo: Praha 10, Dubečská 3238, PSČ 100 00.
- III. Jako druhý v pořadí se umístil uchazeč STRABAG a.s., IČ: 608 38 744, sídlo: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, který podal nabídku s pořadovým číslem 1., s celkovým počtem 86,06 bodů.

IV. Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky s pořadovým číslem 2. jako nejvhodnější, neboť tato nabídka byla podle hodnotících kritérií Zakázky vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV STAVBY: R49 4901 Hulín – Fryšták,
ISPROFIN 327 285 1067**

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky R49 4901 Hulín – Fryšták zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo; Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatku zadávací dokumentace č. 2 ze dne 7.července 2008.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Cena stavby bez DPH v Kč	Provizorní položka pro rezervu 10 %	Nabídková cena stavby bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby
	(a)	(b) = 10% z části (a)	(c) = (a) + (b)	(d)	(e) = (c) + (d)
R49 4901 Hulín - Fryšták	5.959.599.028,-	595.959.903,-	6.555.558.931,-	1.245.556.197,-	7.801.115.128,-

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Uznáváme, že provizorní položka pro rezervu je samostatnou položkou nabídkové ceny a na její čerpání nevzniká nárok ani v okamžiku přijetí nabídky a podpisu Smlouvy o dílo.

Tímto nabízíme provedení a dokončení stavby a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou a zavazujeme se dodržet níže uvedené hodnoty jednotlivých hodnotících kritérií:

Hodnotící kritérium	Hodnota
Nabídková cena stavby bez DPH	6.555.558.931,-
Lhůta pro uvedení stavby do provozu	35 měsíců
Délka záruční doby na vozovkové souvrství asfaltové	63 měsíců
Délka záruční doby na vozovkové souvrství betonové	65 měsíců
Délka záruční doby na nosné konstrukce mostů	66 měsíců
Délka záruční doby na hydroizolace mostů	120 měsíců

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. 2 ze dne 7.července 2008
- (e) Obchodní podmínky (díl 2, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 3 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 5 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)
 - Plán prací a časový plán, zadání části prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Prohlášení o zajištění betonových a asfaltových směsí (vyplněný formulář 4.4.7 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohou)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 4.4.9 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Podpis : funkce

Podpis : funkce

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti

Ředitelství silnic a dálnic ČR
R49 4901 Hulín-Fryšták
Stavební práce v otevřeném řízení

Díl I Část 2 Formulář dopisu nabídky,
přílohy k nabídce a zvláštní přílohy k nabídce

„Sdružení Hulín – Fryšták“

Skanska DS a.s., Stavby silnic a železnic, a.s., Metrostav a.s., Dálniční stavby Praha, a.s., Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. sdružených na základě smlouvy o sdružení ze dne 25. července 2008 pod názvem „Sdružení Hulín - Fryšták“ a zastoupených vedoucím účastníkem sdružení Skanska DS a.s.

Adresa: Skanska DS a.s., Brno; Bohunická 133/50, PSČ 619 00
Stavby silnic a železnic, a.s., Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19
Metrostav a.s., Praha 8, Koželužská 2246/5, PSČ 180 00
Dálniční stavby Praha, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s., Dubečská 3238, 100 00 Praha

Adresa sídla sdružení je adresa sídla vedoucího účastníka sdružení Skanska DS a.s, Brno, Bohunická 133/50, PSČ 619 00

Datum: V Brně, dne 31. července 2008

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **R49 4901 Hulín - Fryšták**

<u>Název článku</u>	<u>Článek VOP</u>	<u>Údaje</u>
Název a adresa objednatele _____	1.1.2.2 a 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Praha 4
Název a adresa dodavatele _____	1.1.2.3 a 1.3	Skanska DS a.s. , Brno, Bohunická 133/50, PSČ 619 00 /vedoucí účastník sdružení/ Stavby silnic a železnic, a.s. Praha 1, Národní třída 10, PSČ 113 19 /účastník sdružení/ Metrostav a.s. , Praha 8, Koželužská 2246/5, PSČ 180 00 /účastník sdružení/ Dálniční stavby Praha, a.s. , Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov /účastník sdružení/ Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. Dubečská 3238, 100 00 Praha /účastník sdružení/ sdružených pod názvem „Sdružení Hulín - Fryšták“
Název a adresa správce stavby _____	1.1.2.4 a 1.3	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno Šumávska 33 Brno
Lhůta pro uvedení stavby do provozu _____	1.1.6.11	35 měsíců
Lhůta pro dokončení stavby _____	1.1.3.3	46 měsíců
Záruční doba: _____	1.1.3.7	60 měsíců pro mosty a 36 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, ledaže Technické kvalitativní podmínky a/nebo Zvláštní technické kvalitativní podmínky

„Sdružení Hulín – Fryšták“

stanoví pro příslušnou technologii
či objekt jinak.

Celková záruční doba na
následující technologie či objekty
bude činit:

(a) vozovkové souvrství
asfaltové 63 měsíců

(b) vozovkové souvrství
betonové 65 měsíců

(c) nosné konstrukce mostů
66 měsíců

(d) hydroizolace mostů
120 měsíců

Elektronické přenosové systémy _____	1.3	fax
Použité právo _____	1.4	právo České republiky
Rozhodující jazyk _____	1.4	čeština
Komunikační jazyk _____	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště _____	2.1	v den zahájení prací
Výše záruky za provedení díla _____	4.2	10 % Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše záruky za odstranění vad _____	4.25	3% Ceny díla bez DPH
Pracovní doba _____	6.5	Bez omezení
Smluvní pokuta _____	8.7 a 14.15 (b)	Nedodržení Lhůty pro uvedení stavby do provozu - 0,05% Přijaté ceny stavby za den
Smluvní pokuta _____	8.7 a 14.15 (b)	Nedodržení Lhůty pro dokončení stavby - 0,05% Přijaté ceny stavby za den

4.2 Nepředložení záruky za provedení
díla v požadované lhůtě
40.000.000,- Kč.

Procento pro úpravu
cen provizorních položek _____ 13.5 (b) 10 %

Úpravy kvůli změnám v nákladech 13.8 pro platby každý měsíc

Příslušná aplikovatelná indexace bude vždy přiřazena k typu objektu, s nímž věcně souvisí.

Tabulky údajů úprav:

Betonové mosty

Koeficient; velikost ukazatele	Země původu; Měna ukazatele	Zdroj ukazatele: název/definice
a = 0,10 pevný	CZ/KC	
b= 0,39	CZ/KC	Stavebnictví ČR Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby
c= 0,06	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců CB 141 Kamenivo
d= 0,11	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DF 23 Koks, rafinérské ropné výrobky
e = 0,06	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DI 265 Cement, vápno, sádra
f = 0,07	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DI 266 Výrobky z betonu, cementu a sádry
g = 0,09	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DJ 271 Železo, ocel, feroslitiny
h = 0,06	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DJ 281 Kovové konstrukce
i = 0,03	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DK 295 Stroje pro určitá hospodářská odvětví
j = 0,03	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DM Dopravní prostředky

Ostatní objekty

Koeficient; velikost ukazatele	Země původu; měna ukazatele	Zdroj ukazatele: název/definice
a = 0,10 pevný	CZ/KC	
b = 0,38	CZ/KC	Stavebnictví ČR Mzdy pro pozemní a inženýrské stavby
c = 0,08	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců CB 141 Kamenivo
d = 0,17	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DF 23 Koks, rafinérské ropné výrobky
e = 0,04	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DI 265 Cement, vápno, sádra
f = 0,06	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DI 266 Výrobky z betonu, cementu a sádry
g = 0,07	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DJ 273 Předvalky, plechy, dráty, profily
h = 0,05	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DK 295 Stroje pro určitá hospodářská odvětví
i = 0,02	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobců DL 313 Kabely a vodiče
j = 0,03	CZ/KC	Indexy cen průmyslových výrobků DM Dopravní prostředky

Celková záloha _____	14.2	10 % Přijaté ceny stavby (bez DPH a provizorní položky pro rezervu)
Počet splátek _____	14.2	záloha bude poskytnuta na každý kalendářní rok ve splátce v hodnotě 10% ročního objemu prostředků schválených v rozpočtu SFDI pro tuto stavbu až do uplynutí lhůty pro její dokončení.
Začátek odpočtu zálohy _____	14.2 (a)	Potvrzení platby následující po poskytnutí zálohy
Amortizační sazba odpočtu zálohy _____	14.2 (b)	15% částky každého Potvrzení platby

„Sdružení Hulín – Fryšták“

Měny a poměry _____	14.2	100 % v české měně
Měna platby _____	14.15	koruna česká, podle Dopisu nabídky
Lhůty pro předložení pojištění:	18.1	
(a) důkaz o pojištění _____		90 dnů
(b) příslušné pojistky _____		90 dnů
Minimální částka pojištění odpovědnosti _____	18.3	1 % Přijaté ceny stavby bez DPH

Parafy osoby podepisující nabídku__

Datum: V Brně, dne 31. července 2008

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: **R49 4901 Hulín - Fryšták**

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky R49 4901 Hulín - Fryšták, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Provedeme minimálně 55% z objemu prací (55% z nabídkové ceny díla) vlastními kapacitami, přičemž za vlastní kapacity považujeme (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky.
- 2) Pokud zbývající % podíl objemu prací nebudeme provádět vlastními kapacitami, zavazujeme se předložit zadavateli na vyžádání návrh subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, přičemž zajistíme, aby tyto smlouvy nepodléhaly mezi osobou uchazeče a potencionálním subdodavatelem obchodnímu tajemství, a to ani v omezeném rozsahu.
- 3) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené lhůtě před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodlením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsanych subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok.
- 4) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, jíž je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 5) Oznáme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.

- 6) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 7) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.
- 8) Po skončení realizace bude provedeno vyhodnocení použitých kapacit a v případě, že podíl prací provedených vlastními kapacitami nedosáhne % uvedeného v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce, zavazujeme se uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši $y\%$ z celkové ceny díla (kterou se pro tyto účely rozumí souhrn všech prostředků, které nám byly vyplaceny nebo na které nám vznikl nárok v průběhu realizace stavby, nikoliv nabídková cena), kde „ y “ je počet procentních bodů, o které by byl po konečném vyhodnocení stavby nižší náš podíl na realizaci díla oproti podílu, k němuž jsme se zavázali v odstavci 1 Zvláštní přílohy k nabídce. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn, nikoliv však povinen v odůvodněných případech povolit výjimku z předepsané procentní hranice podílu prací provedených vlastními kapacitami podle odstavce 1 Zvláštní přílohy k nabídce, a to k naší předchozí písemné žádosti. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena.

Současně se zavazujeme, že průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané díly 2 a 3 zadávací dokumentace.

Parafy osoby podepisující nabídku_

Datum: v Brně, dne 31. července 2008

POTVRZENÍ O PŘIJETÍ DODATKŮ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Společnost **Skanska DS a.s.**,
se sídlem: Brno, Bohunická 133/50, PSČ 619 00,
IČ: 26271303
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3685,

jakožto vedoucí účastník sdružení oprávněný jednat jménem uchazeče (Skanska DS a.s, Stavby silnic a železnic, a.s., Metrostav a.s., Dálniční stavby Praha, a.s. a Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. ve sdružení „Sdružení Hulín - Fryšták“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „R49 4901 Hulín - Fryšták“, zahájeném zadavatelem dne 9. června 2008 uveřejněním oznámení o zahájení zadávacího řízení v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 60018459 („uchazeč“), tímto prohlašuje a potvrzuje, že:

obdržel jeden dodatek označený jako Dodatek č.2 ze dne 7. července 2008, který tvoří součást Smlouvy o dílo a je uveden v Dopise nabídky a Souhrnu smluvních dohod.

V Brně, dne 31. července 2008

* * * Hlášení o výsledku komunikace (8. čec. 2008 11:04) * * *

1) SKANSKA DS z. 76 BRNO 547212316
2)

Datum/čas: 8. čec. 2008 11:03

Soub č. Režim	Cílová stanice	Str.	Vysl.	Strana Neodesl.
0215 Vysílání z paměti	221407310	S. 1	OK	

Příčina chyby

Ch. 1) Přerušeni nebo chyba tel. linky	Ch. 2) Obsazeno
Ch. 3) Bez odpovědi	Ch. 4) Není faxové spojení
Ch. 5) Překročena max. velikost e-mailu.	

SKANSKA

Skanska DS a.s.
Správa společností
Adresa: Křižovnická 183/2
110 00 Praha 1
Telefon: +420 2 737 257 111
Fax: +420 2 737 257 118
E-mail: skanska.ds@skanska.cz
Web: www.skanska.cz
Číslo licenční Skanska

WEIL, GOTSHAL & MANGES v.o.s.
Křižovnická náměstí 183/2
110 00 Praha 1

Datum 8. července 2008	Referenční číslo	Výše částky	Průběh 737 257 031
Vydáno za účel 7. července 2008			

Věc: Veřejná zakázka „R49 4901 Hulín - Fryšták“
Potvrzení přijetí Dodatku č.2

Potvrzujeme přijetí dopisu ze dne 7. července 2008 – Dodatku č. 2 k zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky zveřejněné v informačním systému o veřejných zakázkách pod číslem 60016459.

S pozdravem

(začlenění do sítě dle požadavku)

SKANSKA DS a.s.
Biskupský dvůr, Olomouk a.s., č. 636 200 2000 110000
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Křižovnická náměstí 183/2, 110 00 Praha 1

+420221407310

**WEIL
GOTSHAL**

Weil, Gotshal & Manges s.r.o.

FAX COVER PAGE

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ, Charles Bridge Center, Křižovnické nám. 193/2,
110 00 Prague 1, Czech RepublicMain Phone: (420) 221 407 300
Main Fax: (420) 221 407 310TOTAL
PAGES: 2

(Including this page)

DATE: 7. července 2008

PLEASE SEND:
 IMMEDIATELY ASAP
SENDER'S DIRECT DIAL:

FROM:

EMAIL:

PLEASE DELIVER TO:

FAX NUMBER:

PHONE NUMBER:

1. Skanska DS a.s., IČ: 26 27 13 03, 547 212 316
Brno, Bohunická 133/50, PSČ
619 00

COMMENTS:

Vážení,

jakožto dodavateli, kterému byla poskytnuta zadávací dokumentace veřejné zakázky „R49 4901 Hulín - Fryšták“, oznámení o které bylo uveřejněno pod č. 60018459, Vám v zastoupení zadavatele v souladu s čl. 10 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace zasíláme změnu zadávací dokumentace – Dodatek č. 2, spočívající v opravě článku 1.7.1 Upřesňujících informací Správce stavby uvedených ve Zvláštních technických kvalitativních podmínkách v dílu 3 části 2 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky.

Dodatek č. 2 tvoří v souladu s čl. 10.3 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace Zakázky součástí Smlouvy o dílo a dodavatelé jsou povinni uvést jej v Dopise nabídky, Souhrnu smluvních dohod a v potvrzení dle čl. 14.2.2 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace Zakázky.

Dle čl. 10.2 dílu 1, části 1 zadávací dokumentace Zakázky jste povinni tam uvedeným způsobem potvrdit přijetí Dodatku č. 2. Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Dodatek č. 2 k zadávací dokumentaci veřejné zakázky „R49 4901 Hulín - Fryšták“

Ustanovení zadávací dokumentace	Původní znění	Nahrazuje se zněním
DÍL 3, ČÁST 2, Zvláštní technické kvalitativní podmínky, Upřesňující	Je zakázáno oceňovat práce nulovou jednotkovou cenou s tím, že požadované práce	Je zakázáno oceňovat práce nulovou jednotkovou cenou s tím, že požadované práce

This facsimile message is intended only for use of the individual or entity name above, and may contain confidential and/or legally privileged information. If the reader of this message is not the intended recipient, or the employee or agent responsible to deliver it to the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution or copying of this communication is strictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately notify us by telephone, and return the original message to us at the above address via the postal service. Thank You.

+420221407310

informace Správce stavby, článek 1.7.1, první odstavec, druhá věta.	jsou zahrnuty v jiné položce.	jsou zahrnuty v jiné položce, ledaže k takovému způsobu ocenění udělí zadavatel zvláštní pokyn.
---	----------------------------------	--

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace se nemění.

S pozdravem

If you do not receive legible copies of all pages, please contact the Sender.

ATTY. NO.: 2639 CLIENT/MATTER NO.: 69306.0001 ROOM NO.: PREPARED BY:

TRANSMITTED BY: DATE: COMPLETED TIME: AM PM