



62502

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Čj.:

PID: RSDDXXDAGD-02

Doručeno: 02.02.2023

Listu: 0

Druh: SVAZEK

Ev.č. SPÚ: SPU 439881/2022

Ev.č. ŘSD: 37100-m951/22

S M L O U V A**O PROVEDENÍ PŘELOŽKY SOUVISEJÍCÍ SE STAVBOU
„I/11 MÚK D11 Plotiště – okružní křižovatka Plotiště“**

kteřá byla uzavřena ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami (účastníky):

A/**Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**

sídlo: Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 140 00

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupené: [redacted] Správy Hradec
Králové

zástupce ve věcech technických: [redacted]

doručovací adresa: [redacted]

(dále jen „ŘSD ČR“)

a

B/**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

zastoupený: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „SPÚ“)

(dále ŘSD ČR a SPÚ společně jen „smluvní strany“)

t a k t o:**I.****Úvodní ustanovení**

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem „I/11 MÚK D11 Plotiště – okružní křižovatka Plotiště“ (dále jen „Stavba“). Na tuto Stavbu bylo vydáno Magistrátem města Hradec Králové, odborem stavebním, dne 1.6.2021 pod čj. MMHK/089717/2021, územní rozhodnutí, v právní moci ode dne 14.7.2021.

(2) Výše uvedenou Stavbou budou mimo jiné dotčena i zařízení SPÚ, a to **stavby vodních děl - hlavní odvodňovací zařízení** (dále jen „HOZ“), které jsou v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o

změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, evidovány v majetku státu a příslušnosti hospodaření SPÚ. Jedná se o tato vodní díla HOZ:

- "VSESTARY", ID 1010000148-11201000, otevřený kanál celkové délky 1,135 km, z roku 1922 (dále jen „HOZ 1“),
- "BRIZA I", ID 1010000143-11201000, otevřený kanál celkové délky 0,590 km, z roku 1930 (dále jen „HOZ 2“).

Zařízení HOZ se nachází v katastrálním území Plotíště nad Labem a v rámci Stavby na nich budou provedeny nezbytné úpravy, aby předmětná Stavba mohla být realizována. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny dle dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu „I/35 MÚK D11 Plotíště – okružní křižovatka Plotíště“ vypracované společností Valbek, spol. s r. o., pod zakázkovým číslem 21-LI12-004 z 11/2021 ve stupni DSP. Konkrétně se jedná o provedení následujícího stavebního objektu:

SO 321 – Přeložka melioračního koryta (dále jen „SO 321“)

V rámci tohoto objektu je nově navrženo těleso HOZ, které bude mít lichoběžníkový tvar, šířku ve dně 0,6 m se sklony svahů 1:1,5 s opevněním dlažbou z lomového kamene do betonu do výšky $h = 1,3$ m nad dno, zbývající část svahu nad opevněním bude ohumusována v tl. 200 mm a oseta. V místě napojení na stávající koryto budou zhotoveny betonové prahy 500/600 mm z betonu C 25/30nXF3 š = 0,5 m do hloubky 0,6 m. Podélný sklon koryta je v celé délce jednotný 7,0 – 1,15 ‰. Propustek pod silnicí je součástí mostního objektu SO 201. Součástí realizace SO 321 je i pročištění stávajícího koryta HOZ 1 v délce 145 m a HOZ 2 v délce 275 m.

Délka rušeného úseku HOZ 1 bude 83,8 m, délka rušeného úseku HOZ 2 bude 66,3 m. Délka přeložky je 175,56 m.

SPÚ závazně prohlašuje, že stávající HOZ 1 a HOZ 2 jsou ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. SO 321 je budován do vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit SPÚ. V rámci SO 321 SPÚ převezme do svého majetku a správy část délky 68,9 m ve staničení 0,000 – 0,068⁹⁰ a dále část délky 43,6 m ve staničení 0,131⁹⁰ – 0,175⁵⁶.

Nový SO 321 bude realizován na pozemcích ve vlastnictví:

k.ú.	p.č.	podíl	vlastník	adresa
Plotiště nad Labem	398	1/1	██████████	██
Plotiště nad Labem	402/9	1/1	██████████	██ ██
Plotiště nad Labem	402/10	1/1	██████████	██ ██
Plotiště nad Labem	402/11	1/1	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	██
Plotiště nad Labem	407/15	1/1	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	██ ██
Plotiště nad Labem	407/30	½ ½	████████████████████ ████████████████████ ████████████████████	██ ██
Plotiště nad Labem	431/2	1/1	██████████	██
Plotiště nad Labem	431/4	1/1	████████████████████ ████████████████████	██ ██
Plotiště nad Labem	431/6	1/1	████████████████████ ████████████████████	██ ██

Plotiště nad Labem	432	1/1	████████	████████████████████
Plotiště nad Labem	435/5	1/1	████	████████████████████
Plotiště nad Labem	435/8	1/1	██████████	████████████████████ ████████████████████
Plotiště nad Labem	435/9	1/4 1/2 1/4	████████████████ ██████████████ ██████████████	████████████████████ ██████████████ ████████████████████ ██████████████ ████████████████████ ██████████████
Plotiště nad Labem	445/27	1/1	████████	████████████████████
Plotiště nad Labem	445/28	1/4 1/2 1/4	████████████████ ██████████████ ██████████████	████████████████████ ██████████████ ████████████████████ ██████████████ ████████████████████ ██████████████
Plotiště nad Labem	445/29	1/1	████	████████████████████
Plotiště nad Labem	445/30	1/4 1/2 1/4	████████████████ ██████████████ ██████████████	████████████████████ ██████████████ ████████████████████ ██████████████ ████████████████████ ██████████████
Plotiště nad Labem	1507/161	1/1	████████	████████████████████
Plotiště nad Labem	1507/169	1/1	████████	████████████████████
Plotiště nad Labem	1507/256	1/1	████████	████████████████████
Plotiště nad Labem	1787/26	1/1	████████	████████████████████
Plotiště nad Labem	2229	1/1	████████	████████████████████

(3) Rozhodnutí o nepotřebnosti částí staveb vodních děl HOZ 1 v délce 83,8 m otevřených a HOZ 2 v délce 66,3 m otevřených, které budou v rámci Stavby zrušeny, bylo vydáno v souladu s § 14 odst. 7 zákona č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dne 6.2.2017 pod čj. SPU 660363/2016.

(4) Zařízení HOZ uvedená v článku I. odst. (2) této smlouvy, která budou dotčena Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jejichž úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde v rámci stavebního objektu SO 321, jsou a nadále zůstanou v příslušnosti hospodařit SPÚ.

II. Předmět smlouvy

Sjednává se, že ŘSD ČR je v rámci odstranění provozních škod vzniklých při realizaci Stavby oprávněno upravit, přesunout či opětovně vybudovat části zařízení HOZ, jak je specifikováno v článku I. odst. (2) této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této smlouvě dojde k protokolárnímu předání stavebního objektu SO 321 nebo jeho části SPÚ. SPÚ s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním částí HOZ v rámci stavebního objektu SO 321 výslovně souhlasí a současně se zavazuje k jeho následnému převzetí dle podmínek uvedených v této smlouvě.

III. Závazky smluvních stran

(1) Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem či opětovným vybudováním částí HOZ v rámci stavebního objektu SO 321, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

- a) Přizvat zástupce SPÚ písemnou formou alespoň 3 pracovní dny před zahájením přijímacího řízení k účasti na předání stavebního objektu SO 321 uvedeného v této smlouvě v čl. I odst. (2) této smlouvy od zhotovitele.
- b) Nejpozději 3 pracovní dny před předáním stavebního objektu SO 321 dle čl. III. odst. (2) písm. a) této smlouvy, tj. 3 pracovní dny před podpisem protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR, předat SPÚ dokumentaci skutečného provedení stavebního objektu, revizní zprávy, protokoly o provedených zkouškách, stavební deník apod.
- c) Na pozemky pod budoucí přeložkou otevřených kanálů HOZ (SO 321), které má nebo bude mít ve své příslušnosti hospodařit ŘSD ČR, bude uplatněno přechodné ustanovení zákona č. 219/2000 Sb. zavedené zákonem č. 51/2016 Sb. Čl. II, bod 5 a 7, neboť vlastníkem přeložky HOZ 1 a HOZ 2 je SPÚ. Jejich převod z ŘSD ČR na SPÚ bude řešen formou souhlasného prohlášení.
- d) Uzavřít se zhotovitelem smlouvu, na základě které ponese zhotovitel stavebního objektu SO 321 veškerou odpovědnost za případnou škodu vzniklou po dobu výstavby až do data podpisu protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR.

(3) SPÚ se dále zavazuje:

- a) Zúčastnit se na vyzvání předání a převzetí zhotovitelem dokončeného stavebního objektu SO 321 a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání stavebního objektu zhotovitelem a jeho převzetí ŘSD ČR. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) Stavbou dotčený majetek (stavební objekt SO 321) převzít formou podpisu protokolu o předání dokončeného stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ nejpozději ve lhůtě do 6 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, a to i v případě, že bude vykazovat drobné vady a nedodělky nebránící jeho uvedení do provozu. Tento protokol bude obsahovat především technické a ekonomické údaje nezbytné pro zavedení stavby do majetkové a účetní evidence. Povinné obsahové náležitosti protokolu jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.
- c) Zajišťovat následný provoz zařízení.

(4) Protokol dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy podepíše zhotovitel stavebního objektu, ŘSD ČR a příslušný zástupce SPÚ. Cena stavebního objektu bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta, dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude uplatňovat SPÚ u ŘSD ČR. Reklamací vad, které se vyskytnou v záruční lhůtě, je SPÚ povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, jinak ŘSD ČR nemůže garantovat řádný průběh reklamačního řízení.

(6) Konstatuje se, že ke stavebnímu objektu SO 321 zhotovitel poskytuje záruku v délce 36 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit. Záruční doba začíná běžet podpisem předávacího protokolu dle čl. III. odst. (3) písm. a) této smlouvy všemi účastníky přijímacího řízení.

IV. Závěrečná ustanovení

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

(4) SPÚ bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí ŘSD ČR. ŘSD ČR se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

(5) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně oboustranně podepsanými dodatky.

(6) Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě vyhotovení a SPÚ jedno vyhotovení.

(7) Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se vztahy z ní plynoucí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Dojde-li ke změně či zániku některé ze smluvních stran, práva a závazky vyplývající z ujednání této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce, respektive likvidátora.

Přílohy:

- č. 1: Povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončeného stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ
- č. 2: situace SO 321 z DSP z 11/2021

Za Ředitelství silnic a dálnic ČR:

Za Státní pozemkový úřad:

V Hradci Králové dne 12. 1. 2023

V Praze dne 25-01-2023

ředitel Správy Hradec Králové

ústřední ředitel

Příloha č. 1 ke Smlouvě o provedení přeložky související se stavbou „I/11 MÚK D11 Plotiště – okružní křižovatka Plotiště“ – povinné obsahové náležitosti Protokolu o předání dokončeného stavebního objektu ŘSD ČR a jeho převzetí SPÚ

- **označení smluvních stran** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **identifikace stavby** - název stavebního objektu (přeložky HOZ), název stavby silnice (dálnice)
- **identifikační údaje smlouvy o přeložce** – datum uzavření, číslo jednací
- **označení zhotovitele stavby přeložky** – název, sídlo, IČO, DIČ, jednající osoba, případně dále telefon, email, jméno a příjmení, funkce kontaktní osoby
- **údaje o vydaném stavebním povolení přeložky a kolaudaci** (uvedení do užívání), případně povolení k nakládání s vodami či zkušebnímu provozu – kým vydáno, kdy, čj., datum nabytí právní moci, doba platnosti (u zkušebnímu provozu)
- **územně identifikační údaje o přeložce** – kraj, obec, katastrální území, parcelní čísla pozemků, na nichž se přeložka nachází
- **technické údaje o přeložce** – technický popis, parametry, celková délka, kapacity objektů apod.
- **ekonomické údaje o přeložce** – účetní hodnota v Kč vč. DPH, případně zůstatková hodnota (odpisy)
- **aktuální stav přeložky, informace o vadách** zjištěných v rámci přijímacího řízení mezi zhotovitelem a ŘSD ČR a způsobu jejich odstranění
- **informace o záručních lhůtách** (jak jsou dlouhé, kdy končí), specifikace zařízení s delší záruční lhůtou, nežli je obecná v délce 3 let, informace o subjektu (organizační útvar) vč. kontaktu, na který se může SPÚ obrátit ve věci případných reklamací
- **seznam předávaných či již dříve předaných podkladů** s uvedením názvu dokumentu, počtu par, datu předání, zda bylo předáno fyzicky nebo elektronicky (CD)
- **místo a datum podpisu protokolu** osobami oprávněnými jednat za smluvní strany, vlastnoruční podpisy