

OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	Objednávka číslo: 7/23/50/PEŠV Dodavatel: Kontaktní osoba: Zbyněk Šnajdr ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. Panešova 3521 27601 Mělník IČO: 27110648 DIČ: CZ27110648 Bankovní spojení: Komerční banka Číslo účtu: 51-2531060247 / 0100 Telefon: 315624667 E-mail:
Kontaktní osoba: Petr Švihlík Telefon: XXXXXXXXXX E-mail: XXXXXXXXXX Web: www.melnik.cz	Datum vystavení: 01.02.2023 Termín dodání: 15.03.2023 Místo dodání:

Město Mělník objednává:

Sjednaná cena bez DPH

Celkem
s DPH

Objednáváme stavební úpravy Masarykova kulturního domu, ul. U sadu č.p.323, k.ú. Mělník dle Vaší nabídky a výkazu výměr ze dne 16.1.2023. Práce budou provedeny v termínu do od 7.2.2023 do 15.3.2023. Celková cena je splatná po dokončení díla, a to ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu objednateli. Zhotovitel ručí za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto objednávkou v souladu s technologickými předpisy výrobců použitých materiálů, systémů a zařízení a v souladu s obecně platnými závaznými předpisy, požárně bezpečnostním řešením MKD stavební úpravy části 2NP vzduchotechnické zařízení vydané 7/2012, koordinovaného závazného stanovisko č.j.: HZS HSKL- 5710-2/2022 - ME vydané dne 30.6.2022, závazného stanoviska odbor školství a kultury oddělení památkové péče č.j.: MUME-1034/SKOL/22/MAFO vydané 14.6.2022 vydé dne 13.7.2022, souhrnného stanoviska životního prostředí č.j.: MUME-6444/ZP/22/DIMA vydané dne: 12.7.2022 vadané dne: 5.9.2022, závazného stanoviska KHS č. j.: KHSSC 41983/2022, rozhodnutí stavebního povolení č.j.: MUME-7998/VYS/22/MAMA ze dne: 27.9.2022.

Na uvedený předmět díla této objednávky poskytuje zhotovitel záruku po dobu šedesáti měsíců od data předání objednateli.

Pro případ prodloužení zhotovitele s dokončením a předáním díla nebo s odstraněním vady díla sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 0,15 % denně z celkové ceny díla za prvních 30 dnů prodloužení, dále pak 0,3 % denně z celkové ceny díly za každý další započatý den prodloužení.

Práce podléhají přenesené daňové povinnosti ve výši 21% DPH. Daň odvede zákazník.

198 442,97 240 115,99

Celkem Kč za objednávku max.:

bez DPH s DPH
198 442,97 **240 115,99**

Faktura vystavená na základě objednávky bude obsahovat číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktur se sjednává na minimálně 14 dní ode dne vystavení faktury. Nedílnou součástí vystavené faktury bude oboustranně potvrzená objednávka.

Za objednatele: Ing. Jan Gabriel Podpis pověřeného příkazce: XXXXXXXXXX Městský úřad Mělník Odbor rozvoje města	Za dodavatele: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. Panešova 3521, 276 01 Mělník tel.: 315 624 667 IČO: 27110648, DIČ: CZ27110648
Pověřený správce rozpočtu: Jitka Havránková Podpis: XXXXXXXXXX	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská Podpis a razítko: XXXXXXXXXX
Datum potvrzení objednávky: 6.7.2023	

ŠNAJDR

stavby Mělník, s.r.o.

Panešova 3521, 276 01 Mělník tel.: 315 624 667 fax: 315 671 525 E-mail: snajdr@snajdrstav.cz www.snajdrstav.cz
Bankovní spojení : 512 531 060 247 / 0100 KB Mělník IČO : 271 10 648 DIČ : CZ 271 10 648

Zapsáno u městského soudu v Praze oddíl C, vložka 97015

Firma je držitelem certifikátů a má zaveden systém dle ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001

N A B Í D K A

n a d o d á v k u s t a v b y :

STAVEBNÍ ÚPRAVY A MODERNIZACE TECHNIKY OBJEKTU MKD Č.P.323, MĚLNÍK - STAVEBNÍ PRÁCE

Zhotovitel:

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Panešova 3521, 276 01 Mělník

Statutární zástupce:

Vladimír Šnajdr – jednatel

Zbyněk Šnajdr – jednatel

IČO:

271 10 648

DIČ:

CZ 271 10 648

Bankovní spojení :

KB Mělník

Číslo účtu :


512 531 060 247/0100

tel.:

fax.:

E-mail:

http:



V Mělníku dne 16.1.2023

Předmět díla :

Předmětem díla je stavebních prací pro montáž kabeláže v objektu MKD č.p.323, Mělník.
Cenová nabídka je zpracována dle předložených podkladů objednatele a dle předložených výkazů
výměr.

CENA DÍLA :

CENA BEZ DPH	198.442,97 Kč
DPH 21%	41.673,02 Kč
CENA DÍLA CELKEM VČETNĚ DPH	240.115,99 Kč

Termín díla : Zahájení : dle dohody
Dokončení : dle dohody
Předpokládaná doba realizace díla: cca 20 pracovních dnů

Cenová nabídka zahrnuje :

- Veškeré práce a dodávky, které jsou uvedeny v podrobném ocenění (viz samostatná příloha).

Cenová nabídka nezahrnuje :

- Položky neuvedené v podrobném ocenění.
- Přesuny stávajících kabeláží.
- Vyklízení stávajícího vybavení.
- Zábory veřejného prostranství.
- Práce nepředvídatelné.

V Mělníku 16.1.2023

Zbyněk Šnajdr
jednatel společnosti
ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: R50c

Stavba: Stavební úpravy a modernizace techniky objektu MKD č.p. 323, Mělník

KSO: 801 43
Místo: Mělník

CC-CZ: 12614
Datum: 09.01.2023

Zadavatel:
Město Mělník

IC:
DIČ:

Uchazeč:
ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

IC: 27110648
DIČ: CZ27110648

Projektant:
BS projekt s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Hrdlička

IC:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkové k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			158 442,97
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snižovaná	21,00%	158 442,97	33 273,02
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			191 715,99

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: R50c

Stavba: Stavební úpravy a modernizace techniky objektu MKD č.p. 323, Mělník

Místo: Mělník

Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Město Mělník

Projektant: BS projekt s.r.o.

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Tomáš Hrdlička

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		158 442,97	191 715,99	
4	Kabina režeie - nový otvor	33 353,19	40 357,36	STA
7	Úpravy jeviště	14 419,34	17 447,40	STA
8	Prostupy pro chráničky	96 620,44	116 910,73	STA
10	Vedlejší náklady	14 050,00	17 000,50	STA

OSTATNÍ PRÁCE NEUVEDENÉ VE VÝKAZU VÝMĚR:

	cena bez DPH	cena s DPH
B. Provedení otvoru vedne dveří pr.110mm	2 500,00	3 025,00
F. Vyvrtání 4ks otvorů pr. 10mm u sloupů pod balkonem	3 500,00	4 235,00
I. Vyříznutí otvoru v čele jeviště, obezdívka příčkovkami tl. 100mm vč. betonového zastropení	13 500,00	16 335,00
O. Osazení revizních dvířek 3x pvc 300x200mm do sdk, lišta na sloupu mezi okny v tanečním sále, osazení dvířek do sdk 600x800mm v konferenčním sále	8 500,00	10 285,00
Ostatní nespecifikované stavební práce - stavební dělník - předpoklad 10hodin á 350,-	3 500,00	4 235,00
Přesun hmot, mimostaveništní doprava	8 500,00	10 285,00

CELKEM

198 442,97

240 115,99

V Mělníku 13.1.2023

Zbyněk Šnajdr
jednatel společnosti

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a modernizace techniky objektu MKD č.p. 323, Mělník

Objekt:

4 - Kabina rezie - nový otvor

KSO:

Místo: Mělník

CC-CZ:

Datum: 09.01.2023

Zadavatel:

Město Mělník

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

IČ:

27110648

DIČ:

CZ27110648

Projektant:

BS projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hrdlička

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

33 353,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 353,19	21,00%	7 004,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 357,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a modernizace techniky objektu MKD č.p. 323, Mělník

Objekt:

4 - Kabina režeie - nový otvor

Místo: Mělník

Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Město Mělník

Projektant: BS projekt s.r.o.

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

33 353,19

HSV - Práce a dodávky HSV	31 520,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	11 336,14
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 491,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 872,72
96 - Bourání konstrukcí	8 872,72
997 - Přesun sutě	5 725,07
998 - Přesun hmot	2 095,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 833,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 833,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a modernizace techniky objektu MKD č.p. 323, Mělník

Objekt:

4 - Kabina rezie - nový otvor

Místo: Mělník

Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Město Mělník

Projektant: BS projekt s.r.o.

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 353,19

D HSV

Práce a dodávky HSV

31 520,19

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

11 336,14

1	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,111	96 500,00	10 711,50	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317944323

VV

"UPE 160 mm"

VV

4*1,6*(17,4/1000)

0,111

2	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,512	1 220,00	624,64	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	----------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/346244381

VV

1,6*0,16*2

0,512

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 491,26

3	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2	kus	1,000	880,00	880,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325223

VV

"lokální oprava u dveří"1

1,000

4	K	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	2,670	978,00	2 611,26	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325302

VV

"ostění+nadpraží"0,45*(1,23+0,55)*2

1,602

VV

0,15*(1,23+0,55)*2*2

1,068

VV

Součet

2,670

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 872,72

D 96

Bourání konstrukcí

8 872,72

5	K	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/967031132

VV

"zarovnan osteni" 1

1,000

6	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčkové z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm	m3	0,304	5 480,00	1 665,92	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033561

VV

0,45*(1,23*0,55)

0,304

7	K	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	4,800	566,00	2 716,80	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031666

VV

"4x UPE 160"1,6*3

4,800

8	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výtuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce podchycení do 3 m	m	1,600	2 400,00	3 840,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/975022241

VV

1,6

1,600

9	K	978013191.1	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškraabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	0,500	200,00	100,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-------------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/978013191.1

VV

"lokálně u bouraného otvoru"0,5

0,500

D 997

Přesun sutě

5 725,07

10	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,937	5 000,00	4 685,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,937	324,00	303,59	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	22,488	14,00	314,83	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

P

Poznámka k položce:

VV

celkem 25 km

0,937*24 *Přepočtené koeficientem množství

22,488

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,937	450,00	421,65	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631								
D		998	Přesun hmot				2 095,00	
14	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,419	5 000,00	2 095,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998018001								
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 833,00	
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 833,00	
15	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	10,00	100,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001 VV 10 10,000								
16	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	1,800	35,00	63,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161001 VV 0,45*4 1,800								
17	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	2,000	20,00	40,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171001								
18	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací krepová 19mmx50m	m	2,000	10,00	20,00	CS ÚRS 2022 01
19	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101								
20	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2022 01
21	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171121								
22	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2022 01
23	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	25,00	250,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101								
24	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	100,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a modernizace techniky objektu MKD č.p. 323, Mělník

Objekt:

7 - Úpravy jeviště

KSO:

Místo: Mělník

CC-CZ:

Datum: 09.01.2023

Zadavatel:

Město Mělník

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

IČ:

27110648

DIČ:

CZ27110648

Projektant:

BS projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hrdlička

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

14 419,34

DPH základní
snižovaná

Základ daně

14 419,34

Sazba daně

21,00%

Výše daně

3 028,06

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

17 447,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a modernizace techniky objektu MKD č.p. 323, Mělník

Objekt:

7 - Úpravy jeviště

Místo: Mělník

Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Město Mělník

Projektant: BS projekt s.r.o.

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	14 419,34
HSV - Práce a dodávky HSV	13 884,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 454,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 900,00
997 - Přesun sutě	2 529,54
PSV - Práce a dodávky PSV	535,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	535,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a modernizace techniky objektu MKD č.p. 323, Mělník

Objekt:

7 - Úpravy jeviště

Místo: Mělník

Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Město Mělník

Projektant: BS projekt s.r.o.

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 419,34

D HSV Práce a dodávky HSV 13 884,34

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 454,80

1	K	612325223	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m ²	kus	2,000	880,00	1 760,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325223

2	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m ² a tl. do 80 mm	m ³	0,018	38 600,00	694,80	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	-----------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311121

VV 0,3*0,3*0,1*2 0,018

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 900,00

3	K	971033451	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnice, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m ² , tl. do 450 mm	kus	2,000	4 450,00	8 900,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033451

D 997 Přesun sutě 2 529,54

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,414	5 000,00	2 070,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	-------	----------	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211

5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,414	324,00	134,14	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501

6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,936	14,00	139,10	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509

P Poznámka k položce:
celkem 25 km
VV 0,414*24 *Přepočtené koeficientem množství 9,936

7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,414	450,00	186,30	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631

D PSV Práce a dodávky PSV 535,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 535,00

8	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----------------	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111001

9	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	1,000	35,00	35,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784161001

10	K	784171001	Oleповání vnitřních ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odlepení páskou nebo fólií v místnostech výšky do 3,80 m	m	1,000	20,00	20,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171001

11	M	58124833	páska pro malířské potřeby maskovací kreповá 19mmx50m	m	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	----------	---	---	-------	-------	-------	----------------

12	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m ²	5,000	50,00	250,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	---	----------------	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101

13	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m ²	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	----------	---	----------------	-------	-------	-------	----------------

14	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m ²	2,000	50,00	100,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171121

15	M	58124842	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m ²	2,000	10,00	20,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	----------	---	----------------	-------	-------	-------	----------------

16	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	0,000	25,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
----	---	-----------	--	----------------	-------	-------	------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181101

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobně, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000	100,00	0,00	CS ÚRS 2022 01

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a modernizace techniky objektu MKD č.p. 323, Mělník

Objekt:

8 - Prostupy pro chráničky

KSO:

Místo: Mělník

CC-CZ:

Datum: 09.01.2023

Zadavatel:

Město Mělník

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

IČ:

27110648

DIČ:

CZ27110648

Projektant:

BS projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hrdlička

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

96 620,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	96 620,44	21,00%	20 290,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

116 910,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a modernizace techniky objektu MKD č.p. 323, Mělník

Objekt:

8 - Prostupy pro chráničky

Místo: Mělník

Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Město Mělník

Projektant: BS projekt s.r.o.

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		96 620,44
HSV - Práce a dodávky HSV		53 058,84
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		21 975,00
92 - Zednické připomoci pro ZTI, VZT, Elektro		27 405,00
997 - Přesun sutě		3 323,84
998 - Přesun hmot		355,00
PSV - Práce a dodávky PSV		43 561,60
741 - Elektroinstalace - silnoproud		37 961,60
763 - Konstrukce suché výstavby		5 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a modernizace techniky objektu MKD č.p. 323, Mělník

Objekt:

8 - Prostupy pro chráničky

Místo: Mělník

Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Město Mělník

Projektant: BS projekt s.r.o.

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

96 620,44

D HSV

Práce a dodávky HSV

53 058,84

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 975,00

1	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	0,000	185,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031142					
		VV	"Strop nad zasedací místnosti a tanečním sálem č. 12"2		2,000			
		VV	"Šatna č. 20b"10		10,000			
		VV	Součet		12,000			
2	K	974082842	Vysekání rýh pro ploché vodiče v podhledu kamenných kleneb nebo betonových stropů do hl. 70 mm a šířky do 70 mm	m	0,000	660,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974082842					
		VV	"Šatna č. 1"0,5		0,500			
3	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm	m	0,450	3 500,00	1 575,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151111					
		VV	"Šatna č. 19"0,45		0,450			
4	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm	m	1,000	4 800,00	4 800,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151114					
		VV	"Šatna č. 2"0,5		0,500			
		VV	"Šatna č. 18"0,5		0,500			
		VV	Součet		1,000			
5	K	977151119	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 100 do 110 mm	m	2,600	6 000,00	15 600,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151119					
		VV	"Hlavní sál - balkon 1-2"0,45"2		0,900			
		VV	"Technické zázemí 2.NP č. 7"2*0,45		0,900			
		VV	"Technické zázemí 2.NP č. 5"2*0,15		0,300			
		VV	"Strop nad zasedací místnosti a tanečním sálem č. 10"0,5		0,500			
		VV	Součet		2,600			
		D 92	Zednické přípomoci pro ZTI, VZT, Elektro				27 405,00	
6	K	612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,000	1 215,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325101					
		VV	0,1*12		1,200			
7	K	611325121	Vápenocementová omítka rýh štuková ve stropech, šířky rýhy do 150 mm	m2	0,000	1 630,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/611325121					
8	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesei HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	10,000	350,00	3 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1292					
		VV	"zapravení prostupů"10		10,000			
9	M	58591504	směs suchá omítková jádrová ruční jemná	t	0,000	4 830,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	0,05		0,050			
10	M	58555535	směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková	kg	0,000	12,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
11	M	58124002	hmota malířská za sucha minimálně otěruvzdorná tekutá bílá	kg	15,000	37,00	555,00	CS ÚRS 2022 01
12	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101					
13	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	100,000	10,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
14	K	784171121	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80	m2	100,000	50,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171121					
15	M	58124842	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m	m2	100,000	10,00	1 000,00	CS ÚRS 2022 01
16	K	619996117	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek podlahy	m2	10,000	635,00	6 350,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619996117					
17	K	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	50,000	100,00	5 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/619996145					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997			Přesun sutě					3 323,84
18	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,544	5 000,00	2 720,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013211					
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,544	324,00	176,26	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
20	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13,056	14,00	182,78	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
P			Poznámka k položce:					
VV			celkem 25 km					
			0,544*24 *Přepočtené koeficientem množství	13,056				
21	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,544	450,00	244,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013631					
D 998			Přesun hmot					355,00
22	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	0,071	5 000,00	355,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001					
D PSV			Práce a dodávky PSV					43 561,60
D 741			Elektroinstalace - silnoproud					37 961,60
23	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	5,500	150,00	825,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110041					
VV			"Technické zázemí 2.NP č. "5,5	5,500				
24	M	RMAT0001	elektroinstalační lišta 100/50	m	5,775	440,00	2 541,00	vlastní
VV			5,5*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	5,775				
25	K	742110041	Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích	m	19,000	150,00	2 850,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110041					
VV			"Šatna č. 16"16+3	13,000				
26	M	34571002R	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	19,950	330,00	6 583,50	vlastní
VV			19*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	19,950				
27	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	23,000	350,00	8 050,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110003					
VV			"Hlavní sál - balkon 3"	23				
VV			23	23,000				
VV			Součet	23,000				
28	M	34571357	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE	m	24,150	136,00	3 284,40	CS ÚRS 2022 01
VV			23*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	24,150				
29	K	742110003R	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně v dutině podhledu - dodatečně	m	26,500	400,00	10 600,00	vlastní
VV			"Strop nad zasedací místností a tanečním sálem"	"č.8 "10				
VV			"č.11 "16,5	10,000				
VV			Součet	16,500				
VV			Součet	26,500				
30	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	17,010	70,00	1 190,70	CS ÚRS 2022 01
VV			16,2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	17,010				
31	M	34571356	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE	m	10,000	109,00	1 090,00	CS ÚRS 2022 01
32	K	742110003	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených volně na příchytky	m	2,000	400,00	800,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742110003					
VV			"Šatna č. 15"2	2,000				
VV			"Šatna č. 17"0	0,000				
VV			Součet	2,000				
33	M	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	2,100	70,00	147,00	CS ÚRS 2022 01
VV			2*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	2,100				
D 763			Konstrukce suché výstavby					5 600,00
34	K	763111912	Zhotovení otvorů v příčkách ze sadrokartonových desek pro prostupy (voda, elektro, topení, VZT), osvětlení, okna, revizní klapky a dvířka včetně vyztužení profily pro příčku tl. do 100 mm, velikost přes 0.10 do 0.25 m2	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763111912					
VV			"Technické zázemí č. 4 "1	1,000				
35	K	763112971	Vyspravení sadrokartonových příček nebo předsazených stěn plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2 desky tl. 12,5 mm standardní A	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763112971					
VV			"Vyříznutí SDK podhledu 900x1000 mm včetně zapravení pro zhotovení otvoru v pol.10	1				
VV			1	1,000				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	763121411	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 62,5 mm, profil 50	m2	0,000	1 150,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121411					
VV			"Šatna č. 2a"12,75	12,750				
37	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	0,000	40,00	0,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714					
38	K	763132971	Vyspravení sádrokartonových podhledů nebo podkrovní plochy jednotlivě přes 0,50 do 1,00 m2 desky tl. 12,5 mm standardní A	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763132971					
VV			"Výřiznutí SDK podhledu 900x1000 mm včetně zapravení pro zhotovení otvoru v pol.10	1,000				
VV			1					
39	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,060	5 000,00	300,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763302					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a modernizace techniky objektu MKD č.p. 323, Mělník

Objekt:

10 - Vedlejší náklady

KSO:

Místo: Mělník

CC-CZ:

Datum: 09.01.2023

Zadavatel:

Město Mělník

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

IČ:

27110648

DIČ:

CZ27110648

Projektant:

BS projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Hrdlička

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

14 050,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 050,00	21,00%	2 950,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 000,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a modernizace techniky objektu MKD č.p. 323, Mělník

Objekt:

10 - Vedlejší náklady

Místo: Mělník

Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Město Mělník

Projektant: BS projekt s.r.o.

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	14 050,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	14 050,00
VRN3 - Zařízení staveniště	12 250,00
VRN4 - Inženýrská činnost	1 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a modernizace techniky objektu MKD č.p. 323, Mělník

Objekt:

10 - Vedlejší náklady

Místo: Mělník

Datum: 09.01.2023

Zadavatel: Město Mělník

Projektant: BS projekt s.r.o.

Uchazeč: ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 050,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

14 050,00

D VRN3 Zařízení staveniště

12 250,00

1	K	000R	Ochrana neřešených částí při práci na objektu, ochrana geotextilií	m2	25,000	250,00	6 250,00	vlastní	
2	K	000R1	Úklid	h	10,000	450,00	4 500,00	vlastní	
3	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000						
4	K	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě	soubor	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033002000						
5	K	034503000	Informační tabule na staveništi	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2022 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000						
6	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	soubor	0,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2022 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039002000						
		D VRN4	Inženýrská činnost					1 800,00	
7	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod	3,000	600,00	1 800,00	CS ÚRS 2022 01	
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045002000						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST