
S M L O U V A O D Í L O C . 17-066 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení 
projektové dokumentace pod názvem: 

„MěÚ UH, B U D O V A R A D N I C E - K O M P L E X N Í O B N O V A " 

1. S M L U V N Í S T R A N Y 

1.1. Objednatel 
název: 
sídlo: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
č. účtu: 

Město Uherské Hradiště 
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 
Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
00291471 
CZ00291471 
Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště 
27-1543078319/0800 

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Bača, odbor investic 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo: 

572 525 271 
zdenek.baca(5).mesto-uh.cz 
728 932 089 

(áé\e jen „objednatel") 

1.2. Zhotovitel 
M I K U L I K projekty s.r.o. 
Svatoplukova 285, 686 01 Uh.Hradiště zastoupení: 
276 97 746 
CZ 276 97 746 

Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: 
Zapsaná u Krajského soudu v Brně odd. C vložka 52844 
ČSOB a s., pob. Uh. Hradiště 
209701799/0300 
Ing. Jaroslav Mikulík, jednatel 
572 540 123 
info@proiektvmikulik.cz 

603 578 142 
(dále jen „zhotovitel") 

název 
sídlo: 
IČ: 
DIČ: 

bankovní spojení: 
č. účtu: 
za Zhotovitele je oprávněn jednat 
tel. oprávněné osoby: 
e-mail: 
mobilní číslo 

2. P Ř E D M Ě T S M L O U V Y 

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnosti komisí při zadávání 
veřejných zakázek dle zákona. 

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na 
vlastní náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit 
Zhotoviteli smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne 
Zhotoviteli nezbytnou součinnost při zhotovování díla. 



2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě. 

3. PŘEDMĚT DILA 

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro 
Objednatele a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členění dle bodu 3.2 této 
smlouvy. Součástí díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.3 a 3.4 spojená s předmětem díla. 

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla. 
Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace jsou: 

- Studie „MěÚ UH, BUDOVA RADNICE - KOMPLEXNÍ OBNOVA", zpracovaná firmou MIKULÍK 
projekty s.r.o.. Uherské Hradiště, datum vyhotovení 02/2017 

- Podkladem pro zhotovení vícestupř^ové projektové dokumentace je vždy objednatelem 
odsouhlasený předchozí stupeň PD 

3.2. Předmět díla dle této smlouvy je: 

3.2.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby -
stavební povolení. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle 
požadavků příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této dokumentace mohlo být vydáno 
ohlášení stavby - stavební povolení. V dokladové části bude dokumentace doložená 
stanovisky dotčených orgánů a vyjádřením správců inženýrských sítí. 

Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek DO (dotčených orgánů), vyjádření 
správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány v rámci 
kontrolních dnů projektu. 

Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu: 

- Pracovní paré - pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a 
správcům sítí. Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální 
podobě na CD/DVD (formát „PDF"). 

Čistopis - kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a 
odsouhlasených požadavků DO a správců sítí. Dokumentace bude odevzdána 3x 
v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF"); Součástí bude 
rovněž propočet ceny stavebních prací 1x v tištěné a 1x v digitální podobě. 

Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. 
dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá. 

3.2.2. Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby. 
Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů a doplnění a v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů, a to v rozsahu přiměřeném 
charakteru stavby. 

Součástí této části dokumentace je rovněž zpracování odpovědí v průběhu zadávacích řízení 
na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek v platném znění na dotazy ke zhotovené projektové dokumentaci v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 pracovních 
dnů po jejich obdržení. 

PD bude vypracována do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro zadání díla dle 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v souladu s vyhl. č.169/2016 Sb., 
kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (rozsah dokumentace pro zadání 
veřejné zakázky na stavební práce, soupis prací, struktura soupisu prací, položky soupisu 



prací, obsah položky soupisu prací, výkaz výměr, vymezení vedlejších a ostatních nákladů, 
vedlejší náklady, ostatní náklady, cenová soustava, elektronická podoba soupisu prací dle § 
12 vyhlášky. 

Rozpočet bude rovněž členěn v souladu s platnou právní úpravou, zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, na stavby a její nedílné části, samostatné hmotné movité věci a soubory 
hmotných movitých věcí, nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek. 

Dokumentace bude odevzdána v následující struktuře: 

3.2.2.1. 8 tištěných vyhotoveních projektové dokumentace, 1 vyhotovení v digitální 
podobě na CD/DVD (formát „DWG" a „PDF"). 

3.2.2.2. výkazu výměr a položkový rozpočet stavby v tištěné podobě v počtu 2 paré a 1 
vyhotovení v digitální podobě na CD/DVD (formát „EXCEL" a „PDF"). 

Výkaz výměr a soupis prací a dodávek bude proveden dle vyhl. č. 169/2016 Sb. V rozpočtu a 
výkazu výměr nebudou uvedeny žádné komplet položky, u položek rozpočtu a výkazu výměr 
bude uvedena jejich technická specifikace, tzn. podrobný technický a uživatelský standard. 
Rozpočet stavby bude zpracován podle doporučených cen, pro aktuální rok. 

3.3. Projednání PD, inženýrská činnost 
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi 
dotčenými orgány, správci sítí a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami. 

Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání 
k upřesnění požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. 
Objednatel i Zhotovitel jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. 
Objednatel uživatele nebo správce objektu. Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní 
strany zhodnotí jako vhodné pro hladký průběh jednání a realizace díla. 

Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi 
dotčenými orgány, správci sítí a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami. 

3.3.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména: 
3.3.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání 

projektové dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti; 
3.3.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování 

kteréhokoliv stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské 
činnosti. 

3.3.2. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, kterou Objednatel vyhlašuje podle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění je součástí 
předmětu díla i: 
3.3.2.1. zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace 

v rámci vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to 
ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdržení, 

3.3.2.2. účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící 
komise, bude-li požadována a to v rámci výkonu autorského dozoru, 

3.3.2.3. vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku, vymezení odchylek od ceny podle projektové dokumentace, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru, 

3.3.2.4. posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 
požadováno a to v rámci výkonu autorského dozoru. 



3.4. Spolupráce při provádění stavby - autorský dozor (AD) 

3.4.1.Zhotovitel se zavazuje, že na žádost objednatele bude provádět autorský dozor, na 
základě objednatelem vystavené objednávky. 

3.5. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon 
své profese. 

Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své 
dílo vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická 
kvality, užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových 
pořizovacích nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas 
upozorňovat na všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i 
stavbu), jeho výslednou cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. 
Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost 
pokynu objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková 
škoda objednateli vznikne. 

4. TERMINY A MÍSTO PLNĚNI 

4.1. Stavba se rozkládá na následujících parcelách dle katastru nemovitostí: p.č. st.29, k. ú. Uherské 
Hradiště, v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19. 

4.2. Termín zahájení projektových prací 

4.2.1. Termínem zahájení projektových prací -19.06.2017. 

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 
10 kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce. 

4.2.3. Výkon autorského dozoru zahájí Zhotovitel ihned po předání staveniště mezi 
Objednatelem a Zhotovitelem stavby nebo po předání jiné svěřené činnosti a to na 
základě vystavené objednávky. 

4.2.4. Pokud Zhotovitel projekční práce včetně dokladové části, či výkon inženýrské činnosti či 
autorský dozor nezahájí ani ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy měl zahájit, je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace 

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech: 

4.3.1.1. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) 
Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby - stavební řízení (DSP) bez 
vyjádření dotčených orgánů (dále DO) bude vyhotovena a předána Objednateli do 
28.08. 2017/10 týdnů od podpisu smlouvy. 
Dokumentace pro souhlas s ohlášením stavby - stavební řízení (DSP) včetně 
vyjádření dotčených orgánů bude vyhotovena a předána Objednateli do 7 týdnů od 
předání DSP bez stanovisek DO. 

4.3.1.2. Dokumentace provedení stavby (DPS) 
Dokumentace provedení stavby (DPS) vč. dokladové části a rozpočtu bude 

vyhotovena a předána Objednateli do 11.12.2017 / 8 týdnů od vydání stavebního 
povolení. 



4.3.1.3. Spolupráce při procesu povolení k užívání stavby a výkresy skutečného 
provedení 
Tato část díla bude realizována dle potřeby průběhu stavby. 

Dodržení výše zmíněných lhůt odevzdání projektové dokumentace dle předmětu díla, 
závisí na včasném spolupůsobení Objednatele, pokud by došlo ke zdržení zaviněním 
Objednatele, bude lhůta prodloužena o dobu shodnou s dobou zdržení. 

4.3.2. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt: 

4.3.2.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu 
pro dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské 
činnosti, předloží svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení 
Objednateli k projednání. 

4.3.2.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

4.3.2.3. O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán 
písemný dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné. 

4.3.2.4. Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž 
celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, 
nemají vliv na žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové 
dokumentace a fáze inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných 
lhůtách 

4.3.3. Místo předání PD 

Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele. 

CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA 

Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnosti komisí při zadávání veřejných zakázek 
dle zákona a nabídce zhotovitele: 

5.1. Cena celkem za za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí 
Cena bez DPH 353.000,- Kč 
Výše DPH 74.130,-Kč 
Cena včetně DPH 427.130,- Kč 

Z toho 

5.1.1. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) 
Cena bez DPH 160.000,- Kč 
Výše DPH 33.600,- Kč 
Cena včetně DPH 193.600,- Kč 

5.1.2. Dokumentace provedení stavby (DPS) 
Cena bez DPH 183.000,- Kč 
Výše DPH 38.430,- Kč 
Cena včetně DPH 221.430,- Kč 

5.1.3.lnženýrská činnost 
Cena bez DPH 10.000,-Kč 
Výše DPH 2.100,-Kč 
Cena včetně DPH 12.100,-Kč 
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5.2. Cena za výkon autorského dozoru 550,- Kč/ hod. bez DPH. Tato cena však není součástí 
celkové nabídkové ceny PD. 

5.3. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření 
smlouvy předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel 
však bere na vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto 
skutečnosti lze měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě. 

5.4. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným 
částkám v zákonné výši. 

5.5. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré 
budou poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací) 

5.6. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto 
podmínek: 

5.6.1. pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše 
daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době 
fakturace; 

5.6.2. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 
a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny; 

5.6.3. pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 
známy, a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu; 

5.6.4. pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 
objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla. 

Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně. 

5.7. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností: 

5.7.1. faktické provedení fakturovaných činností, 

5.7.2. předání a převzetí díla nebo její části, 

5.7.3. podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o 
odstranění vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat, 

5.7.4. teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje 
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem. 

5.8. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či 
v důsledku jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to 
odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méně-prací 
nebudou provedeny 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činností s tím související takto: 



6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a 
bezvadného díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků má Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad). 

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost hrazena průběžně 
na základě daňových dokladů (dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem vždy po 
dokončení příslušné části projektové dokumentace. 

6.4. Cena za výkon autorského dozoru bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů 
(dále jen „faktur") vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění 
je poslední kalendářní den příslušného měsíce. Výše měsíční úhrady bude vypočtena jako 
alikvotní část odpovídající podílu ceny za autorský dozor a počtu měsíců lhůty výstavby 
sjednané mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby na základě oboustranně 
odsouhlaseného výkazu skutečně provedené práce. 

6.5. Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace 
bude uhrazena současně s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena za 
ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude 
uhrazena jednorázově podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění 
výsledku zadávacího řízení na Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek. 

6.6. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla 
Objednatele. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne 
prokazatelného odeslání. 

6.7. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla 
bude uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla 
a v případě výskytu vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od 
převzetí díla písemně neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo 
bylo předáno bez vad a nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, 
které brání užívání díla, nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li 
tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na takové závady je povinen 
objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15 dnů od předání díla. 

6.8. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

6.9. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být 
faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí 
zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je 
faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.10. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností 
budou sjednány formou dodatku ke smlouvě. 

6.11. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle 
zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 

6.11.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 
smlouvy, 

6.11.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

6.11.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
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6.12. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura"). Faktura musí kromě 
zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 

6.12.1. označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno; 

6.12.2. číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo Geho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy 
podmínkou pro fakturaci; 

6.12.3. lhůtu splatnosti faktury; 

6.12.4. jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 
telefonu. 

6.13. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji 
ve lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen 
zaslat Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná 
běžet až od prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, 
Objednateli. 

6.14. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního 
ústavu uvedeného v č. 1 této smlouvy. 

6.15. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce", ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele 
informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané 
hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění. 

PROVÁDĚNI DILA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektování staveb. 

7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace 
oceňování architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných 
Objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této 
smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací k rozpracované PD a podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo 
vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé. 

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran. Objednatel je 
povinen se těchto kontrolních dnů aktivně účastnit. 

7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli 
dle specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem 
předávané dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je 
Objednatel oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí. 

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé 
straně prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučené, či musí být doručena 
osobně oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých 
případech nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví 
této smlouvy. 
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7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu 
přípravy stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel 
zavazuje k úzké součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu 
Zhotovitele a jím zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro 
zpracování díla. Tyto informace a podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. 
Taktéž Objednatel na základě písemné výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu 
dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich 
vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli 
a jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo kjejich 
poskytnutí nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit 
kontakty ve věci předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání 
s příslušnými dotčenými orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto 
vzniklou. 

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel 
i Objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny 
si písemně odsouhlasit. 

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda 
Objednateli vznikne. 

8. PŘEDANÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DILA 

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů 
od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho 
řádným dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli 
v sídle Objednatele a to bez vad a nedodělků. 

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 2. odst. 2.3. dokončené dle 
časového harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit 
na předávacím protokolu a to i před termínem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu 
dle předcházející věty připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu. 

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které 
brání užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli 
nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného 
předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit 
nejpozději do 15-ti dnů ode dne předání díla. 

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele. 

8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Subdodavatele. 

8.7. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání 
a převzetí díla", který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení 
obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den 
podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude 
vyhotoven protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. 



8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti: 

8.8.1. Údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 

8.8.2. Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 
(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech); 

8.8.3. Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízení; 

8.8.4. Soupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 

8.8.5. Prohlášení Objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá; 

8.8.6. V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace dílo převzít; 

8.8.7. Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění; 

8.8.8. Soupis příloh 

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou 
odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče 
zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto 
stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se 
v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl 
Objednatelem převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody 
na díle přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí 
díla. 

ZÁRUKY ZA DILO 

9.1. Odpovědnost za vadv díla 

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou 
dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných 
předpisů v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace). 

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli. 

9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad 

9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění 
Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto 
vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto 
smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 



9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění 
vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. 
Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, 
kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek. 

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě. 

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a 
v záruční době. 

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 
8.2. tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně 
nárok na odstranění těcfíto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě 
Zhotovitele a Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel 
písemně oznámil Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil. 

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny 
porušením povinností Objednatele dle této smlouvy. 

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným 
dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. 
Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení 
reklamace. V odůvodněných případech delší dle dohody smluvních stran. 

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací 
nebo užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které 
způsobí vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a 
předpokládány, ale pro řádné provedení díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné 
a zhotovitel je měl z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů 
hrazena Zhotovitelem. V takovém případě se Zhotovitel podílí na nákladech z 
navýšené částky podílem ve výši 10%, maximálně však 30 tis. Kč. 

10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

10.1. Okolnosti vzniku změny projektové dokumentace 

10.1.1. Zhotovitel v rámci Autorského dozoru bude kontrolovat a vyjadřovat se ke všem 
Změnovým listům včetně kontroly množství měrných jednotek požadovaných méně 
nebo více prací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který 
vypracoval Zhotovitel. 

10.2. Změny projektové dokumentace 

10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešeni 
nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či 
výkresů v již zpracované projektové dokumentaci. 

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména: 
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové 

dokumentace, které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby nebo v průběhu provádění stavby; 

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny 
projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení. 

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace. 



10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizací. 

10.3. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace 
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně. 

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele. 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody. 

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části 
projektové dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 
4) je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. 

11.3. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení Projektová dokumentace 
pro provádění stavby je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za 
každý i započatý den prodlení. 

11.4. Pokud dojde k navýšení ceny díla z důvodu nepřesného výkazu výměr o více než 5% z ceny 
položkového rozpočtu. V tomto případě Zhotovitel zaplatí jednorázovou pokutu ve výši 10% z 
navýšené částky, maximálně však 30 tis. Kč. 

11.5. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.6. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností při výkonu autorského dozoru - Pokud 
Zhotovitel nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu vyplývá z výkonu funkce 
autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou 
nesplněnou povinnost dle zápisů z kontrolních dnů. 

11.7. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých povinností pří výkonu ostatních činností - inženýrská 
činnost související s DPS - Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro 
dokončení u kterékoliv ostatní činnosti definované Smlouvou je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení na základě nesplněných 
povinností uvedených v zápisech z výrobních výborů. 

11.8. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků ziištěnych v projektové dokumentaci Pokud 
Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání 
Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500 Kč za každý nedodělek či vadu, 
kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě. 

11.9. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

11.10. Způsob vyúčtování smluvní pokutv 

11.10.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní 
pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana 
povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději 
do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování. 

11.10.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení. 



nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní 
pokuty neuznává. 

11.10.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

11.10.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává. 

11.11. Lhůta splatnosti smluvních pokut 

11.11.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od 
dne obdržení příslušného vyúčtování. 

11.11.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

11.12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. 
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran 
pouze za podmínek dále uvedených. 

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. 

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 

12.3.1. Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených včl. 4. této smlouvy o 
více jak 30 dní; 

12.3.2. Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, 
uvedené v zápisech výrobních výborů projektu; 

12.3.3. Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či 
provádí dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; 

12.3.4. Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití; 

12.3.5. Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 

12.3.6. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

12.3.7. podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh; 

12.3.8. je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle 
ustanovení zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení 
proti nim, v platném znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové 
statutárního orgánu objednatele ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním 
zhotovitele; 

12.3.9. je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním. 

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 
a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle 

než 14 dní; 
b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní. 



12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé 
smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby 
korespondence byla doručována na jinou adresu. 

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy. 

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody. 

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy. 

13. S P O R Y 

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem. 

14. D O D A T K Y A Z M Ě N Y S M L O U V Y 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami 
smlouvy. Tyto podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

15. V E D L E J Š Í U J E D N A N Í 

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou. 

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím 
však není dotčena. 

15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této 
smlouvy. 

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, 
které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu 
neurčitou. Užívací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak 
měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění kdílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se 
zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy. 

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, 
než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou. 

15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 



k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou. 

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou 
pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je Zhotovitel 
povinen na žádost Objednatele předložit. 

16. ZAVERECNA UJEDNANÍ 

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí 
právem České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této 
smlouvy, nebo jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, 
dohodly jako místně příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo 
Objednatele. 

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě, 
podepsaným oprávněnými zástupci smluvních stran. 

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli 
bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci 
dodatkem této předmětné smlouvy. 

16.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností 
postižené ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany 
se zavazují neplatné ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná 
nejvíce blížit hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku 
k této smlouvě, a to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného 
ustanovení. Odmítne-li jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek 
této smlouvy, jehož účelem je nahradit neplatností postižené ustanovení platným 
ustanovením, může se dotčená smluvní strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle 
smluvní strany, která odmítla uzavřít takový dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím. 

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do", „nejpozději do", „od" a výrazy podobného 
významu vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené 
datum. Výraz „po" bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této 
smlouvě v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy 
použité v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod. 

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „MěÚ Uherské Hradiště, budova radnice". 

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy. 

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo 
korespondence mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy. 

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 
vyhotoveních. 

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

16.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 
objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 



účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv"), neboť objednatel je mj. povinným 
subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele 
písemně upozornit a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní 
tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případné i jejich budoucích 
dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. 

16.12.Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem 
jejich svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

16.13.Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s 
vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště 
Č.724/44/RM/2016 ze dne 11.10.2016. 

V Uherském Hradišti dne 2 5, 05, 2017 v Uherském Hradišti dne 22.5.2017 

za Objednatefe - razítko a podpis 
Ing. Stanjfelay'Blaha 
starosta města Nastoupený 

.. Zdeňkem PROCHÁZKOU 
místostarostou 

za Zhotovitele - razítko 
Ing. Jaroslav Mikulík 
jednatel společnosti 

podpis 

[JQ] MIKULÍK projekty s.r.o. 
Svatoplukova 285 O 

686 01 Uherské Hradiitě 
IČ: 276 97 746 


