

MĚSTSKÝ ÚŘAD	Pop. list:
-1- JILEMNICE	Pop. příloh:
Došlo: 10 -02- 2023	
Č.j.: PDMUJI 3454/2023	
Spis. zn.: MUJI.....	

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy zhotovitele: 23-01-008

č. smlouvy zhotovitele: 5/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Název akce: „Jilemnice, most ev. č. M-05 za kulturním domem“

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice

Zastoupený **Bc. Davidem Hlaváčem**, starostou města

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]

vedoucí odboru rozvoje investic a majetku

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted]

referent odboru rozvoje a investic

Bankovní spojení: [redacted]

č.ú.:

IČ: 00275808

DIČ: CZ00275808

Zhotovitel: Projektová kancelář VANER s.r.o., V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9

Zastoupený: Ing. Janem Vanerem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

č.ú.:

IČ: 25 45 89 90

DIČ: CZ25458990

Zapsána v OR u Krajského soudu v Ústí n. Lab., odd. C, vložka 19271

II. Předmět díla

Vyhotovení projektové dokumentace pro sloučené stavební povolení DUSP a projektové dokumentace pro provádění stavby PDPS na akci „Jilemnice, most ev. č. M-05 za kulturním domem“

Rozsah dokumentace dle nabídky č. 2023/18 a přílohy č. 1 ze dne 23. 1. 2023, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V souladu s platnými technickými a právními normami.

III. Cena díla

Rozpis ceny dle přílohy č. 1/nabídka č. 2023/18

Cena celkem bez DPH	144 950,00 Kč
DPH 21%	30 439,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	175 389,50 Kč

Poznámka:

- cena neobsahuje PD případných přeložek inženýrských sítí.
- cena neobsahuje výkon inženýrské činnosti pro SP.

IV. Termín splnění

DUSP - PDPS

05/2023

V. Platební podmínky

- a) Faktura bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání díla (dle bodu IV. této smlouvy).
- b) Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli. Úhrada faktury je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VI. Ujednání o smluvní pokutě

- a) V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného objednatelem, nebude zhotovitel uplatňovat žádnou smluvní pokutu.
- b) Neodevzdá-li zhotovitel dílo v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,3% za každý den prodlení, nejvýše však 40% z ceny díla.
- c) Neprovede-li zhotovitel dílo v rozsahu určeném v této smlouvě (nebo v příloze této smlouvy), zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla za každý den prodlení s doplněním díla zhotovitelem v přiměřeném termínu určeném objednatelem popř. má nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.
- d) Nebude-li zhotovitelem předáno dílo v kvalitě předpokládané v technických normách a technických nebo právních předpisech a bude-li obsahovat podstatné chyby ovlivňující další průběh stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z ceny díla za každý den prodlení s doplněním díla a bezplatně chyby odstraní. V případě sporu o kvalitu (bezchybnost) díla se smluvní strany zavazují řešit záležitost příslušným obchodním soudem.
- e) Ve stejném rozsahu ručí i za závazky svých smluvních subjektů, týkajících se tohoto konkrétního smluvního vztahu.
- f) Tato ujednání o smluvní pokutě nezbavují zhotovitele povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikne nesplněním jeho povinností vyplývajících ze smluvních závazků.
- g) Změna času plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou.

VII. Další ujednání

- a) Zhotovitel se zavazuje:
 - provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých
 - na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací
 - nést plnou odpovědnost za odborné a kvalitní provedení všech prací
- b) Zhotovitel se může odchýlit od pokynu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- c) Zhotovitel prohlašuje, že jakékoliv informace o zpracovávané dokumentaci neposkytne bez písemného souhlasu objednatele jinému subjektu.
- d) Zhotovitel prohlašuje, že při zpracování dokumentace budou zhotovitelem dodrženy normy ČSN, případně následné předpisy, vztahující se k silničnímu a mostnímu stavitelství.

- e) Kompletní dokumentace bude vyhotovena v počtu 6 vyhotovení v tištěné podobě a 1x digitálně na CD.
- f) Zhotovitel prohlašuje, že objednateli ručí za vypracování řešení ekonomicky přiměřeného požadovanému účelu.




VIII. Závěrečná ujednání

- a) Smlouvu lze měnit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- b) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení proti oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy zní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- c) Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatel zveřejněny.
- d) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- e) Smlouva byla vyhotovena ve třech výtiscích, dva výtisky obdrží objednatel jeden výtisk zhotovitel.
- f) Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz toho podepisují.

Příloha č. 1: nabídka č. 2023/18 vč. přílohy nabídky č. 1 ze dne 23. 1. 2023

V Jilemnici, dne

V Liberci, dne 7. 1. 2023



vedoucí odboru rozvoje investic a majetku

Za zhotovitele:

Ing. Jan Vaner

jednatel

			Příloha č. 1
Jilemnice most za kulturním domem			Nabídka č. 2023/18
	Kč/hod=	650	
rozměry mostu (šířka/délka) odhad	4,0	7,0	
odhad SN nového mostu SO 201	70000	Kč/m ²	1 960 000,00 Kč
Popis činnosti	hod	Kč	Cena
Podklady a ostatní náklady	47	650	30 550
Vstupní jednání			
Rekognoskace			
Zaměření včetně KN			
Pau zkouška asfaltových směsí			9 750
Ověření inženýrských sítí			
Projednání PD a koordinace s objektem příjezdové komunikace			investor
DUSP-PDPS	176	650	114 400
Společné části dokumentace	40		
A Průvodní zpráva			
B Souhrnná technická zpráva			
C1 Přehledná situace			
C2 Koordinační situace			
C3 Záborový elaborát			
C4 Dopravní opatření			
C5 Plán kontrolních prohlídek stavby			
C6 Nakládání s odpady			
E Doklady			
D1 SO 201 Most	136		
Technická zpráva			
Půdorys - stávající i nový stav			
Podélný řez - stávající i nový stav			
Příčný řez - stávající i nový stav			
Tvar spodní stavby			
Tvar nosné konstrukce			
Detaily			
Statický výpočet			
Výkaz výměr			
Schéma výztuže			
Cena celkem bez DPH	223	650	144 950
Neobsahuje přeložky IS			
Neobsahuje IČ			

			Příloha č. 1
Jilemnice most za kulturním domem			Nabídka č. 2023/18
	Kč/hod=	650	
rozměry mostu (šířka/délka) odhad	4,0	7,0	
odhad SN nového mostu SO 201	70000	Kč/m ²	1 960 000,00 Kč
Popis činnosti	hod	Kč	Cena
Podklady a ostatní náklady	47	650	30 550
Vstupní jednání			
Rekognoskace			
Zaměření včetně KN			
Pau zkouška asfaltových směsí			9 750
Ověření inženýrských sítí			
Projednání PD a koordinace s objektem příjezdové komunikace			investor
DUSP-PDPS	176	650	114 400
Společné části dokumentace	40		
A Průvodní zpráva			
B Souhrnná technická zpráva			
C1 Přehledná situace			
C2 Koordinační situace			
C3 Záborový elaborát			
C4 Dopravní opatření			
C5 Plán kontrolních prohlídek stavby			
C6 Nakládání s odpady			
E Doklady			
D1 SO 201 Most	136		
Technická zpráva			
Půdorys - stávající i nový stav			
Podélný řez - stávající i nový stav			
Příčný řez - stávající i nový stav			
Tvar spodní stavby			
Tvar nosné konstrukce			
Detaily			
Statický výpočet			
Výkaz výměr			
Schéma výztuže			
Cena celkem bez DPH	223	650	144 950
Neobsahuje přeložky IS			
Neobsahuje IČ			

