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Číslo smlouvy příkazníka: INV-01/2023

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

--_podle ustanovení § 2430 a následně zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

I. Smluvní strany

Příkazce: město Cheb
se sídlem nám. Krále jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb
bankovní spojení:

IČO: 00 25 39 79
DIČ: CZ00253979
Statutámí zástupce ve věcech této smlouvy: starosta města Chebu
Pro věci smluvní: lng. Marcela Nečekalová, vedoucí odboru investičního
Pro věci technické:

Příkazník: Příprava a realizace staveb Cheb s.r.o.
se sídlem Na Svahu 2524/8,350 02 Cheb
Kontaktní a domčovací adresa: Na Svahu 2524/8,350 02 Cheb
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni , spisová značka C 3 1426
bankovní spojení:
č.ú.:
IČO: 04332687

DIČ,
Statutámí zástupce
ve věcech této smlouvy:
Pro věci technické:

CZ04332687
Miroslav Adam
Miroslav Adam

II. Předmět smluvního závazku

výkon techniekého dozoru stavebníka (dále jen TDS).

Příkazník se zavazuje, že jménem příkazce obstará a zařídí osobně na jeho účet a za úplatu výkon technického
dozoru stavebníka na realizaci:
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,,VelkoploŠná oprava ulice Wolkerova, Cheb". \

Účelem této smlouvy je zajištění TDS při velkoplošná opravě ulice Wolkerova v Chebu, která je popsána
v projektové dokumentaci vypracované projekční kanceláří se sídlem:

'
Specifikace prací:

CPV 45233123-7 Výstavba vedlejších komunikací.

Povinnosti příkazníka v rámci výkonu TDS:

1) Při provádění díla:

a) Organizačni Činnosti před zahájením a v průběhu díla:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, obzvlášt' s projektem, s obsahem
smluv na realizaci díla a s obsahem vydaného povolení;

- informování příkazce o všech závažných okolnostech bez odkladu;
- vydání výzvy k zahájení prací zhotovitele díla;
- protokolámí předání staveniště zhotoviteli;
- zajištění konání kontrolních dnů a příprava podkladů, zpráv a opatření, zabezpečení zápisů z kontrolních

dnů, zajištění a kontrola plnění závěrů kontrolních dnů s tím, že kontrolní dny budou organizovány 1 x
za týden, jinak dle potřeby realizace;

- odsouhlasení doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují rozpoČtové náklady díla nebo
provozního souboru, neprodlužuji lhůtu a nezhoršují parametry díla, ostatní doplňky a změny předkládat
s vlastním vyjádřením příkazci;

- koordinace jednotlivých profesí a dodavatelů při provádění díla;
- v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům jejich navazující činnosti;
- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími dohled při zajišt'ování souladu realizovaných prací

s projektem;

- spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění navrhování opatření na odstranění případných
závad projektu;

- působit k provedení realizace díla za stanovenou smluvní cenu a pravidelně kontrolovat prováděné práce
v návaznosti na zpracovaný rozpočet díla;

- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při
ohrožení díla živelnými událostmi;

- připravovat průběžné a závěrečné zprávy dle požadavku příkazce jakož i dalších zúčastněných veřejných
institucí.

b) Obstarání přejímek, zkoušek a revizí, příprava přejímacího řízení dokončeného díla - kontrolní činnosti
v průběhu realizace a v jejím závěru:

- kontrola a zajištění dodržování podmínek vydaného povolení a opatření státního stavebního dohledu po
dobu realizace díla;

- kontrola díla z hlediska kvality prováděných prací - dodržování technologických postupů, norem,
bezpečnostních předpisů apod.;

- prověření těch prací, které budou v dalším postupu prací skryty nebo se stanou nepřístupné, zapsání
výsledku kontroly do stavebního deníku;
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- účast při odevzdáni a přebirání prací v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo;
- sledování, zda zhotovitel vykonává předepsané zkoušky a kontrola jejich výsledků a vyžadování

dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací (atesty, protokoly apod.);

- sledování řádného vedení stavebního a montážního deníku, provádění zápisů do stavebního deníku,
zaujímání stanovisek a řešení požadavků zhotovitele, autorského dozoru a třetích osob v souladu
a v termínech dle uzavřené smlouvy o dílo, uchování jedné kopie stavebního deníku odděleně od
originálu a kopií zhotovitele;

- uplatnění námětů, směřujících ke zhospodámění díla, nebo podporování jejich uplatnění;
- kontrola postupu prací podle časového harmonogramu a uzavřených smluv a upozomění dodavatelů na

nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí;

- využívání právních nástrojů daných platnou legislativou a uzavřenou smlouvou vůči zhotoviteli pro
docílení hospodámého, kvalitního a termínového postupu díla;

- připravovat průběžné a závěrečné zprávy dle požadavku příkazce jakož i dalších zúčastněných veřejných
institucí.

C) Kontrola platebních dokladů a faktur zhotovitele:
V průběhu realizace

- kontrola věcné a cenové správnosti rozpočtů a oceňovaných podkladů zhotovitele;
- dojednání platebního kalendáře se zhotovitelem dle pokynů příkazce, příprava a předložení platebního

kalendáře příkazci dle vystavených objednávek a uzavřených smluv, aby příkazce měl přehled o potřebě
financí;

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti faktur, splátkových listů, soupisů provedených prací
a jejich souladu s uzavřenou smlouvou o dílo;

- předkládání odsouhlasených faktur příkazci k proplacení.

d) Závěrečné vyúčtování díla

- obstarání a příprava dokladů, které příkazce potřebuje pro své evidenční účely a pro účetní evidenci;

e) Činnosti při dokončování díla:

- obstarání a příprava podkladů pro odevzdání a převzetí díla nebo její ucelené části a účast na jednání
o odevzdání a převzetí;

- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončeného díla;
- vytváření podmínek k úspěšnému převzetí díla příkazcem;
- provedení vlastní odbomé prověrky dokončenosti, prověření výsledků zkoušek předání písemného

doporučení příkazci, zda splnění závazku zhotovitele díla potvrdit či odmítnout a za jakých podmínek;

- příprava a zabezpečení zápisu o předání a převzetí dokončeného díla;
- zabezpečeni odstranění případných vad uvedených v zápise o odevzdání a převzetí dodávek a prací od

zhotovitele;

- zajištění, aby zhotovitel neprodleně po úplném ukončení díla vyklidil zařízení staveniště, obstarání
a kontrola dokumentace skutečného provedení díla od zhotovitele.

2) Po dokonČení díla:
Zabezpečení rozhodnutí vyplývajících z povolení stavby, zpracováni závěrečné zprávy v českém jazyce a
její předání příkazci.

III. Způsob obstarání záleŽitostí občanskoDrávního charakteru
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1) Příkazci jsou vyhrazeny obČanskoprávní záležitosti:

- způsob zajištění závazku dodání díla dle, uzavřené SOD s generálním dodavatelem;
- zánik nesplněného závazku dokončit dílo a odstoupení od smluv o dílo;
- započtení pohledávek mezi příkazcem a zhotoviteli díla;
- uplatnění a vymáhání náhrad škod a smluvní pokuty vůči generálnírňu dodavateli díla.

Pro tyto záležitosti příkazník obstarává přípravu podkladů a podává svá doporučení a návrh pro jednání a další
postup příkazce.

2) Příkazník sleduje, aby nenastalo promlčení práv příkazce

- na plnění závazku zhotovitelem (generálním dodavatelem) dila;
- při vadném plnění dodávky díla;
- na náhradu Škody a úhradu smluvní pokuty.

Dále upozorňuje příkazce, aby včas uplatnil svá práva, která zabrání promlčení. Příkazník neodpovídá za
promlčení, které příkazci nastane při uplatňování jeho práv v záruční době, která běží ode dne vystavení
potvrzení zhotovitelům díla, že jejich dodávky byly splněny a převzaty příkazcem jako dokončené (tedy za
uplatnění práv příkazcem v záruční době). V předmětu plnění této smlouvy není zahrnuto uplatňování
a zajišťování odstranění vad, které se objevily na dokončeném díle v průběhu záruční doby.

IV. Zásady spolupráce

Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude provádět jen
prostřednictvím příkazníka. Pokud tyto zásahy provede přímo, odpovídá zcela za jejich důsledky.

V. Místo plnění

Místem plnění je sídlo příkazníka a přímo staveniště ,,Cheb, ulice Wolkerova" mimo úkony, které může
provádět na svém pracovišti.

VI. Doba pInění

Termíny plnění jsou stanoveny ve prospěch obou stran.

1) Předání staveništč:
2) Zahájení stavebních prací:
3) Dokončení stavebních prací:
4) Ukončení činnosti:

03 /2022.
do 10 kalendářních dnů od předložení zvláštního užívání komunikace.
do 90 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací.
po splnění všech povinností, vyplývajících z článku II. této smlouvy

VII. Financování

Příkazce podpisem této smlouvy potvrzuje, že bude mít dostatek finančních prostředků pro platby, které
příkazník účelně vynaloží na provedení díla podle schválené projektové dokumentace a stanovené pevné ceny
díla, včetně jeho převzetí. Nese důsledky vyplývající z pozdní úhrady oprávněných platebních nároků po lhůtě
spIatnosti. Příkazník předloži odsouhlasené platební doklady tak, aby příkazce mohl včas uhradit platby.
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VIII. Stanovení výše úplatv a způsob platbv příkazníkovi

1) Příkazce i příkazník se dohodli, že pro stanovení výše úplaty za práce, obstarání záležitostí a provedení
Činností uvedených v předmětu smlouvy bude použit zákon o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. '

2) Na základě rozsahu Činnosti dle článku II. této smlouvy se smluvní strany dohodly na pevné nepřekročitelné
ceně díla ve výši 79 000,- KČ bez DPH

3) Příkazník je plátcem DPH, cena vČetně DPH 95 590,- KČ.
4) Úplata bude fakturována jednou měsíčně vždy k posledníinu dni kalendářního měsíce. Závěrečná faktura

bude vystavena po ukončení činnosti příkazníka dle článku VI. této snilouvy. Pokud bude dílo úplně
zastaveno, přísluší příkazníkovi alikvotní podíl úplaty dle prokázané rozpracovanosti prací příkazníka.

5) Lhůta splatnosti úplaty příkazníka je 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktu'y) příkazci. Lhůta se
považuje za splněnou v případě, že do doby splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu příkazce ve
prospěch účtu příkazníka, uvedeného v záhlaví této smlouvy.

6) Daňový doklad bude mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Smluvní pokuty a poplatek z prodlení

1) V případě nesplnění povinnosti příkazníka dle předmětu smlouvy může příkazce uplatnit smluvní pokutu ve
výši 3.000 KČ za každou prokázanou vadu či nesplněnou povinnost jednotlivě.

2) V případě nesplnění povinnosti, která přímo podmiňuje termín dokončeni díla, může příkazce uplatnit
smluvní pokutu ve výši 3.000 kč za každý, byt' i započatý den prodlení dokončení díla.

3) V případě, že příkazník předá odsouhlasený zjišt'ovací protokol nebo fakturu k proplacení v termínu, který
bude mít za následek nesplnění lhůty splatnosti, může příkazce uplatnit smluvní pokutu ve výši 2.000 KČ za
každý případ samostatně. V případě, že pozdní předání zapříčiní vystavení smluvní pokuty ze strany
zhotovitelů díla a třetích osob, budou tyto částky účtovány příkazcem k tíži příkazníka a příkazník se
zavazuje je uhradit.

4) Smluvní pokutu zaplatí příkazník vedle Škody, která příkazci vznikne v důsledku porušení povinnosti, na
kterou se vztahuje smluvní pokuta. Sníluvní strany dále ujednaly, že vůči sobě neuplatní právo riamítat
nepřiměřenost výše smluvní pokuty dle této smlouvy u soudu ve smyslu § 2051 občanského zákoníku.

5) Ujednání o smluvní pokutě zůstává v platnosti i v případě, dojde-li k zániku smlouvy.
6) Bude-li příkazce jako dlužník příkazníka v prodlení s placením faktury, má povinnost zaplatit příkazníkovi

jako věřiteli poplatek z prodlení 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.
7) Splatnost smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení penalizační faktury.

V případě, že příkazník neprovede úhradu faktury v termínu, je příkazce oprávněn provézt vzájemný
zápočet pohledávek.

X. Odstoupení od smlouvy

1) Příkazce může odstoupit od této smlouvy, jestliže prokáže příkazníkovi podstatné porušení v plnění jeho
obstaravatelské Činnosti, kterým je způsobeno zvýšení ceny díla dle § 2622 odst. 3 občanského zákoníku
nebo prodloužení lhůty provedení díla prodlením příkazníka. Dále může příkazce odstoupit od smlouvy
z důvodů stanovených v občanském zákoníku. Příkazník může odstoupit od smlouvy jen z důvodů
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stanovených v občanském zákoníku
předchozím písemném upozomění.
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XI. Ostatní ujednání

1) Splnění závazkových povinností příkazníka bude uzavřeno obstaráníin rozhodnutí vyplývajících z povolení
stavby, předání závěrečného vyúčtování díla a zajištěníni odstranění případných vad a nedodělků
z přejímacího řízení.

2) Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze číslovanými píseinnými dodatky
oboustranně odsouhlasenými a podepsanými.

3) Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty k uplatnění všech práv smluvní strany z této smlouvy
vyplývajících bude deset let od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

4) V případě doručování dokumentů se za řádnč doručenC považují též dokumenty doručené prostřednictvím
datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů, ustanovení jiných právních předpisů
upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen
okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění
přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne. kdy
byl dokun]ent dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této
lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejnC právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

5) Na příkazníka bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly
(viz. § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změnč některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

6) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž příkazce a příkazník obdrží jedno vyhotovení.
7) Tato sinlouva je platná dnem jejího podpisu obou smluvních stran.
8) Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvíin registru smluv dle zákona

Č. 340/2015 Sb., o zvláštnich podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv. Příkazce se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu
s uvedeným zákonem.

9) Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanoveníni Článku IV. odst. 1 písm. b) sniěrnice č. 7/2021
o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřizenými nebo založenými městeni
Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu Č. RM 233/8/2021.

10) Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní
úpravy věcně a místně příslušnýini orgány České republiky, a sjednaly, že v souladu s ustanovením § 89a
zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád v platnén] znění, že v případč jejich sporu, který by byl řešen
soudní cestou, je místně příslušnýin soudem inístně příslušný soud příkazce.

11) Smluvní strany ujednaly, že příkazník není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z
této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písernného souhlasu příkazce.

V Chebu dne 04 · 2-s 2_3

za příkazce 0 Z 02. 2023
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