

## Dodatek č. 2 ke

### Smlouvě o účasti na řešení projektu *EURAD Cofund Action* číslo 847593 v rámci programu *HORIZONT 2020*

(dále také jako „*Dodatek*“)

Smluvní strany:

#### 1. Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO)

se sídlem: Dlážděná 6, 110 00 Praha 1

IČO: 66000769

DIČ: CZ66000769

zastoupená: RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem

za níž jsou dále ve vztahu k této Smlouvě oprávněni jednat:

- ve věcech smluvních: xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- ve věcech technických: xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx (email:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (email:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jako „**SÚRAO**“ nebo v terminologii programu HORIZONT 2020 jako „**Beneficiary**“)

a

#### 2. Univerzita Karlova

se sídlem: Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 560/5

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

zastoupená: prof. MUDr. Milenou Králíčkovou, Ph.D., rektorkou,

za níž jsou dále ve vztahu k této Smlouvě oprávněni jednat:

- ve věcech smluvních: xxx xxxxxx xxxxxx, (e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);  
a
- ve věcech technických: xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx (email:  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

(dále také jako „**LTP 1**“, tedy v terminologii programu HORIZONT 2020 „**linked third party 1**“ nebo dále také jako „**Připojená třetí strana 1**“)

a

### **3. České vysoké učení technické v Praze**

se sídlem: Praha 6, Dejvice, Jugoslávských partyzánů 1580/3

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

zastoupené: doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, CSc., rektorem

za nějž jsou dále ve vztahu k této Smlouvě oprávněni jednat:

- ve věcech smluvních: xxx xxx xxxx xxxx, xxx. (email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)
- ve věcech technických: xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx, (email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

(dále také jako „**LTP 2**“, tedy v terminologii programu HORIZONT 2020 „**linked third party 2**“ nebo dále také jako „**Připojená třetí strana 2**“)

a

### **4. ÚJV Řež, a. s.**

se sídlem: Husinec, Řež, Hlavní 130

IČO: 46356088

DIČ: CZ46356088

zastoupená: Ing. Danielem Jiříčkou, předsedou představenstva, a Ing. Patrikem Špátzalem, MBA, členem představenstva

za níž jsou dále ve vztahu k této Smlouvě oprávněni jednat:

- ve věcech smluvních: xxx xxxxx xxxxxxxx (e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); a
- ve věcech technických: xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx.,  
(e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

(dále také jako „**LTP 3**“, tedy v terminologii programu HORIZONT 2020 „**linked third party 3**“ nebo dále také jako „**Připojená třetí strana 3**“)

a

### **5. Technická univerzita v Liberci**

se sídlem: Liberec I-Staré Město, Studentská 1402/2

IČO: 46747885

DIČ: CZ46747885

zastoupená: doc. RNDr. Miroslavem Brzezínou, CSc., rektorem

za níž jsou dále ve vztahu k této Smlouvě oprávněni jednat:

- ve věcech smluvních: xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx); a
- ve věcech technických: xxx xxx xxxx xxxxxx, xxx

(dále také jako „**LTP 4**“, tedy v terminologii programu HORIZONT 2020 „**linked third party 4**“ nebo dále také jako „**Připojená třetí strana 4**“)

a

## 6. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

se sídlem: Ostrava, Poruba, Studentská 1768/9

IČO: 68145535

DIČ: CZ68145535

zastoupený: Ing. Josefem Foldynou, CSc., ředitelem

za něž jsou dále ve vztahu k této Smlouvě oprávněni jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Josef Foldyna, CSc. (email: Josef.foldyna@ugn.cas.cz); a

ve věcech technických: xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx. (email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)

(dále také jako „**LTP 5**“, tedy v terminologii programu HORIZONT 2020 „**linked third party 5**“ nebo dále také jako „**Připojená třetí strana 5**“)

(v částech Dodatku, kde se Dodatek vztahuje na každou LTP 1 až 5 a kde se práva a povinnosti váží na každou LTP 1 až 5 jsou LTP 1 až 5 označovány dále také jako „**LTP**“; v těch částech Dodatku, kde práva a povinnosti dopadají jen na některou z LTP, je tato LTP výslovně identifikována dle čísla přiděleného v záhlaví tohoto Dodatku)

(SÚRAO a LTP 1 až 5 společně označování dále také jako „**Smluvní strany**“)

spolu dne 06. 08. 2020 uzavřely Smlouvu o účasti na řešení projektu EURAD Cofund Action číslo 847593 v rámci programu HORIZONT 2020, ke které dne 21.01.2022 uzavřely dodatek č. 1 (smlouva ve znění dodatku č. 1 dále také jako „**Smlouva**“). Projekt EURAD Cofund Action číslo 847593 v rámci programu HORIZONT 2020 dále jen jako „**Projekt**“)

Vzhledem ke skutečnosti, že během trvání Projektu dochází k navyšování, snižování či přesunům finančních prostředků v rámci jednotlivých work packages, jak je definováno v Příloze č. 2 Smlouvy v její druhé tabulce (Category of costs), která nově po uzavření tohoto Dodatku tvoří část B) Přílohy č. 2, se Smluvní strany v souladu s čl. IX odst. 2 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku:

## I.

1. Příloha č. 2 Smlouvy se ruší a nahrazuje se zcela Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Změny v části B) Přílohy č. 2 Smlouvy budou Smluvní strany mezi sebou oznamovat a schvalovat následujícím způsobem a termínu:
  - i) nejpozději do 15. dubna každého kalendářního roku příslušná LTP, která požaduje změnu rozložení finančních prostředků v rámci jednotlivých work packages, jak je uvedeno v části B) (po uzavření tohoto Dodatku nové) Přílohy č. 2 Smlouvy, kterých se účastní, zašle SÚRAO emailem na adresy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx žádost o příslušné změny ve formě tabulky, jejíž vzor je součástí přílohy č. 2 tohoto Dodatku (dále jen „**Tabulka**“);
  - ii) SÚRAO požadované změny ověří s koordinátorem Projektu a na kontrolním dnu, který se koná jednou ročně během května (jak je uvedeno v čl. III odst. 2 Smlouvy), jednotlivým LTP oznámí výsledek ověření. Rozsah změn části B) (po uzavření tohoto Dodatku nové) Přílohy č. 2 Smlouvy si Smluvní strany potvrdí v zápise z příslušného kontrolního dne (dále jen „**Zápis**“), jehož přílohou budou Tabulky v odsouhlaseném rozsahu. Zápis musí být podepsán zástupci všech Smluvních stran, aby změny části B) (po uzavření tohoto Dodatku nové) Přílohy č. 2 Smlouvy vešly v účinnost.
  - iii) Zápisem dojde ke změně části B) (po uzavření tohoto Dodatku nové) Přílohy č. 2 Smlouvy v příslušném rozsahu bez nutnosti uzavřít ke Smlouvě písemný dodatek. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany konstatují, že Zápisem nemůže dojít ke změně části A) (po uzavření tohoto Dodatku nové) Přílohy č. 2 Smlouvy, která definuje total budget, total EC contribution a max. SÚRAO contribution. Ke změně části A) (po uzavření tohoto Dodatku nové) Přílohy č. 2 Smlouvy je nutné uzavřít písemně Dodatek ke Smlouvě.
  - iv) První změnu části B) (po uzavření tohoto Dodatku nové) Přílohy č. 2 Smlouvy Smluvní strany sjednávají v rozsahu, který je uveden v Příloze č. 2 tohoto Dodatku.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou i jeho 2 (slovy: dvě) přílohy:
  - Příloha č. 1 – Finanční plnění - podrobný popis, způsob a termíny úhrady – aktualizované
  - Příloha č. 2 – Tabulka s rozsahem změn

## II.

1. Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).
2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců všech Smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v účinném znění, které zajistí SÚRAO; pro účely jeho uveřejnění nepovažují Smluvní strany nic z jeho obsahu ani z metadat k němu se vázících za vyloučené z uveřejnění.
3. Stane-li se kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Dodatku nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Dodatku nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se zavazují pro případ neplatnosti, neúčinnosti, či nevykonatelnosti tohoto Dodatku nebo jeho části učinit bez zbytečného odkladu vše potřebné, aby taková neplatnost, neúčinnost, či nevykonatelnost byla co nejefektivněji odstraněna tak, aby byl v co nejvyšší možné míře naplněn účel tohoto Dodatku, respektive konkrétní části Dodatku.
4. Smlouva ve znění Dodatku zachycuje úplný projev vůle Smluvních stran. Případné změny či doplňky Smlouvy ve znění Dodatku mohou být uzavřeny pouze písemnou formou, pokud Smlouva nestanovuje jinak, a po jejich podpisu Smluvními stranami se stávají nedílnou součástí Smlouvy. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, přičemž obě Smluvní strany měly možnost jeho obsah ovlivnit, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz všech zde sjednaných podmínek připojují Smluvní strany své podpisy.

V Praze dne:

Elektronicky 23.12.2022

---

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.

ředitel

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

V Praze dne:

Prof. RNDr. Jiří Zima, CSc

Elektronicky 2.2.2023

---

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

rektorka

Univerzita Karlova

V Praze dne:

elektronicky 5.1.2023

---

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.

rektor

České vysoké učení technické v Praze

V Řeži dne:

Elektronicky 26.1.2023

---

Ing. Daniel Jiříčka

předseda představenstva

ÚJV Řež, a.s.

V Řeži dne:

26.1.2023

---

Ing. Patrik Špátzal, MBA

člen představenstva

ÚJV Řež, a.s.

V Ostravě dne:

Elektronicky 18.1.2023

---

Ing. Josef Foldyna, CSc.

ředitel

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

V Liberci dne:

31.1.2023

---

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

rektor

Technická univerzita v Liberci

PŘÍLOHA Č.1 tohoto Dodatku:

**PŘÍLOHA Č. 2 SMLOUVY – FINANČNÍ PLNĚNÍ - PODROBNÝ POPIS, ZPŮSOB A TERMÍNY ÚHRADY - AKTUALIZOVANÉ**

ČÁST A) Přílohy č. 2

		ČVUT	UK	UGN	TUL	ÚJV	TOTAL
ACED	TOTAL BUDGET					92 063 €	105 813 €
	EC requested contribution					46 032 €	
DONUT	TOTAL BUDGET	90 000 €	55 000 €	150 110 €	154 813 €	40 000 €	525 923 €
	EC requested contribution	45 000 €	27 500 €	75 055 €	77 406 €	20 000 €	
GAS	TOTAL BUDGET	191 156 €				60 526 €	271 995 €
	EC requested contribution	95 578 €				30 263 €	
HITEC	TOTAL BUDGET	295 469 €	139 375 €			45 121 €	527 715 €
	EC requested contribution	147 734 €	69 688 €			22 561 €	
FUTURE	TOTAL BUDGET					121 825 €	133 325 €
	EC requested contribution					60 913 €	
CORI	TOTAL BUDGET	219 250 €				173 106 €	522 981 €
	EC requested contribution	109 625 €				86 553 €	
SFC	TOTAL BUDGET	8 000 €					8 000 €
	EC requested contribution	4 000 €					
KM Training	Total Costs	45 570 €					45 570 €
	EC requested contribution	31 899 €					
<b>TOTAL BUDGET</b>		<b>849 445 €</b>	<b>194 375 €</b>	<b>150 110 €</b>	<b>154 813 €</b>	<b>532 642 €</b>	<b>1 881 384 €</b>
<b>TOTAL EC CONTRIBUTION</b>		<b>433 837 €</b>	<b>97 188 €</b>	<b>75 055 €</b>	<b>77 406 €</b>	<b>266 321 €</b>	<b>949 806 €</b>
<b>MAX. SURAO CONTRIBUTION</b>		<b>415 609 €</b>	<b>97 188 €</b>	<b>75 055 €</b>	<b>77 406 €</b>	<b>266 321 €</b>	<b>931 578 €</b>

## ČÁST B) Přílohy č. 2

WP	Category of cost	Cost		Cost		Cost		Cost		Cost	
		CTU	pm	CU	pm	IGN	pm	TUL	pm	UJV	pm
ACED	Personnel costs - Task 1	0.0	0.0							0.0	0.0
ACED	Personnel costs - Subtask 1.1										
ACED	Personnel costs - Subtask 1.2										
ACED	Personnel costs - Subtask 1.3										
ACED	Personnel costs - Subtask 1.4										
ACED	Personnel costs - Subtask 1.5										
ACED	Travel costs									8 500.0	
ACED	Equipment										
ACED	Other goods & services										
ACED	Large Research Infrastructure (LRI)										
ACED	Subcontracting										
ACED	Personnel costs - Task 2	0.0	0.0							21 150.0	16.5
ACED	Personnel costs - Subtask 2.1									21 150.0	16.5
ACED	Personnel costs - Subtask 2.2										
ACED	Personnel costs - Subtask 2.3										
ACED	Equipment									8 000.0	
ACED	Other goods & services									6 000.0	
ACED	Large Research Infrastructure (LRI)										
ACED	Subcontracting										
ACED	Personnel costs - Task 3	0.0	0.0							0.0	0.0
ACED	Personnel costs - Subtask 3.1										
ACED	Personnel costs - Subtask 3.2										
ACED	Personnel costs - Subtask 3.3										
ACED	Equipment										
ACED	Other goods & services										
ACED	Large Research Infrastructure (LRI)										
ACED	Subcontracting										
ACED	Personnel costs - Task 4	0.0	0.0							28 000.0	12.5
ACED	Personnel costs - Subtask 4.1									18 000.0	8.0
ACED	Personnel costs - Subtask 4.2									10 000.0	4.5
ACED	Personnel costs - Subtask 4.3										
ACED	Equipment										
ACED	Other goods & services									2 000.0	
ACED	Large Research Infrastructure (LRI)										
ACED	Subcontracting										
ACED	Total Personnel Costs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49 150.0	29.0
ACED	Total travel costs	0.0		0.0		0.0		0.0		8 500.0	
ACED	Total Equipment	0.0		0.0		0.0		0.0		8 000.0	
ACED	Total Other goods & services	0.0		0.0		0.0		0.0		8 000.0	
ACED	Large Research Infrastructure (LRI)	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
ACED	Total other direct costs	0.0		0.0		0.0		0.0		24 500.0	
ACED	Total direct costs	0.0		0.0		0.0		0.0		73 650.0	
ACED	Total Indirect Costs	0.0		0.0		0.0		0.0		18 412.5	
ACED	Total subcontracting										
ACED	<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		<b>92 062.5</b>	
ACED	EC requested contribution	0.0		0.0		0.0		0.0		46 034.3	
DONUT	Personnel costs - Task 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
DONUT	Personnel costs - Subtask 1.1										
DONUT	Personnel costs - Subtask 1.2										
DONUT	Personnel costs - Subtask 1.3										
DONUT	Travel costs	5 000.0		5 000.0		8 500.0		11 000.0		5 000.0	
DONUT	Personnel costs - Task 2	64 000.0	35.0	37 200.0	19.0	85 368.0	48.0	37 050.0	15.0		
DONUT	Equipment										
DONUT	Other goods & services	3 000.0		1 800.0				1 700.0			
DONUT	Subcontracting										
DONUT	Personnel costs - Task 3							24 700.0	10.0		
DONUT	Equipment										
DONUT	Other goods & services										
DONUT	Subcontracting										
DONUT	Personnel costs - Task 4					26 220.0	16.0	24 700.0	10.0	23 720.0	10.0
DONUT	Equipment										
DONUT	Other goods & services									3 280.0	
DONUT	Subcontracting										
DONUT	Personnel costs - Task 5							24 700.0	10.0		
DONUT	Equipment										
DONUT	Other goods & services										
DONUT	Subcontracting										
DONUT	Total Personnel Costs	64 000.0	35.0	37 200.0	19.0	111 588.0	64.0	111 150.0	45.0	23 720.0	10.0
DONUT	Total Travel costs	5 000.0		5 000.0		8 500.0		11 000.0		5 000.0	
DONUT	Total Equipment	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
DONUT	Total Other goods & services	3 000.0		1 800.0		0.0		1 700.0		3 280.0	
DONUT	Total other direct costs	8 000.0		6 800.0		8 500.0		12 700.0		8 280.0	
DONUT	Total direct costs	72 000.0		44 000.0		120 088.0		123 850.0		32 000.0	
DONUT	Total Indirect Costs	18 000.0		11 000.0		30 022.0		30 962.5		8 000.0	
DONUT	Total subcontracting	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
DONUT	<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>90 000.0</b>		<b>55 000.0</b>		<b>150 110.0</b>		<b>154 812.5</b>		<b>40 000.0</b>	
DONUT	EC requested contribution	45 000.0		27 500.0		75 055.0		77 406.3		20 000.0	

WP	Category of cost	Cost	pm	Cost	pm	Cost	pm	Cost	pm	Cost	pm
		CTU		CU		IGN		TUL		UJV	
GAS	Personnel costs - task 1	0,0	0,0							0,0	0,0
GAS	Personnel costs - Subtask 1.1										
GAS	Personnel costs - Subtask 1.2										
GAS	Personnel costs - Subtask 1.3										
GAS	Travel costs	0 500,0								5 000,0	
GAS	Equipment										
GAS	Other goods & services										
GAS	Subcontracting										
GAS	Personnel costs - task 2	42 250,0	13,0							26 221,0	12,5
GAS	Personnel costs - Subtask 2.1										
GAS	Personnel costs - Subtask 2.2	42 250,0	13,0							26 221,0	12,5
GAS	Equipment									0 500,0	
GAS	Other goods & services	0 300,0								0 700,0	
GAS	Subcontracting										
GAS	Personnel costs - task 3	63 375,0	23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
GAS	Personnel costs - Subtask 3.1	41 607,5	11,5								
GAS	Personnel costs - Subtask 3.2	41 607,5	11,5								
GAS	Personnel costs - Subtask 3.3										
GAS	Equipment										
GAS	Other goods & services	12 500,0									
GAS	Subcontracting										
GAS	Personnel costs - task 4	0,0	0,0							0,0	0,0
GAS	Personnel costs - Subtask 4.1										
GAS	Personnel costs - Subtask 4.2										
GAS	Equipment										
GAS	Other goods & services										
GAS	Subcontracting										
GAS	Total Personnel Costs	125 625,0	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 221,0	12,5
GAS	Total travel costs	0 500,0		0,0		0,0		0,0		5 000,0	
GAS	Total Equipment	0,0		0,0		0,0		0,0		0 500,0	
GAS	Total Other goods & services	10 000,0		0,0		0,0		0,0		0 700,0	
GAS	Total other direct costs	27 300,0		0,0		0,0		0,0		22 200,0	
GAS	Total direct costs	162 925,0		0,0		0,0		0,0		46 421,0	
GAS	Total Indirect Costs	30 231,3		0,0		0,0		0,0		12 105,3	
GAS	Total subcontracting	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
GAS	<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>191 156,3</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>60 526,3</b>	
GAS	<b>EC requested contribution</b>	<b>95 576,1</b>						<b>0,0</b>		<b>30 263,1</b>	
HTEC	Personnel costs - task 1	0 400,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HTEC	Personnel costs - Subtask 1.1										
HTEC	Personnel costs - Subtask 1.2										
HTEC	Personnel costs - Subtask 1.3	0 400,0	2,0								
HTEC	Travel costs	10 000,0		5 000,0						5 000,0	
HTEC	Equipment										
HTEC	Other goods & services										
HTEC	Large Research Infrastructure (LRI)										
HTEC	Subcontracting										
HTEC	Personnel costs - task 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HTEC	Personnel costs - Subtask 2.1										
HTEC	Personnel costs - Subtask 2.2										
HTEC	Personnel costs - Subtask 2.3										
HTEC	Equipment										
HTEC	Other goods & services										
HTEC	Large Research Infrastructure (LRI)										
HTEC	Subcontracting										
HTEC	Personnel costs - task 3	196 100,0	62,0	96 500,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 587,0	10,0
HTEC	Personnel costs - Subtask 3.1	29 250,0	9,0	26 700,0	14,0					17 587,0	10,0
HTEC	Personnel costs - Subtask 3.2	30 000,0	12,0	26 700,0	14,0						
HTEC	Personnel costs - Subtask 3.3	127 050,0	31,0	30 100,0	17,0						
HTEC	Equipment	0,0		11 500,0						5 000,0	
HTEC	Other goods & services	21 075,0		0 500,0						0 500,0	
HTEC	Large Research Infrastructure (LRI)										
HTEC	Subcontracting										
HTEC	Personnel costs - task 4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HTEC	Personnel costs - Subtask 4.1										
HTEC	Personnel costs - Subtask 4.2										
HTEC	Personnel costs - Subtask 4.3										
HTEC	Equipment										
HTEC	Other goods & services										
HTEC	Large Research Infrastructure (LRI)										
HTEC	Subcontracting										
HTEC	Personnel costs - task 5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
HTEC	Personnel costs - Subtask 5.1										
HTEC	Personnel costs - Subtask 5.2										
HTEC	Personnel costs - Subtask 5.3										
HTEC	Equipment										
HTEC	Other goods & services										
HTEC	Total Personnel Costs	204 500,0	54,0	96 500,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 587,0	10,0
HTEC	Total travel costs	10 000,0		5 000,0		0,0		0,0		5 000,0	
HTEC	Total Equipment	0,0		11 500,0		0,0		0,0		5 000,0	
HTEC	Total Other goods & services	21 075,0		0 500,0		0,0		0,0		0 500,0	
HTEC	Large Research Infrastructure (LRI)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
HTEC	Total other direct costs	31 075,0		25 000,0		0,0		0,0		10 500,0	
HTEC	Total direct costs	236 375,0		111 500,0		0,0		0,0		36 087,0	
HTEC	Total Indirect Costs	59 093,8		27 075,0		0,0		0,0		9 024,3	
HTEC	Total subcontracting	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
HTEC	<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>295 468,8</b>		<b>139 375,0</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>45 121,3</b>	
HTEC	<b>EC requested contribution</b>	<b>147 734,4</b>		<b>69 687,5</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		<b>22 560,6</b>	

WP	Category of cost	Cost	pm	Cost	pm	Cost	pm	Cost	pm	Cost	pm
		CTU		CU		IGN		TUL		UJV	
FUTURE	Personnel costs - task 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FUTURE	Personnel costs - Subtask 1.1										
FUTURE	Personnel costs - Subtask 1.2										
FUTURE	Personnel costs - Subtask 1.3										
FUTURE	Travel costs									5 000.0	
FUTURE	Equipment										
FUTURE	Other goods & services										
FUTURE	Subcontracting										
FUTURE	Personnel costs - task 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62 360.0	31.0
FUTURE	Personnel costs - Subtask 2.1										
FUTURE	Personnel costs - Subtask 2.2									62 360.0	31.0
FUTURE	Personnel costs - Subtask 2.3										
FUTURE	Equipment									15 000.0	
FUTURE	Other goods & services									15 100.0	
FUTURE	Subcontracting										
FUTURE	Personnel costs - task 3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
FUTURE	Personnel costs - Sub task 3.1										
FUTURE	Personnel costs - Sub task 3.2										
FUTURE	Personnel costs - Sub task 3.3										
FUTURE	Equipment										
FUTURE	Other goods & services										
FUTURE	Subcontracting										
FUTURE	Total Personnel Costs	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	62 360.0	31.0
FUTURE	Total travel costs	0.0		0.0		0.0		0.0		5 000.0	
FUTURE	Total Equipment	0.0		0.0		0.0		0.0		15 000.0	
FUTURE	Total Other goods & services	0.0		0.0		0.0		0.0		15 100.0	
FUTURE	Total other direct costs	0.0		0.0		0.0		0.0		35 100.0	
FUTURE	Total direct costs	0.0		0.0		0.0		0.0		97 460.0	
FUTURE	Total Indirect Costs	0.0		0.0		0.0		0.0		24 365.0	
FUTURE	Total subcontracting	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
FUTURE	<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		<b>121 825.0</b>	
FUTURE	EC requested contribution	<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		<b>60 912.5</b>	
CORI	Personnel costs - task 1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CORI	Personnel costs - Subtask 1.1										
CORI	Personnel costs - Subtask 1.2										
CORI	Personnel costs - Subtask 1.3										
CORI	Travel costs	11 000.0								11 000.0	
CORI	Equipment										
CORI	Other goods & services										
CORI	Subcontracting										
CORI	Personnel costs - Task 2	70 500.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27 485.0	11.0
CORI	Equipment									3 000.0	
CORI	Other goods & services	17 500.0								5 400.0	
CORI	Subcontracting										
CORI	Personnel costs - Task 3	39 000.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37 945.0	16.0
CORI	Equipment									3 000.0	
CORI	Other goods & services	11 000.0								8 000.0	
CORI	Subcontracting										
CORI	Personnel costs - Task 4	23 500.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33 155.2	15.0
CORI	Equipment									4 000.0	
CORI	Other goods & services	2 900.0								7 500.0	
CORI	Subcontracting										
CORI	Total Personnel Costs	133 000.0	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98 585.2	42.0
CORI	Total travel costs	11 000.0		0.0		0.0		0.0		11 000.0	
CORI	Total Equipment	0.0		0.0		0.0		0.0		10 000.0	
CORI	Total Other goods & services	31 400.0		0.0		0.0		0.0		18 900.0	
CORI	Total other direct costs	42 400.0		0.0		0.0		0.0		39 900.0	
CORI	Total direct costs	175 400.0		0.0		0.0		0.0		138 485.2	
CORI	Total Indirect Costs	43 850.0		0.0		0.0		0.0		34 821.3	
CORI	Total subcontracting	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	
CORI	<b>TOTAL BUDGET</b>	<b>219 250.0</b>		<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		<b>173 108.4</b>	
CORI	EC requested contribution	<b>109 625.0</b>		<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		<b>0.0</b>		<b>86 533.2</b>	

Příloha č. 2 Dodatku

LTP	ACED		CORI		DONUT		FUTURE		GAS		HITEC		SFC		KM		SUMA - l.vms						
	estimated	change	estimated	change	estimated	change	estimated	change	estimated	change	estimated	change	estimated	change	estimated	change	estimated	change					
LUV Rez	TOTAL Personnel costs	49 130	9 400	98 250	98 383	10 000	108 383	23 720	2 300	26 020	62 360	5 000	67 360	26 221	8 300	34 721	8 300	17 997	3 000	20 997	277 633	38 200	315 833
	Travel costs	8 300	-9 700	4 800	11 000	-5 000	6 000	5 000	-2 300	2 700	5 000	2 300	7 300	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	-5 000	4 300	39 300	-9 000	30 300
	Equipment	8 000	-8 000	0	10 000	-10 000	0	0	15 000	-15 000	0	8 300	-8 300	0	8 300	-8 300	0	5 000	-5 000	0	46 300	-46 300	0
	Other goods&services	8 000	2 300	10 300	18 900	5 000	23 900	3 280	3 280	15 100	7 300	23 600	8 700	8 700	8 700	2 300	11 000	8 500	2 300	11 000	62 480	17 300	79 780
	TOTAL other direct costs	24 500	-9 400	15 100	39 900	-10 000	29 900	8 280	-2 300	5 980	35 100	-5 000	30 100	22 200	-8 500	13 700	18 500	-3 000	15 500	15 500	148 480	-88 200	110 280
	TOTAL indirect costs	18 413	0	18 413	34 621	0	34 621	8 000	0	8 000	24 365	0	24 365	12 105	0	12 105	9 024	0	9 024	106 328	0	106 328	
	TOTAL Budget	93 063	0	93 063	173 106	0	173 106	40 000	0	40 000	121 825	0	121 825	60 326	0	60 326	45 121	0	45 121	532 641	0	532 641	
	TOTAL Personnel costs							111130	2564	114 114										111130	2564	114 114	
	Travel costs							11000	-6564	4036										11000	-6564	4036	
	Equipment																						
	Other goods&services							1700	4000	5700											1700	2000	3 700
	TOTAL other direct costs							12700	-2564	9736											12700	0	12 700
	TOTAL indirect costs							30962,3	0	30962,3											30962,3	0	30 963
	TOTAL Budget							154813	0	154 813											154813	0	154 813
	TOTAL Personnel costs													1400	3000	4400					1400	3000	4400
	Travel costs													5000	-3000	2000					5000	-3000	2000
	Equipment																						
	Other goods&services													0	0	0					0	0	0
	TOTAL other direct costs													5000	-3000	2000					5000	5000	2000
	TOTAL indirect costs													1600	0	1600					1600	1600	1600
	TOTAL Budget													8000	0	8000					8000	8000	8000
	TOTAL Personnel costs							111588	0	111 588	change only in amount of PM												
	Travel costs							8500	0	8500													
	Equipment																						
	Other goods&services																						
	TOTAL other direct costs							8500	0	8500													
	TOTAL indirect costs							30022	0	30022													
	TOTAL Budget							150110	0	150 110													
	TOTAL Personnel costs							133000	14950	147 950				125625	17300	143 125					28452,2	1000	29452,2
	Travel costs							11000	-2600	8400				8500	-5500	4000					8000	-1000	7000
	Equipment																						
	Other goods&services							31400	-12300	19050				18800	-13000	5800					21875	-15000	6875
	TOTAL other direct costs							42400	-14950	27450				27300	-17300	9800					31875	-18500	13375
	TOTAL indirect costs							43870	0	43 870				38231,25	0	38 231,25					9093,75	0	9093,75
	TOTAL Budget							219250	0	219 250				191156	0	191 156					255469	0	255 469
	TOTAL Personnel costs																						
	Travel costs																						
	Equipment																						
	Other goods&services																						
	TOTAL other direct costs																						
	TOTAL indirect costs																						
	TOTAL Budget																						

## Příloha č. 2 Dodatku