Cislo objednatele: NJ/9/2023/No
Cislo zhotovitele: 4/2023

SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské ¢innosti k této dokumentaci:

Objednatel:

Se sidlem:

IO :

DIC:

Zapsan v obch. rejstriku :
Stredisko :

Se sidlem :

Zastoupeno vedoucim
strediska:

Povéreni k jedndani ve vécech
realizace stavby:

CAST A
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

Sprava silnic Moravskoslezského kraje, pfispévkova
organizace

Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

00095711

CZ 00095711

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 988

Novy Ji¢in

Suvorovova 525, 741 11 Novy Ji¢in

G - zikladé povéreni Feditele

SR - < couci TSU strediska
S - 1 0stni a investiéni technik stFediska

(dale jen v ¢asti ,B” objednatel a v ¢asti ,,C” pFikazce)

Zhotovitel:

Se sidlem:

Zastoupen :

ICO:

DIC:

Zapsan v obch. rejstriku :
Bankovni spojeni :

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

Geoengineering spol. sr. o.

Havlickovo nabrezi 2728/38, 702 00 Ostrava
O, jcdnatel spolecnosti

47668121

Cz47668121

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 4888
CSOB, a.s. , &.U.: 153269529/0300

W  jodnatel spole¢nosti
O - < douci projektant

(dale jen v casti ,,B” zhotovitel a v ¢asti ,C” pfikaznik)

Il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zadvazkovy vztah fidi zdkonem ¢&. 89/2012 Sb.
obc&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen , obcansky zékonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (dale jen
»smlouva“). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nésl. obéanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. ob¢anského zakoniku.
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2. Smluvni strany prohladuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
Gdaji oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udaju smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni Gcet uvedeny v ¢l. | této smlouvy je bankovnim Gétem
zverejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,zdkon o DPH“). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéZniho ustavu; novy Gcet vSak musi byt zvefejnénym uétem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 111/04735 -
rekonstrukce propustku v km 1,440 pred obci Vrainé”

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

1l.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby Silnice 111/04735 - rekonstrukce propustku v km
1,440 pred obci Vrainé (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dotéenymi organy statni
spravy a ucastniky fizeni (dale jen ,dilo”), a to vsouladu se zadavacimi podminkami,
které byly v zadavacim fizeni verejné zakazky, ktera bezprostfedné predchazela uzavreni
této smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vyddni rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR) ‘
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré néleZitosti stanovené vyhlaskou
o Upravé uzemniho fizeni, verejnopravni smlouvy auzemniho opatfeni vcetné
dokladl o vysledcich jednani s pfislusSnymi organy a organizacemi povéfenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydéno
pravomocné Uzemni rozhodnuti. Souéasti PD ve stupni DUR budou rovné; veskeré
podklady viz zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, v€etné dokladu o vysledcich jednani s pfislusnymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
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fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, kterd bude pouiita pro vybér zhotovitele

a pro provadéni stavby (PDPS)

Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni viech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotfenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadieni a rozhodnuti
pfisluSnych organ( a organizaci povérenych vykonem stéatni spravy a ostatnich
Uc€astnikG  spravnich Fizeni vCetné spravch inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektovd dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zakona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zéakon ¢.134/2016 Sb.”).

Projektovd dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objektu
a provoznich soubor( ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéi v elektronické podobé. Déle bude
obsahovat polozkovy rozpocet ndkladu stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vsSech sadach projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklada
stavby. Vykaz vymér bude clenén dle jednotlivych stavebnich objektt a provoznich
souborq.

Technické podminky stavby budou v souladu s pfedpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

Blizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»,Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)

Soucasti dokumentace bude zejm.:

Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vySkopisu zajmového Uzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

Zaborovy elaborat

Podrobny inZenyrskogeologicky u kaidé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD i
slozka)

Dendrologické prazkumy (CD i slozka)

Pasport stavajicich objektd a studni (CD i slozka)

Pedologicky prazkum (CD i slozka)

Geotechnicky prizkum (CD i slozka)

InZenyrské sité vcetné jejich vytyceni (protokol)

Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZzenyrskych siti, dotéenymi organizacemi.

Majetkopravni ¢innost v ramci pripravy v€. pfipadnych vyvlastiovacich fizeni

Plan BOZP

Harmonogram vystavby

Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v¢. vystupu v *.xls, *.xc4)
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- 1xvstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavérecny vyrobni vybor
- navrh casového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovédna v rozsahu a néleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostfedné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zékonem ¢.
183/2006 Sb. o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zékon), vyhlaskou &.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-OI ¢.j. 101/07-910-1PK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-0SI pod ¢.j. 998/09-910-1PK/1 ze dne 17.12.2009, zakonem ¢.
137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpist, vyhlaskou ¢&.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu verejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upresnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodény vidy kazd4 ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré
1,3,4) a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich naklad) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli predany dokumentace ovérené stavebnim uradem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladu)
*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
*.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény
a 1x CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeéi a 1 x CD vykresova
¢ast). Kaidé CD bude zfetelné oznaéeno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustaveé, uvede jejich presnou specifikaci a zpisob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vy3si nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustave, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit

5. Projektovd dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,

kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpish. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIiné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatreni z hlediska ¢asové potreby i zptisobu provedeni.
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Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélki prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni viech moznych dusledka.

Pfredmétem pInéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zpisobim uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni
pozdé&jSich predpist. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vie s izemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila vtéchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l. Il této smlouvy do 8 tydni ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy,

b) Projektovou dokumentaci k Zaddosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné
zadosti do 20 tydnt ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné Zadosti do 40 tydnt ode dne nabyti pravni
moci rozhodnuti o umisténi stavby. V pfipadé, Ze uzemni fizeni nebude vyzadovano ¢i
fizeni o umisténi stavby a stavebni fizeni bude slouceno, bude dokumentace pro
stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy v¢. dokladu o podani
prislusné zadosti do 60 tydn( ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadeéni stavby (PDPS) dle ¢l. Ill. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 10 tydn( ode
dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

Zhotovitel nebude v prodleni se spInénim ¢asti dila dle ¢l. 11l odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni ufad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti termintim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

Mistem pInéni pro predani jednotlivych ¢asti dila je prislusné stiedisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpedéi skody

Dilo bude provedeno a objednateli preddno vterminech uvedenych
v €l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté pfislusného strediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélki. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima Ci nikoli.
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Pfejimaci fizeni bude zahajeno s dostatecnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo prejima ¢i nikoli do péti pracovnich dnu od predloZeni prislusné ¢asti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonéeni a predani objednateli. Smluvni strany se

dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady & nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalsim dokumentim
a hmotnym vystupim, které jsou predmétem dila a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

Objednatel je oprdavnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského
zakoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zédkon), ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen ,licence”), a to:

e v puvodninebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,
e vSemizplsoby uZiti,
e v uzemné a mnoistevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k

dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle €l. VII této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obanského zédkoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, véas a za pouziti postupd, které odpovidaji pravnim predpistim
CR,

b) dodriovat pfi provddéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravct siti a dotéenych organ( statni spravy,

c) provést dilo na svhj naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutec¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusnd skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

h) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotaziim Gcastnik( zaddvaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. 1ll odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. Pozadované
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informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dni ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepiedpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

4. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladi, dopliujicich Gdaji, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichZ potfeba vznikne v pribéhu pinéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhité a

rozsahu dojednaném obéma stranami.

Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila

Cena bez DPH
(v KE)

DPH 21 %
(v K¢)

Cena véetné
DPH (v K¢)

1. ¢ast

Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(€l. 11, odst. 3 smlouvy)

23 400,00

4 914,00

28 314,00

Prazkumy :

1. ¢ast celkem

23 400,00

4 914,00

28 314,00

2. Cast

Dokumentace k zadosti
o vydani rozhodnuti

o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)

(€. 1N odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)

2. ¢ast celkem

3. cast

PD pro stavebni fizeni (DSP)

(€. 11l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

71 500,00

15 015,00

86 515,00

3. cast celkem

71 500,00

15 015,00

86 515,00
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4.cast | PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS) 29900,00f 6279,00 36 179,00
(€l. 1l odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)
4. cast celkem 29 900,00 6 279,00 36 179,00
Cena celkem 124 800,00, 26 208,00 151 008,00

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

3. Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

4. Nebude-li néktera ¢ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. Vpripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH vrozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterda mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Vsouladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povaZuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cenaza dilo bude uhrazena takto:

e Po predani zaméreni, prazkum0 dle €l. Il odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle €l. VII. Odst. 1 této smlouvy

e po predani dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle ¢l. lll._odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné Zadosti bude uhrazena cena za projektové
dokumentace dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.1 a 2.2 za druhou a tfeti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst.
1 této smlouvy,

« po predani projektové dokumentace dle €l. lll odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
Ctvrtou ¢ast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
danového dokladu dle zékona o DPH, a néleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:
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10.

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznaceni banky a Cisla u¢tu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uétu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skuteénosti v souladu s &l. 1
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) cislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho &ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) |hGtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoru¢ni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle &l. VIl odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zékladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnu od doruceni zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek aZ poté, co bude stavba zhotovena dle
projektové dokumentace, jeZ je predmétem dila, zcela dokoncena a prevzata, a zaroven
bude moZno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uZivanim této stavby (tj.
bude vydan kolaudacni souhlas/nabude pravni moci kolaudaéni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude moiZno stavbu trvale uzivat na zékladé oznameni stavebnimu tfadu o zapoceti
uzivani dle predmétného zakona). V pripadé, Ze stavba nebude zahajena do 60 mésicl od
spinéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat
uplynutim této lhuty.

Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnG ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostiednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu mGzZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némiz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho €ast) prejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim IhGty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznac¢enim dtvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet ptvodni Ihta splatnosti. Cela Ihta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z actu
objednatele.
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11. Objednatel uplatni institut zvlastniho zpGsobu zajiSténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet zhotovitele vedeny u mistné prisluSného spravce dané v pripadé, Ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim Fizeni nebo

c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k uhradé pinéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platct DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendlea jiné postihy vyméfené ¢i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni tUhradou DPH, t;j.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zaruéni doba

1. Zaru¢ni doba zacina plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni pozadavku
za Skody musi byt pfed obdobim, kdy kon¢i zarucni doba.

2. Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych $kod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dusledku vadné provedeného
dila, ato v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potiebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni ndklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tietim osobam

vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluucasti 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatkid na pozadované pojisténi nebo certifikat
pfislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity plnéni a
vysi spolutiCasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl.
Prava z vadného plnéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZzadavkim uvedenym ve smlouvé.
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2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpGsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v pribéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi pfevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dni od jejiho oznameni

objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

Xil.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve IhGté dle ¢l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny prislusné
¢asti dila, sjejimZz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kaidy izapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |hGté uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zdaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V pripadé poruseni povinnosti sjednané v &l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
poruSenim této povinnosti k prodleni spinénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz ¢l. VIl odst. 1) za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.

6. V pfipadé, ze Ufad pro ochranu hospodaiské soutéie (dale jen ,UOHS) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pfipadnych sankci zné&j vyplyvajicich vici
objednateli.

7. Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

8. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych Casti zanikne pred fadnym

terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.
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9. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na ndhradu pfipadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské Cinnosti

Xl
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro pfikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inzenyrskou cinnost pro stavbu ,Silnice 111/04735 - rekonstrukce propustku v km
1,440 pred obci Vrainé” za ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlas dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozno stavbu provést (dale

jen ,inZenyrska ¢innost”). Inzenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto &lanku
smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD).

2. V.ramci vykonu inZzenyrské éinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani prislusSného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zakona a
souvisejicich predpisi a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prislusnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) Gcast na jednanich a dalsi ikony v ramci stavebniho fizeni.

3. Prikaznik preda prikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena“ a originaly viech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kdceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocichu, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

4. Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik prikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
pfislusnému ufadu.

5. Pokud vprubéhu provadéni inZenyrské cinnosti dojde ke skutenostem, které
nepredpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skute¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V. ramci vwkonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovéni vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c¢) kontrolu dodrZeni schvédlenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovdanim vysvétleni potiebnych pro plynulost
vystavby,
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d)

e)

f)
8)

h)

j)
k)

posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v éastech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-

ekonomickych parametrl stavby, dodrieni Ihat vystavby, popfipadé dalsich udajd
a ukazatelq,

¢innosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a o zméné a doplnéni nékterych zdkonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisu),

vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoistvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

Ucast na kontrolnich dnech stavby,

ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, v€etné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIV.
Doba a misto plnéni

Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. 11l odst. 2 této
smlouvy a predat pfislusna rozhodnuti a povoleni prikazci v terminech dle ¢l. IV odst. 1.

Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni uUsek pfislusného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inZenyrské &innosti CenabezDPH | DPH21% | Cena vietné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)
UR InZenyrska cinnost pro
zajisténi izemniho - . ”
rozhodnuti
SP InZenyrska cinnost pro
zajisténi stavebniho povoleni 5200,00 1 092,00 6 292,00
stavby
Spravni poplatky —
refakturace bez DPH 10 000,00 10 000,00
Cena celkem 15200,00, 1092,00 16 292,00
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Vykon autorského dozoru (Ké/ndvitéva)
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé vc. 2 200,00 462,00 2 662,00
dopravy
Vykon autorského dozoru (Ké/hod)
Pozn. kanceldarské prdce

800,00 168,00 968,00

2. Vaplaté jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Uéelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatku.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pFipustna a nelze ji prekroéit. (vyjma &L XIll odst. 5)

4. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je pfikaznik k Gplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vy3i. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse Uplaty
vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. P¥ikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVL.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Zze zélohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozZadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci pfikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro uhradu uplaty budou faktury, které budou mit naleZitosti darového
dokladu dle zakona o DPH a néleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura”). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro darnovy
doklad obsahovat také:

a) ¢&islo smlouvy pfikazce, IC prikazce, &islo vefejné zakazky,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské ¢innosti pro stavbu ,,Silnice 111/04735 -
rekonstrukce propustku v km 1,440 pred obci Vrazné”

¢) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je pfikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. 1l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pfikazce),

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v¢etné kontaktniho
telefonu.

4. Lh(ta splatnosti faktury €ini 30 kalendarnich dn ode dne doruceni pfikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.
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5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pfed uplynutim Ihity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim davodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu pfikaznikovi,
prestava bézet pavodni IhGta splatnosti. Cela IhGta splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury pfikazci.

6. Povinnost zaplatit uplatu je splnéna dnem odepsani prisludné ¢astky z uétu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zédkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b), Pfikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci , Registr platci DPH”.

Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni thradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVILI.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pripravy jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potifebném poskytne prikaznikovi
pomoc pri zajisténi podkladi, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potreba vznikne vprabéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
pfikaznikovi ve Ih(té a rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

XVIIL.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynu, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyzZ se takovou skute¢nost dozvédél. V pripadé,
ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokynu trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) Fidit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni verejnoprdvnich
organu a organizaci,
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f) bez odkladi oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn( prikazce,

g) poskytovat pfikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se mlzZe odchylit od pokynu prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemuZe v€as obdrzet jeho souhlas. V Zadném pfipadé se viak pfikaznik nesmi od
pokyn( odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tietim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit Skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfislusnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera pfikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za $kodu se povaiuje i Ujma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v disledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sanké&ni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o prislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
prislusnd rozhodnuti a povoleni ve |hGté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wysi 0,25 % ze sjednané Uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inzenyrské cinnosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pripad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndvaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu Skody Ize vyméhat samostatné v piné
vysSi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zdvazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho fadnym

vvvvvv

povinnosti.

5. Zéanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.
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CASTD
Spolecna ustanoveni

XXI.
Autorskopravni dolozka, licenéni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k porudeni prav tfetich osob z
hlediska ustanoveni zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
»autorsky zakon”).

2. Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k éemu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od vSech nositeld prav k pfedmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zpGsobem pasobit pfi pInéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho €asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pripravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho &asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvorici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zdkona ¢. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku (dale jen , ob&ansky zakonik”) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svij vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznéaset vici
objednateli Zadné opravnéné naroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uZiti dila nebo jeho ¢asti v
neomezeném rozsahu pro Gcely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zdkladé dila nebo jeho casti, a to ke vSem zplsobim uZiti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho uUcelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k Gcelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
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Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni dila
s jinymi dily i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k ucelu, ke kterému si nechava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou $kodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢E za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXIL.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pfi¢emzZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské cinnosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnti po
doruceni prvni vyzvy.

. Objednatel je déle opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zdkona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplGsobech jeho feseni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do

14-ti dn”.

V pfipadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzdjemnd prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouiZije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred radnym dokoncenim inZzenyrské ¢innosti.

Zhotovitel nemuzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Gcinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon ¢.340/2015 Sb., o zvldstnich podminkdch ucinnosti nékterych
smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
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a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uvefejnéni
v registru smluv ve smyslu zédkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Géinnosti
nékterych smluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv),
provede uverejnéniv souladu se zakonem Moravskoslezsky kraj

8. Smlouva je vyhotovena ve cCtyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemzZ objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno

vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, cozZ stvrzuji svymi podpisy.
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