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Statutární město Ostrava

Městský obvod Nová Ves

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

uzavřená ve smyslu ustanovení zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění

pozdeJSIch předpisů

1.

Smluvní strany:

Příkazce / investor: Statutární město Ostrava

Sídlo: Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava

IČ: 008 45 451

DIČ: CZ00845451

Jehož jménem jedná Městský obvod Nová Ves

se sídlem: Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava — Nová Ves

bankovní spojení: ČS, a. 5., pobočka Moravská Ostrava

č. účtu: 27-1651185349/0800

jednající ve věcech smluvních i technických:

Kontakty

e-mail:

(dále jen „Příkazce“)

Ing. Tomáš Lefner, starosta

tel-_

_

Příkazník: TECH INVEST OSTRAVA, a. s.

Sídlo: 28. října 813/248, 709 00

Ostrava — Mariánské Hory

IČ: 258 74 772

DIČ: CZ25874772

Zastoupená: Ing. Petrem Urbanem, předsedou správní rady

Autorizovaná osoba číslo dle ČKAIT 1100205

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.,

č. účtu: 1661736319/0800

Kontakty tel. —

e-mau: —

(dále jen „příkazník“)
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Nová Ves

II.

Předmět díla

Příkazník se zavazuje v rámci výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) na staveništi

stavby „Hasičské cvičiště — rekonstrukce a dostavba budovy sportovního areálu v Ostravě — Nové Vsi “

provádět činnosti, výkony a práce V souladu platnými zákony a touto smlouvou, specifikované v příloze č. l.

Příkazce se zavazuje provedené činnosti, výkony a práce v souladu s touto smlouvou převzít a řádně zaplatit

sjednanou odměnu.

Příkazník bude spolupracovat s koordinátorem BOZP Renatou Štěrbovou.

III.

Doba plnění

1. Termín zahájení poskytování služby se předpokládá od 02/2023

2. Termín ukončení poskytování služby: Služby budou poskytovány po celou dobu výstavby až do jejího

dokončení a předání díla a vydání kolaudačmho souhlasu; předpokládaná doba výstavby je cca 540 dnů.

IV.

Odměna

1. Za provedení činností pro příkazce v rozsahu vymezeném touto smlouvou se příkazce zavazuje zaplatit

příkazníkovi sjednanou odměnu ve výši:

550 000,- Kč bez DPH. Odměna se sjednává jako maximální, za předpokladu 540 dnů trvajících prací.

Celková cena bez DPH 550 000,— Kč

DPH 21% 115 500,- Kč

Celkem včetně DPH 665 500,- Kč

2. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace díla z důvodů, které nebudou na straně příkazníka a

dojde v jejich důsledku k odstoupení od smlouvy, má příkazník nárok na úhradu poměrné části sjednané

odměny za Výkony a činnosti provedené do doby odstoupení od této smlouvy.

4. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

V.

Fakturace a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy neisou sjednány. Příkazce uhradí příkazníkovi práce na základě

faktury, která bude vystavena po skončení kalendářního měsíce. Faktura bude splňovat náležitosti

daňového dokladu dle zákona o DPH. V případě, že nebude obsahovat tyto náležitosti, je příkazce oprávněn

vrátit ji příkazníkovi k doplnění. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta počíná

běžet odesláním opravené faktury příkazci.
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2. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení poštou nebo osobně na adresu příkazce. Za den splnění

povinnosti zaplatit cenu je považován den odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

3. Pro případ prodlení s úhradou fakturované částky může příkazník účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši

0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. Pro případ, že příkazník bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení:

„Příkazník prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příkazci. “ Pokud se stane příkazník nespolehlivým

plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je příkazce oprávněn uhradit příkazníkovi za zdanitelné plnění

částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle §

10921 zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně příkazníka a zaplacením ceny

bez DPH příkazníkovi je splněn závazek příkazce uhradit sjednanou cenu.

5. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené příkazníkem ve faktuře bez ohledu na

číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

VI.

Součinnost příkazce a jeho povinnosti

1. Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazmk mohl činnosti, výkony a práce vyplývající

ze smlouvy řádně a včas splnit — v této souvislosti příkazce zplnomocňuje příkazníka k provedení všech

úkonů spojených s řádným výkonem činností TDS. Dále se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi

dohodnutou odměnu.

2. Příkazce předá TDS v elektronické podobě dokumentaci pro provedení stavby (DPS), na základě, které

vybraný dodavatel provede stavební práce; dále mu předá všechna správní rozhodnutí a stanoviska, která

byla vydána v souvislosti se stavbou a jejichž dodržování má být kontrolováno.

Příkazce zašle elektronicky příkazníkovi podepsanou smlouvu s vybraným dodavatelem stavby.

4. Příkazce poskytne včas příkazníkovi informace, jež jsou nutné při zajišťování úkolů, k nimž se příkazník

zavázal, nejde-li však o informace a podklady, které má podle této smlouvy obstarat sám příkazník.

5. Příkazce je povinen v průběhu plnění této smlouvy poskytnout příkazníkovi na jeho vyžádání součinnost

při řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících údajů, upřesnění,

vyjádření a stanovisek, při upřesňování požadavků na případné doplňky či změny projektu apod., nebude-

1i bez této součinnosti možné (nebo jen s obtížemi) zařídit záležitosti vyplývající z této smlouvy. Zároveň

zajistí příkazce svou účast na jednáních, ke kterým bude příkazníkem vyzván a kde bude jeho účast

nezbytná. Vyžádanou součinnost poskytne příkazníkovi nejpozději do 5 dnů od vyžádání. Delší lhůtu

sj ednají strany V případě, že se bude jednat o součinnost, kterou nemůže příkazce zajistit vlastními silami.

6. Příkazce je oprávněn kontrolovat provádění smlouvy ve všech fázích plnění.

7. Příkazce ponechá příkazníkovi doklady potřebné k provádění činností v této smlouvě dohodnutých do

doby skončení prací.

8. Příkazník bere dále na vědomí, že stejně jako příkazce je povinen uchovat veškerou dokumentaci

vztahující se k předmětné zakázce minimálně do uplynutí lhůty do roku 2033, pokud český právní systém

nestanovuje lhůtu delší (vždy min. 10 let).
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9. Příkazce bere na vědomí, že je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 pism. e) zákona

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. Dále se zavazuje poskytnout

kontrolním orgánům součinnost při podání informací a předání dokladů týkajících se jeho činnosti.

VII.

Součinnost příkazníka a jeho povinnosti

1. Příkazník je povinen zařídit všechny činnosti vyplývající z této smlouvy osobně a na svou odpovědnost.

Příkazník je oprávněn použít k zařízení záležitostí i jiných osob, avšak jen po předchozím písemném

souhlasu příkazce.

2. Příkazník je povinen při zařizování záležitostí, jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat iniciativně,

s odbornou péči, V souladu se zájmy příkazce a zajistit, aby nedošlo k porušení předpisů souvisejících

s plněním smlouvy. Při provádění činností se bude řídit výchozími podklady příkazce, zápisy a dohodami

sjednanými oprávněnými osobami zástupců zhotovitele díla a investora a rozhodnutími a vyjádřeními

dotčených orgánů státní správy a pokyny příkazce, ať již výslovnými nebo těmi, které zná či musí znát, a

to V souladu s účelem, kterého má být zařízením záležitosti dosaženo a který je příkazníkovi znám.

3. Příkazník bude informovat příkazce o stavu jím zabezpečovaných činností průběžně, zejména pak na

kontrolních dnech, jejichž termín konání bude určen v zápisech ve stavebním deníku. Bez zbytečného

odkladu bude předávat příkazci úřední doklady nebo vše, co získá při zabezpečování činnosti podle této

smlouvy (kopie důležité obchodní a jiné korespondence atp.).

4. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti neprodleně upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů

a je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při své činnosti a jež mohou mít vliv na

změnu pokynů příkazce nebo které mohou mít za následek škodu, případně které vyžadují změnu

smluveného předmětu činnosti či změnu smluv na dodávku díla. Neučiní-li tak a v důsledku toho dojde

k poškození zájmů příkazce, k neplnění sjednaných termínů realizace díla či ke škodě, je odpovědný za

tuto škodu a taková prodlení. Trvá-li však na pokynech, které odporují obecně závazným právním

předpisům, je příkazník oprávněn od smlouvy odstoupit, přičemž tímto odstoupením není dotčeno právo

příkazníka na úhradu sjednané ceny za dílo, resp. její části.

5. Příkazník je oprávněn použít poskytnuté a získané podklady, doklady, informace a zmocnění v souvislosti

s prováděním činností pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy.

6. Příkazník je povinen mít za sebe zajištěnu 100% náhradu výkonu činnosti TDS, a to v případě, že

příkazník sjednanou činnost z objektivních důvodů není schopen po určitou dobu vykonávat (např.

pracovní neschopnost, úraz). Dále se zavazuje, že vpřípadě, kdy přenese část své činnosti dle této

Smlouvy na třetí osobu, učiní tak až na základě předchozího písemného souhlasu příkazce. Tato

skutečnost nezbavuje příkazníka odpovědnosti za plnění této činnosti vůči příkazci

7. Zásahy do technického řešení díla vyžadující změnu předpokládané ceny díla může příkazník nařídit až

na základě souhlasu příkazce.

VIII.

Odpovědnost příkazníka, zámky

1. Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o nichž se v souvislosti

s činností dozvěděl a které nelze sdělovat dalším osobám.

4/8 HASIČSKÉ CVIČIŠTĚ — REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOVY SPORTOVNÍHO AREÁLU v OSTRAVĚ NOVÉ v5|

OSTRAVA!!!



Statutární město Ostrava

Městský obvod Nová Ves

2. Příkazník odpovídá zato, že u praci při provádění stavby budou zachovány normy stanovující podmínky

pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

3. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých příkazcem jenom

v případě, nemohl-li ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost či zajistit jejich vhodnost,

nebo na ně upozornil příkazce, ale ten na jejich použití trval, přičemž příkazce potvrdí své setrvání na

původních pokynech příkazníkovi písemně.

IX.

Sankční ujednání

l. V případě, že příkazník nebude plnit povinnosti dle přílohy č. 1 a dojde ke vzniku vady dila V důsledku

porušení povinností příkazníka vyplývajících z této příkazní smlouvy, nebo dojde k porušení předpisů o

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v důsledku porušení povinností příkazníka vyplývajících z této

příkazní smlouvy, může příkazce požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každé nesplnění výše

uvedených povinností.

2. Pro případ, že v důsledku činnosti prováděné příkaznlkem v rozporu s touto příkazní smlouvou nebo

v důsledku jiného porušení této příkazní smlouvy dojde k prodlení s dokončením stavebních prací

v rozporu s harmonogramem prací schváleným investorem, může příkazce požadovat smluvní pokutu ve

výši 3 % z dosud nefakturované části celkové odměny.

3. Příkazník má právo vyúčtovat příkazci a příkazce má povinnost uhradit příkazníkovi úrok z prodlení se

zaplacením řádně vystavené a doručené faktury — daňového dokladu. Výše úroku z prodlení se řídí

platnými právními předpisy (§ 1970 N02 a nařízení vlády č. 351/2014 Sb.).

4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení musí být řádně vyúčtovány a uhrazeny do 30 dnů od jejich doručení.

Právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností, jejíž splnění je zajištěno smluvní pokutou, zůstává

zachováno v plné výši a zaplacená smluvní pokuta nebude na náhradu škody započítána.

6. Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost příkazníka dokončit řádně smluvní plnění.

X.

Ostatní ujednání

1. Příkazník je oprávněn provést výkon činnosti TDS pomocí další osoby (subdodavatele) pouze

s výslovným předchozím souhlasem příkazce.

2. Příkazník je oprávněn písemně vypovědět tuto příkazní smlouvu pouze V případě, kdy příkazce není

součinný ani po opakované písemné výzvě. Výpovědní lhůta v tomto případě činí jeden kalendářní měsíc

a počíná běžet ode dne jejího doručení investorovi.

3. Příkazce je oprávněn tuto příkazní smlouvu kdykoliv písemně vypovědět bez uvedení důvodu

s výpovědní dobou 14 dnů ode dne doručení výpovědi příkazníka.

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně.

5. V případě odstoupení od smlouvy má příkazník nárok na úhradu přiměřené části sjednané odměny za

řádně do této doby provedené činnosti. Svou činnost je příkazník povinen dokončit takovým způsobem,

aby nedošlo k žádné škodě či porušení povinností příkazce, a dále je povinen neprodleně předat příkazci

všechny doklady, které získal v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy vyplývajících.
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Příkazce neodpovídá za případné škody na zdraví vzniklé příkazníkovi při provádění sjednaných činností,

Veškeré předání dokladů a jiných písemností mezi příkazcem a příkazníkem musí být písemně potvrzeno.

Smluvní strany mohou smlouvu před uplynutím doby její platnosti vypovědět z důvodů, pro které by

Při ukončení smluvního vztahu výpovědí má příkazník právo na poměrnou část úplaty odpovídající

činnosti, kterou vykonal do posledního dne výpovědní lhůty.

Příkazník je povinen předat bez zbytečného odkladu po skončení této smlouvy, respektive splnění všech

činností dle této smlouvy, investorovi materiály, které za něho převzal za účelem výkonu činnosti TDS

Příkazník prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou

činností. Příkazník se zavazuje, že bude toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu vykonávání

XI.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění

v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru

smluv. Tato smlouva bude V plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv na Portále

veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Jednotlivé články této smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny pouze písemnými vzájemně

dohodnutými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Pokud nebylo ujednáno jinak, platí pro tento smluvní vztah příslušná ustanovení občanského zákoníku č.

Tato smlouva je vypracována ve 3 vyhotoveních, z nichž má každé povahu originálu, přičemž příkazce

obdrží 2 vyhotovení a příkazník obdrží l vyhotovení.

6.

výkonů a prací.

7.

mohly od smlouvy odstoupit.

9.

10.

dle této smlouvy.

11.

činností pro příkazce na základě této smlouvy.

1.

2.

3.

89/2012 Sb. v platném znění.

4.

5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozděj ších změn a předpisů: 0 uzavření této smlouvy rozhodl dne 8. 2. 2023 starosta městského

obvodu Nová Ves, vykonávající pravomoc rady dle ust. § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. UST/021/2023/2226.

Za příkazce:

V Ostravě dne

, „ Digitálně podepsal

Ing. Tomas Ing.Tomáš Lefner

Datum: 2023.02.09

Lefner 09:23:29 +01 '00'

Ing. Tomáš Lefner

Za příkazníka:

V Ostravě dne

I n g . Pet r Digitálně podepsal

Ing. Petr Urban

Datum: 2023.02.09

U rba n 14:46:13 +0100

Ing. Petr Urban

starosta předseda správní rady

TECH INVEST OSTRAVA, a.s.
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Nová Ves

Příloha č. 1 k příkazní smlouvě

Obsah a rozsah činností souvisejících s výkonem autorského a technického dozoru stavebníka

(TDS)

. písemné odevzdání staveniště (pracoviště) zhotoviteli, příp. subdodavatelům, minimálně zápisem do

stavebního nebo montážního deníku;

. protokolární odevzdání základního směrového vytýčení stavby zhotoviteli, pokud není povinností

zhotovitele;

. účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací;

. kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního povolení apod.) a opatření

státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;

. organizace a vedení kontrolních dnů stavby a vyhotovení zápisů z nich;

. péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace

dokončených částí stavby;

. kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentaci, kontrola technických parametrů a kvality

prováděných prací nejméně 1x v týdnu mimo kontrolní dny;

. kontrola dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola dodržování pořádku na

stavbě a zařízení staveniště;

. sledování a kontrola čerpání nákladů stavby a jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů

provedených prací, kontrola věcné a cenově správnosti případných změnových listů a úplnosti

oceňovacích podkladů a faktur — daňových dokladů, jejich soulad s podminkami uvedenými ve

smlouvách a jejich předkládání investorovi;

. projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního

souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní dodatky a změny

předkládat svlastním vyjádřením investorovi; úzká spolupráce sprojektantem na přípravě TLZ

(technický list změny), doloženého s vlastním písemným vyjádřením investorovi;

. podávání průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných okolnostech

při realizaci stavby;

. kontrola zejména těch částí dodávek, které budou vdalším postupu prací zakryté nebo se stanou

nepřístupnými;

. v souladu se smlouvami odevzdání připravené práce dalším dodavatelům pro jej ich navazující činnosti,

. spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění

případných vad projektu;

o sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich

výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly,

apod.);

o sledování vedení a provádění zápisů do stavebních, montážních deníků V souladu s podmínkami

uvedenými v příslušných smlouvách, reagování na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve stavebních

a montážních denících (po případné konzultaci s investorem);
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Statutární město Ostrava

Městský obvod Nová Ves

o uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užívání) dokončené

stavby;

0 na výzvu zhotovitele či příkazce dostavit se na stavbu;

. spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při

ohrožení stavby živelnými událostmi;

. kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování dodavatele na

nedodržování termínů, příprava podkladů pro uplatnění případných majetkových sankcí;

. kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi;

. pořizování fotodokumentace o průběhu stavby;

0 V průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby;

. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby nebo jejich částí, organizace a vedení jednání pro

odevzdání a převzetí stavby, vyhotovení protokolů o předání a převzetí stavby nebo jejich částí;

. kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby V dohodnutých termínech;

. kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli;

. spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického zaměření

stavby;

0 po ukončení stavby nebo jejich částí dle potřeby spolupracuje se zhotovitelem na případném

protokolárním předání pozemků vlastnikům poZemků dotčených stavbou;

. po ukončení stavby bez zbytečného odkladu zkompletuje a předá protokolárně investorovi veškerou

dokumentaci a doklady realizované stavby;

. spolupracuje s příkazcem na zajištění kolaudačních souhlasů
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