

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I Smluvní strany

Název: Centrum služeb pro silniční dopravu
Adresa: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO: 70898219
DIČ: CZ70898219
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Lenka Cechová, ředitelka
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen „objednatel“)
a

Název: BREMA, spol. s r.o.
Adresa: č.p. 127, 251 01 Modletice
IČO: 44264321
DIČ: CZ44264321
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Smetana, vedoucí útvaru Stavba
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

II Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „Montážní jáma pro STK Trutnov“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je odstranění stávající montážní jámy a dodávka a osazení nové včetně dodávky některých technologií kontrolní linky pro kontrolu užitkových vozidel a vybudování nové podlahy včetně povrchových úprav ve stávající hale STK v ulici Mladobucká 483, obec Trutnov, v katastrálním území Horní Staré Město na pozemku st.p. 679 dle výkazu výměr a projektové dokumentace (dále jen „dílo“).
- 2.3 Podklady pro provedení díla jsou:
 - 2.3.1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále také jako „položkový rozpočet“);
 - 2.3.2 projektová dokumentace ve stupni DSP zpracovaná zpracovatelem [REDAKCE] [REDAKCE] zpracovaná 11/2021 s objednatelem upravenou částí D.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁSTI týkající se některých technologií kontrolní linky;
 - 2.3.3 časový harmonogram prací vyhotovený zhotovitelem.
- 2.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již před jejím uzavřením převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla dle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy, provedl kontrolu jejich obsahu a jejich vzájemného souladu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které

jsou pro provedení díla nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.

- 2.5 Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:
- 2.5.1 Zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
- 2.5.2 Zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- 2.5.3 Vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
- 2.5.4 Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předávacímu řízení (dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů – prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů. Zejména doložení splnění podmínek dodaných technologií kontrolní linky pro kontrolu užitkových automobilů na lince STK dané platnými předpisy;
- 2.5.5 Provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
- 2.5.6 Zaškolení pracovníků objednatele na používání dodaných technologií kontrolní linky STK.
- 2.6 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek staveních povolení, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.7 Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle zadávací dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami, platnými ČSN, technickými podmínkami schválenými MD ČR, vzorovými listy staveb pozemních komunikací a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie.
- 2.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou.

III Cena díla a platební podmínky

- 3.1 Cena za řádně a včas dokončené dílo činí:
- 12 827 792,64 Kč bez DPH,
 - 2 693 836,45 Kč DPH 21 %,
 - 15 521 629,09 Kč s DPH (dále jen „cena díla“).
- 3.2 Cena díla uvedená v odst. 3.1 tohoto článku je stanovena jako celková konečná cena za kompletní splnění závazku k provádění díla.
- 3.3 Cena díla se nebude měnit v důsledku inflace nebo deflace v České republice nebo v důsledku změny mezd a platů, cen materiálů nebo výrobků použitých při realizaci podle této smlouvy vyvolané

devalvací, revalvací, kursovými změnami nebo v důsledku změny jiných ekonomických činitelů, ukazatelů a parametrů. Dohodnutá cena se rovněž nebude měnit v důsledku změn celních nebo místních poplatků. Odsouhlasení prací v soupise provedených prací nebo jejich uvedení v zápise o předání a převzetí díla či jejich zaplacení, není dodatkem ke smlouvě.

- 3.4 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a příslušných právních předpisů, tj. předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a jsou platné až do doby dokončení a předání díla vyjma případu DPH, která vždy bude účtována v souladu s aktuálně platnou zákonnou úpravou.
- 3.5 Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení stavenišť, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, pokud jí bude čerpat jinde než ze stávajících rozvodů objednatele, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, dojde-li ke změnám, náklady související s kompletací díla apod.) Hodnota těchto nákladů je promítnuta v položkovém rozpočtu do položek vedlejší a ostatní náklady.
- 3.6 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné zálohy na cenu části díla před řádným splněním předmětu této smlouvy, a to v jakékoliv formě.
- 3.7 Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaných při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění předložit neprodleně objednateli k projednání do 3 (slovy: tři) pracovních dnů od jejich zjištění. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit.
- 3.8 Jednotková cena víceprací dle odst. 3.7 tohoto článku se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy – Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČ: 47115645 (dále jen „ÚRS“).
- 3.9 Zhotoviteli vzniká nárok na uhrazení víceprací dle odst. 3.7 tohoto článku po odsouhlasení položkového rozpočtu s dodržením cenové úrovně stavebních prací z nabídkového rozpočtu, o tomto bude sepsán změnový list, který bude obsahovat krycí list a položkový rozpočet. Tyto doklady, potvrzené smluvními stranami slouží jako podklad pro uzavření dodatku této smlouvy. Bez předchozího sjednání písemného dodatku k této smlouvě zhotovitel nemá nárok na uhrazení víceprací.
- 3.10 Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
- 3.11 Cenu za dílo uhradí objednatel na podkladě faktury vystavené dodavatelem a doručené do e-mailové schránky objednatele: XXXXXXXXXX Přílohou konečné faktury musí být oboustranně podepsaný předávací protokol sepsaný dle čl. VI odst. 6.3 a podrobný seznam fakturovaných stavebních prací a dodávek.

- 3.12 Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti.
- 3.13 Objednatel je oprávněn fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle odst. 3.10 a 3.12 tohoto článku ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti, V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 3.14 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontrolu součinnost a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.

IV Podmínky provedení díla



- 4.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo třetími osobami dle platných zákonů, vyhlášek a platných norem. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel může provádět dílo za pomoci poddodavatelů, kteří splňují kvalifikační předpoklady stanovené právními předpisy a vyžadované objednatelem. Zhotovitel řídí a koordinuje poddodavatele. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy poddodavatelem. Případná neúplnost takových smluv nezakládá zhotoviteli žádné nároky vůči objednateli a nemá vliv na dohodnutou dobu provedení díla. Zhotovitel nebude v průběhu provádění díla měnit poddodavatele bez předchozího souhlasu objednatele. Změna poddodavatele vyvolaná zhotovitelem anebo změna poddodavatele vyžádaná objednatelem kvůli nedostatkům plnění této smlouvy nemá vliv na cenu díla. Objednatel může požadovat změnu poddodavatele, pokud se ukáže, že původní poddodavatel není schopen provést dílo dle této smlouvy nebo pokud byl původní poddodavatel změněn zhotovitelem bez souhlasu objednatele. V takovém případě nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu rozdílu cen poddodávky.
- 4.2 Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.
- 4.3 Objednatel má právo po celou dobu provádění prací kontrolovat tyto práce a má přístup na předané stavenišť. V průběhu realizace celého díla bude přítomen zástupce pro věci technické objednatele nebo osoba určená v odst. 5.10.1. Objednatel oznámí zhotoviteli osobu oprávněnou k výkonu technického dozoru stavebníka (dále jen „TDI“) nad prováděním stavby, je-li zajištění tohoto dozoru u díla dle této smlouvy požadováno právním předpisem, nebo ho požaduje objednatel, a to písemnou formou alespoň 3 (slovy: tři) dny před provedením kontroly.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit stálou čistotu všech vnitro staveništních komunikací a čištění svých vozidel a techniky, a vozidel a techniky svých poddodavatelů od nečistot před výjezdem ze staveniště na veřejnou komunikaci, přičemž v případě znečištění veřejné komunikace se zavazuje znečištěnou komunikaci ihned uklidit.
- 4.5 Zhotovitel je povinen před datem podpisu této smlouvy:
- 4.5.1 Řádně přezkontrolovat předanou projektovou dokumentaci;
 - 4.5.2 řádně prověřit místní podmínky na staveništi;
 - 4.5.3 seznámit se s geologickými průzkumy a veškerou s tím související předanou dokumentací;

- 4.5.4 všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnit s oprávněnými zástupci objednatele a místním šetřením;
- 4.5.5 veškeré své požadavky na objednatele uplatnit dle této smlouvy.
- 4.6 Zhotovitel prohlašuje, že písemně upozornil objednatele na nesrovnalosti, případně nepřípustnost podkladů (zejména projektové dokumentace) předaných mu objednatelem v rámci výběrového řízení. Oznamovací povinnost má i u později objednatelem předaných podkladů a udělených pokynů v průběhu provádění díla, ať už z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla. V případě, že objednatel na svých pokynech a požadavcích bude i přes takové upozornění zhotovitele trvat, zhotovitel je oprávněn odmítnout jejich splnění pouze tehdy, pokud by se jejich splnění mohl vystavit nedodržení litery zákonů vyhlášek a platných technických norem, nebezpečí správního nebo trestního postihu. Zhotovitel se dohodne s objednatelem ohledně požadavků objednatele na změny díla formou písemných dodatků smlouvy dle čl. XIV odst. 14.4 této smlouvy. Stejným způsobem je povinen smluvně zavázat třetí osoby, které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladů objednatele, nevznikne mu nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla a zhotovitel bude odpovídat za vady díla způsobené použitím nevhodných nebo nepřípustných podkladů předaných mu objednatelem a nebude se moci zprostit případné odpovědnosti za vady díla.
- 4.7 Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadávací dokumentaci co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti, a prohlašuje, že zadávací dokumentaci porozuměl a že je schopen stavební práce a další dodávky podle ní zajistit tak, aby byly splněny její požadavky a byly provedeny dle zákonů, vyhlášek a platných technických norem. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadávací dokumentaci a nebude v průběhu provádění díla uplatňovat jakékoliv nároky na změnu ceny díla plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů, popřípadě z chybných údajů.
- 4.8 Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky objednatele:
- 4.8.1 zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení objednateli;
- 4.8.2 likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby zajistí zhotovitel, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
- 4.8.3 pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
- 4.8.4 pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů), ve znění pozdějších předpisů. Splnění této povinnosti prokáže zhotovitel objednateli před předáním předmětu díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;
- 4.8.5 zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a podle navazujících předpisů, ve znění pozdějších předpisů. Před zahájením montážních prací musí být všichni pracovníci zhotovitele prokazatelně seznámeni

- s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel je povinen spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a vyhovět jeho oprávněným požadavkům, pokud je tento koordinátor objednatelem určen. Objednatel má povinnost určení koordinátora dle předchozí věty zhotoviteli písemně oznámit;
- 4.8.6 veškeré práce a instalace zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN;
- 4.8.7 všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, součásti vnitřního vybavení, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti uvede zhotovitel před předáním díla objednateli do původního stavu, v případě jejich zničení je zhotovitel povinen nahradit je novými;
- 4.8.8 zhotovitel zajistí vypracování dokumentace skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci, ve 3 (slovy: třech) vyhotoveních a v elektronické podobě, která bude součástí dokladů v předávacím řízení;
- 4.8.9 zhotovitel v předávacím řízení dále předá dokumenty požadované stavebním úřadem a to zejména:
- Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy (např.: protokol o technické prohlídce a zkouškách vodotěsnosti a plynotěsnosti rozvodů ZTI; protokol o zkoušce těsnosti a provozní zkoušce ÚT; protokol o zregulování vzduchotechniky; výchozí revizní zpráva elektroinstalace; doklady předepsané zvláštním právním předpisem k ověření funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení stavby);
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona);
 - jiné podklady, vyplývající ze schválené projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení, případně ze skutečného provedení stavby;
- 4.8.10 zhotovitel zajistí demontáž stávajících technologií včetně ekologické likvidace a vystěhování a zpětné nastěhování vybavení prostor určených k rekonstrukci. Ze stávajících technologií bude objednateli ponechána po demontování válcová zkušebna brzd bez vnější kabeláže;
- 4.8.11 objednatel je v souvislosti s předáním staveniště povinen zajistit zhotoviteli přístup k dodávce médií potřebných pro realizaci díla, tedy vody a elektřiny tak, aby si zhotovitel mohl případně zřídit i potřebné dočasné přípojky;
- 4.8.12 zhotovitel může provádět dílo za pomoci cizinců pouze tehdy, mají-li platné povolení k zaměstnání, je-li ho třeba.

V Staveniště a stavební deník

- 5.1 Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- 5.2 Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
- 5.3 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. VII. odst. 7.2 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou ke dni podpisu této smlouvy objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele nebo jeho stavebního a technického dozoru.

- 5.4 Zhotovitel oznámí vedoucímu střediska STK Trutnov nebo jeho zástupci minimálně 3 (slovy: tři) pracovní dny předem, pokud bude potřebovat využívat jiné prostory areálu než je vlastní předané staveniště.
- 5.5 Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům.
- 5.6 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami mimo pracovníky objednatele. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 5.7 Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „stavební deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Povinnost zhotovitele vést stavební deník končí dnem odstranění veškerých vad a nedodělků na díle uplatněných písemně objednatelem při převzetí díla.
- 5.8 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro zhotovení díla musí být zaznamenány zhotovitelem v den, kdy nastaly.
- 5.9 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení díla. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel, případně jiná jím písemně pověřená osoba.
- 5.10 Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- 5.10.1 oprávnění zástupci objednatele
- 
- 5.10.2 oprávnění zástupci zhotovitele;
- 
- 5.10.3 osoba vykonávající stavební a technický dozor objednatele (TDI), případně osoba vykonávající autorský dozor bude sdělen zhotoviteli objednatelem po podpisu smlouvy.
- 5.10.4 orgány státního stavebního dozoru a příslušné orgány státní správy.
- 5.11 Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 7 (slovy: sedmi) kalendářních dnů ode dne seznámení s tímto zápisem, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 5.12 Pokud smluvní strana nebude souhlasit s odůvodněním druhé smluvní strany k vytčeným vadám či nedostatkům dle předchozího odstavce, oprávnění zástupci smluvních stran jsou povinni se sejít na společném jednání do 3 (slovy: třech) pracovních dnů, o kterém sepíší zápis.
- 5.13 Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předat objednateli po jednom vyhotovení na el. nosiči při předání díla.
- 5.14 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy, ale slouží jako poklad pro vypracování eventuálních dodatků k této smlouvě.

- 5.15 Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli, TDI nebo jiné oprávněné osobě objednatele ke kontrole a k provádění zápisů.
- 5.16 Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. III odst. 3.1 této smlouvy. Stavební deník se nesmí používat k dohodám o změnách díla nebo o cenách apod. nebo k jakékoliv jiné vzájemné soukromoprávní komunikaci.

VI Splnění a předání díla

- 6.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním jeho předmětu objednateli v souladu s ustanoveními této smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel je povinen řádně zhotovit předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla. České státní normy jsou pro tuto smlouvu závazné. Nedílnou součástí řádného dokončení díla je předání dokladové části, tedy zejména všech dokladů souvisejících s předmětem díla objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, prohlášení zhotovitele o použitých materiálech, doklady o likvidaci odpadu, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, instrukce pro zaškolení obsluhujících osob, rezervy materiálů a výrobků, náhradní díly a montážní prostředky dodávané s výrobky apod.
- 6.2 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu zejména v následujících případech:
- 6.2.1 Schválení dodané válcové zkušebny brzd, přístroje na kontrolu seřízení světlometů, přístroje na kontrolu geometrie nebo zařízení na kontrolu vůlí nápravy Ministerstvem dopravy ČR v souladu s § 47 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., pozbyla platnosti;
- 6.2.2 Válcová zkušebna brzd, přístroj na kontrolu seřízení světlometů, přístroj na kontrolu geometrie nebo zařízení na kontrolu vůlí nápravy nebude funkční nebo nebude splňovat některou z podmínek uvedených v Příloze č. 3 smlouvy;
- 6.3 Dílo se považuje za předané objednateli okamžikem oboustranného podpisu předávacího protokolu. Dílo musí být předáno objednateli včetně všech jeho součástí, tedy i včetně dokladové části. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatně neomezují. Žádná platba provedená objednatelem podle této smlouvy nebo částečné užívání díla objednatelem se nepovažují za převzetí díla.

VII Termíny plnění a předání díla

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provádět ve lhůtách uvedených ve smlouvě a v termínech dle zhotovitelem vypracovaného harmonogramu prací, který je přílohou smlouvy. Případná změna harmonogramu prací se řídí čl. XIV odst. 14.4 této smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel vyzve objednatele k předání staveniště písemně, s minimálně předstihem 10 (slovy: deset) pracovních dnů, k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít.
Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději následující den po převzetí staveniště od objednatele (lhůta, ve které zhotovitel zahájí provádění díla).
- 7.3 Objednatel se zavazuje převzít staveniště po realizaci díla nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od výzvy zhotovitele (výzva zhotovitele bude v písemné formě zaslána zástupci objednatele po vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu), nebude-li dohodnuto jinak.
- 7.4 Stavební práce budou zahájeny nejpozději do 5.6.2023. Před zahájením stavebních prací umožní zhotovitel objednateli kontrolu stavu rozpracovanosti prefabrikované montážní jámy.

- 7.5 Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů bude nejpozději do: 15.9.2023.
- 7.6 Zhotovitel garantuje dodržení termínů uvedených v odst. 7.4 a 7.5 tohoto článku, bude-li tato smlouva uzavřena nejpozději do 15.2.2023.

VIII Nebezpečí škody a odpovědnost za vady

- 8.7 Nebezpečí škody na věcech předaných objednatelem zhotoviteli (včetně stavby/staveb) a předmětu díla nese zhotovitel bez zřetele k tomu, zda se materiály a výrobky již staly vlastnictvím objednatele. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které používá nebo použije k realizaci díla. Objednateli nepřísluší náhrada od zhotovitele za jakékoliv poškození prací a věcí, ke kterému došlo v důsledku živelných nebo jiných neočekávaných událostí nemajících původ v provozu zhotovitele, pokud zhotovitel neporušil zákonnou prevenční povinnost, při níž vynaložil veškerou péči, kterou lze rozumně vyžadovat, aby ke škodě nedošlo. Zhotoviteli nepřísluší od objednatele náhrada škod vzniklých v důsledku trestné činnosti, nedbalosti, nedostatku zkušeností pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů apod. Zhotoviteli nepřísluší náhrada škod způsobených realizací rizik, na něž měl nebo mohl být pojištěn.
- 8.8 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.

IX Záruka za jakost

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a zadávací dokumentací včetně jejich změn a doplňků, právními předpisy a technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a přiměřenou zvláštnostem díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky, a že bude po tuto dobu provozuschopné bez vad.
- 9.2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, tedy zejména za všechny stavební a montážní práce a materiál, v délce 60 (slovy: šedesáti) měsíců s výjimkou:
- Zařízení s vlastním záručním listem na které je záruka dle výrobce, minimálně však 24 měsíců,
 - Montážní jáma na kterou je záruka 24 měsíců.
- Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 9.3 Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. VI odst. 6.3 této smlouvy.
- 9.4 V průběhu záruční doby objednatelem oznámené vady na
- montážní jámě, vzduchotechnice nebo stavební části neuvedené v písm. b) tohoto odstavce zhotovitel odstraní do 15 (slovy: patnácti) dnů od doručení písemné reklamace objednatele zhotoviteli, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta. Zhotovitel je povinen odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá, přičemž náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí sporu soudem zhotovitel, a objednatel je povinen v případě pro něho negativního rozhodnutí sporu uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé z tohoto titulu. Pro provádění záručních oprav platí všechna ustanovení této smlouvy včetně příloh.
 - válcové zkušební brzd, spodním hydraulickým jámovém zvedáku, přístroji na kontrolu seřízení světlometů, přístroji na kontrolu geometrie a zařízení na kontrolu vůlí nápravy dále také „technologie“ zhotovitel se zavazuje, že v případě reklamace běžné vady v záruční době zahájí servisní zásah nejpozději do 4 pracovních dnů od oznámení reklamace a běžnou vadu odstraní do 2 pracovních dnů ode dne zahájení servisního zásahu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V případě reklamace havarijní vady v záruční době se zhotovitel zavazuje, že zahájí servisní zásah nejpozději do 12 hodin od oznámení reklamace a havarijní vadu odstraní do 24 hodin ode dne zahájení servisního zásahu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Vadou havarijní je vada, která znemožňuje či výrazně komplikuje řádné užívání technologií nebo ohrožuje život či zdraví osob nebo jejím včasným neodstraněním hrozí vznik škody většího rozsahu.

- 9.5 Po zahájení odstraňování vady zhotovitel objednateli sdělí předpokládanou dobu odstraňování vady. O odstranění vady bude zhotovitelem sepsán zápis, ve kterém bude uvedeno datum oznámení vady, popis vady s uvedením, zdali se jedná o vadu běžnou nebo havarijní, uplatněný nárok objednatele, a datum odstranění vady. Tento zápis pak bude podepsán pracovníkem objednatele, kterému byla opravená technologie předána.
- 9.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné další náklady. Záruční doba se prodlužuje o dobu od oprávněné reklamace objednatele do úplného odstranění vady dodané technologie.
- 9.7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
- 9.8 Zjistí-li objednatel po převzetí díla dodatečně zjevnou vadu a do 1 (slovy: jednoho) měsíce od převzetí díla vadu zhotoviteli oznámí, nemůže zhotovitel odmítnout odpovědnost za vadu s tím, že se jedná o vadu, kterou mohl objednatel jako zjevnou vadu zjistit při předání díla a neoznámil ji zhotoviteli včas. Zhotovitel nemá právo namítat pozdní oznámení takové vady, protože je-li zjevná, musel o ní v době předání díla vědět, a přesto vyzval objednatele k převzetí díla.
- 9.9 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. Zhotovitel poskytne objednateli náhradu škod, které objednateli vznikly v souvislosti s výskytem, zjištěním a odstraňováním vad během díla a v záruční době.
- 9.10 Smluvní strany se dohodly, že záruka zůstává zachována i pro případ jiného skončení smlouvy než jejím splněním. Záruka se vztahuje na dílo provedené do skončení smlouvy a záruční doba běží ode dne následujícího od skončení smlouvy.
- 9.11 Nejistí-li TDI nesprávný nebo nevhodný postup zhotovitele při provádění díla nebo mu ho schválí, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla. Pokud mu TDI udělí pokyn a zhotovitel nevyrozumí objednatele o nevhodnosti pokynu, nezprošťuje to zhotovitele povinnosti provádět dílo s potřebnou péčí a případné odpovědnosti za vady díla.
- 9.12 Běh záruční doby se pozastavuje od oznámení vady objednatelem do odstranění vady zhotovitelem, jiným zhotovitelem - opravcem nebo do poskytnutí slevy zhotovitelem nebo do odstoupení od smlouvy.

X Smluvní pokuty

- 10.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. VII odst. 7.6 této smlouvy.
- 10.2 V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 10 (slovy: deset) pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny díla dle čl. III odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH), splatnou do 14 (slovy: čtrnácti) dní ode dne doručení jejího vyúčtování.
- 10.3 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III odst. 3. 1. této smlouvy (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle čl. VI odst. 6.1, nebo čl. XIII odst. 13.6. této smlouvy.

- 10.4 V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou v čl. IV odst. 4.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) v každém jednotlivém případě porušení povinnosti.
- 10.5 V případě, že zhotovitel poruší povinnost provádět dílo za pomoci cizinců s platným povolením k zaměstnání (je-li ho třeba) sjednanou v čl. IV odst. 4.8.12 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých).
- 10.6 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. IX odst. 9.4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000 Kč (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý, byť i jen započatý den prodlení.
- 10.7 V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 10.8 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a v celé její vzniklé výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem je rozhodná cena díla bez DPH. V ostatním platí pro smluvní pokuty dle této smlouvy.
- 10.9 Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

XI Odstoupení od smlouvy a výpověď

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 občanského zákoníku od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 11.2 Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li druhá smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti a byla-li na tuto skutečnost prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis) první smluvní stranou upozorněna.
- 11.3 Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 11.4 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 11.5 Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší než 15 (slovy: patnácti) dnů, prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 15 (slovy: patnácti) dnů, prodlení zhotovitele s provedením díla, nebo prodlení objednatele se zaplacením ceny díla delší než 45 (slovy: čtyřicet pět) dní.
- 11.6 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- 11.6.1 bezdůvodné přerušování provádění díla zhotovitelem po dobu delší než 10 (slovy: deset) dnů;
 - 11.6.2 opakované neplnění smlouvy smluvní stranou, kdy jí byly dány alespoň 3 (slovy: tři) marné výzvy k nápravě druhou smluvní stranou bez ohledu na to, čeho se jednotlivé výzvy týkaly;
 - 11.6.3 zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - 11.6.4 příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - 11.6.5 je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy;

- 11.6.6 zhotovitel uvedl vědomě nepravdivé údaje v nabídce;
- 11.6.7 zhotovitel ovlivňoval průběh výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo, zejména dohodou či jednáním ve vzájemné shodě s jiným uchazečem o tuto veřejnou zakázku (za jednání ve vzájemné shodě se považuje i sjednání jiného uchazeče o tuto veřejnou zakázku jako poddodavatele zhotovitele);
- 11.6.8 zhotovitel nebo poddodavatel, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikační předpoklady, pozbyl kvalifikační předpoklady vyžadované právními předpisy nebo objednatelem pro zadání veřejné zakázky podle této smlouvy o dílo;
- 11.6.9 byl zhotovitel vyřazen ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 232 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění);
- 11.6.10 byl zhotoviteli odejmut certifikát zhotovitelem předložený při výběru zhotovitele veřejné zakázky dle této smlouvy o dílo (§ 240 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění);
- 11.6.11 zhotovitel provádí dílo za pomoci cizinců bez platného povolení k zaměstnání (je-li ho třeba).
- 11.7 Smluvní strany výslovně ujednaly, že odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku v případech odstoupení od smlouvy z důvodu uvedeného v odst. 11.6 bodu 11.6.2 tohoto článku smlouvy, nebo v případě jakéhokoliv důvodu odstoupení provedeného jakoukoliv smluvní stranou, pokud nemá částečné plnění samo o sobě pro objednatele význam. V ostatních případech odstoupení od smlouvy se smlouva ruší s účinky do budoucna.
- 11.8 Smluvní strany výslovně ujednaly, že v případě odstoupení od smlouvy zhotovitelem objednateli dále vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla.
- 11.9 V případě odstoupení od smlouvy s účinky do budoucna si smluvní strany plnění poskytnutá do odstoupení od smlouvy nevracejí a vypořádají se podle cenové nabídky v příloze této smlouvy, která bude podkladem pro vyúčtování plnění poskytnutého zhotovitelem (provedené práce, vynaložené náklady, zabudovaný materiál a stroje a plnění poskytnuté objednatelem - provedené platby objednatele), aby bylo zjištěno, co jedna strana druhé ještě dluží. Předmětem vypořádání je pouze to plnění zhotovitele, které je provedeno a uvedeno v cenové nabídce, která je součástí smlouvy o dílo. Nezabudovaný materiál, stroje, zařízení a výrobky nejsou předmětem vypořádání.
- 11.10 Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. Po odstoupení od smlouvy se provede předání nedokončeného díla a pro dílo provedené do odstoupení je zachována záruka a práva ze záruky po dobu záruční doby.

XII Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 12.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 12.2 Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU)

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25.5.2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 12.3 Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 12.4 Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 12.5 Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

XIII Pojištění

- 13.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky, přičemž pojistná částka musí být sjednána minimálně ve výši hodnoty díla bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoli v průběhu realizace díla, na vyzvání, předložit objednateli k nahlédnutí.
- 13.2 Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřeno pojištění stavebně montážních rizik, které pokrývá:
 - 13.2.1 odpovědnost zhotovitele za škodu způsobenou jeho činnostmi při provádění díla, a to včetně škody způsobené zejména, nikoli výlučně, v důsledku odcizení věcí ze staveniště, vandalismu, pádu předmětů při provádění díla a zřícení lešení, a
 - 13.2.2 odpovědnost zhotovitele za škodu vzniklou na majetku v okolí staveniště v důsledku provádění díla nebo dalších činností s dílem souvisejících.
- 13.3 Zhotovitel prohlašuje, že výše pojistné částky pro pojištění stavebně montážních rizik odpovídá nejméně 1,5 násobku částky ceny díla včetně DPH dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy.
- 13.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o pojištění dle tohoto článku nejpozději k okamžiku uzavření této smlouvy.
- 13.5 Zhotovitel je povinen pojištění dle tohoto čl. XIII udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla a trvání záručních dob podle této smlouvy, tj. od uzavření této smlouvy do uplynutí poslední ze záručních dob dle čl. IX odst. 9.2 této smlouvy.

XIV Závěrečná ustanovení

- 14.1 V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 14.2 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 14.3 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 14.4 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním oprávněnými zástupci obou smluvních stran výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran

o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).

- 14.5 Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 14.6 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.
- 14.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 14.8 Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
- 14.9 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 14.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 14.11 V případě rozporu mezi ustanoveními této smlouvy a přiložené cenové nabídky, platí ustanovení této smlouvy, vyjma zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla. V případě zjevného rozporu v určení předmětu díla nebo ceny díla, smluvní strany projev vůle dodatečně vyjasní v dodatku uzavřeném k této smlouvě. K obchodním zvyklostem se nepřihlíží. Jakákoliv práva či povinnosti nebudou dovozovány z případné dosavadní či z budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami odchylně se od této smlouvy. Žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za dobrovolné odmítnutí jakéhokoliv práva nebo povinnosti, které smluvní strany mají podle této smlouvy. Obdobně žádné jednání nebo opomenutí se nebude považovat za souhlas s jakýmkoliv neplněním podle této smlouvy.
- 14.12 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, z nabídky zhotovitele a z průběhu zadávacího řízení, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, mající rozhodující význam k uzavření této smlouvy jako platné smlouvy. Kromě těchto okolností, které si smluvní strany sdělily, nebude mít žádná ze smluvních stran další práva a povinnosti související s dalšími skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní straně informace při výběru zhotovitele a uzavírání této smlouvy s výjimkou, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl.
- 14.13 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, jejímu obsahu porozuměly, souhlasí s ním a na důkaz jejich pravé a vážné vůle prostě omylu připojují své podpisy.
- 14.14 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 – Projektová dokumentace ve stupni DSP;
 - Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (cenová nabídka zhotovitele);

Příloha č. 3 – Popis montážní jámy. Popis a osvědčení o schválení typu pro provádění technických prohlídek na lince pro užitková vozidla ve stanici technické kontroly vydané Ministerstvem dopravy ČR pro válcovou zkušebnu brzd, přístroj na kontrolu seřízení světlometů, přístroj na kontrolu geometrie a zařízení na kontrolu vůlí nápravy;

Příloha č. 4 – Rozhodnutí o stavebním povolení č.j. MUTN 29517/2022 ze dne 23.3.2022;

Příloha č. 5 – Pojistná smlouva zhotovitele;

Příloha č. 6 – Harmonogram prací.

V Praze dne
Ing. Lenka
Čechová

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2023.02.10 11:00:03
+01'00'

Ing. Lenka Čechová, ředitelka

V Modleticích dne
ing. Jaroslav
Hyhlík

Digitálně podepsal [redacted]
Datum: 2023.02.13
08:43:09 +01'00'

Ing. Jaroslav Hyhlík,
výkonný ředitel společnosti
BREMA, spol. s r.o.
na základě plné moci

Luděk
Šavrda

Digitálně
podepsal [redacted]
Datum:
2023.02.13
08:36:47 +01'00'

Luděk Šavrda
obchodní ředitel společnosti
BREMA, spol. s r.o.
na základě plné moci



Části nabídky považované za obchodní tajemství

Uchazeč **BREMA, spol. s r.o.**
IČ: 44264321
se sídlem č.p. 127, 251 01 Modletice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5484
(dále jen „**uchazeč**“)

Tímto pro účely poptávkového řízení v rámci veřejné zakázky s názvem


„Montážní jáma pro STK Trutnov“

společnost BREMA, spol. s r.o. (dále jen „uchazeč“), požaduje, aby nebyly zveřejňovány jakékoliv informace o jednotkových cenách položek v rámci cenové nabídky nebo položkového rozpočtu (dále jen „informace“). Tyto informace považuje uchazeč za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Uchazeč poukazuje na to, že uvedené informace jsou konkurenčně významné a jejich vyjádření může zlepšit postavení konkurentů, je možné je přesně vymezit, nemají obecnou povahu, jsou ocenitelné penězi a jejich případné vyjádření ovlivní současný nebo budoucí hospodářský výsledek uchazeče a jedná se o informace, které jsou v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné. Zveřejnění těchto informací, které považuje uchazeč za obchodní tajemství, může být posuzováno jako nekalá soutěž ve smyslu ust. § 2985 č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Modleticích dne 9.9.2022




č.p. 127, 251 01 Modletice
Modletice 127, 251 01 Modletice
E: brema@brema.cz
IČ: 44264321
IČ: 44264321, OR oddíl C vl. 5484



Luděk Šavřda
obchodní ředitel společnosti
BREMA, spol. s r.o.
na základě plné moci

Kontrolní jáma pro STK Trutnov

Cena stavby bez DPH v Kč	12 827 792,64
<p style="text-align: center;">Při vyplňování soupisu prací je nutné respektovat dále uvedené pokyny:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro výběr zhotovitele, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž, včetně přesunu hmot, lešení, pomocné konstrukce, zvedací mechanismy, povinné zkoušky, vzorky, atesty, apod. (pokud není uvedeno zvlášť).3) Součástí cen položek je i zřízení uzemnění jednotlivých zařízení, potrubí, armatur, apod. Pokud není vykázáno zvlášť.4) Součástí nabídkové ceny musí být i inženýrská činnost zhotovitele, komplexní zkoušky, včetně zkušebního provozu a zaregulování, včetně nákladů na spotřebu energií, kompletační a koordinační činnost, pojištění stavby, provozní řády, včetně zásahové dokumentace, návodů na obsluhu, potvrzení o shodě, apod. Pokud nejsou v PS nebo SO vykázány tyto náklady ve zvláštní položce, musejí být rozpuštěny do nabídkových cen ostatních položek a nebudou zvlášť hrazeny.5) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky doveditelné součásti dodávky a montáže.6) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují (např. hmoždinky, šrouby, upevňovací prvky, návlečky, popisky, štítky, apod)7) V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkových cen a nebudou zvlášť hrazeny.8) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §89, odst. (6)). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard technických parametrů a vzhledu a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady a koordinaci se všemi navazujícími profesemi.	

Součástí jednotkových cen položek musí být :

- dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kontrolní jáma pro STK Trutnov

Část: Stavební a technologická část

Objekt: D.1.1.1 ZTI

Objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu, státní příspěvková organizace, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

Součástí jednotkových cen položek musí být:

- *dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- *příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kontrolní jáma pro STK Trutnov

Část: Stavební a technologická část

Objekt: D.1.1.2 STLAČENÝ VZDUCH

Objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu, státní příspěvková organizace, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

Součástí jednotkových cen položek musí být:

- *dobavku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatky za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- *příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dobávek.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kontrolní jáma pro STK Trutnov

Část: Stavební a technologická část

Objekt: D.1.4.3 ELEKTRO

Objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu, státní příspěvková organizace, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8

Součástí jednotkových cen položek musí být :

- *dotávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- *vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- *příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*

Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Kontrolní jáma pro STK Trutnov

Část: Stavební a technologická část


Objekt: D.2 TECHNOLOGIE

Objednatel: Centrum služeb pro silniční dopravu, státní příspěvková organizace, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Výpočet, komentář, odkaz na část dokumentace
1	2	3	4	5	6	7	8





Součástí jednotkových cen položek musí být:


- dodávku a montáž včetně pomocného lešení pokud není uvedeno jednotlivě.*
- vnitrostaveništní přesun hmot, odvoz a poplatek za likvidaci vybouraného a demontovaného materiálu.*
- příplatky na případné ztížené podmínky, které nejsou vykázány zvlášť.*


Poznámka: Uchazeč musí stanovit jednotkové ceny položek podle individuální kalkulace s využitím projektové dokumentace a zohlednit konkrétní materiálovou a konstrukční charakteristiku prací a dodávek.


6 POPIS TECHNICKÉHO VYBAVENÍ
















































































































































MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV


Odbor výstavby

oddělení územního řízení a stavebního řádu

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 29517/2022
Spisová zn.: 2022/1449/V/SEK
Skartační zn.: V/5
Spisový zn.: 330

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:



Datum: 23.03.2022

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako obecný stavební úřad věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 17.02.2022 podal **Centrum služeb pro silniční dopravu, Stanice technické kontroly, IČO 70898219, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha** (dále jen „stavebník“), a na základě tohoto přezkoumání:

- Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

stavební povolení

pro stavbu s názvem:

**Montážní jáma pro STK Trutnov - změna dokončené stavby
obec Trutnov, část obce Horní Staré Město, ul. Mladobucká**

(dále jen „stavba“) na pozemku st. p. (vlastnoruční podpis). 679 v katastrálním území Horní Staré Město.

Druh a účel povolované stavby

změna dokončené stavby – stavební úpravy ve stávající hale pro technickou kontrolu užitkových vozů (účel stavby se nemění).

Katastrální území, parcelní čísla pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba povoluje

st. p. č. 679 v katastrálním území Horní Staré Město



Popis stavby:

Jedná se o výměnu prohlížečního kanálu ve stávající hale STK. Stávající hala je tvořena ocelovým skeletem s dozdívkami. Střešní konstrukce z ocelových vazníků je oplášťena střešními panely. Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem. Prostor samotné haly 7,5 x 41 m je osvětlován průhlednými výplněmi boční stěny a světlíky. Výška haly je 5,3 - 4,8 m pod pultový ocelový vazník. Hala slouží pro prohlídky technické kontroly užitkových vozů.

Stávající podlaha haly je dle diagnostického průzkumu tvořena betonovou deskou tloušťky cca 400 mm. Ta bude v místě v podél vnitřního obvodu ocelových sloupů v hale vyříznuta a vybourána. Výkop bude zajištěn záporovým pažením v úrovni vnitřního líce základových betonových patek ocelových sloupů. Pažení bude provedeno z válcovaných profilů 1180, délky 3,5 m, vehnaných do podloží, stěna pažení z fošen 50 mm bude zapouštěna souběžně s odebráním podloží. Výkop bude proveden na úroveň -2,330 m. V kratších směrech haly bude výkop svahován. Před bouráním bude celý prostor vyklizen.

Nová základová deska se provede na podkladní beton a případný štěrkový podsyp. Na základovou desku bude osazena ocelová prefabrikovaná vana prohlížečního kanálu - technologie vany není součástí projektové dokumentace - bude dodána jako výrobek. Po jeho napojení na přívod elektro, vzduchotechniky, stlačeného vzduchu a odčerpání jímky, bude vana z boků obetonována. V úrovni -0,350 až -0,255 provedena zalomená podkladní betonová deska. Na podkladní desku bude natavena hydroizolace proti zemní vlhkosti, napojená na ocelovou vanu a na stávající hydroizolaci haly. Na závěr bude vybetonována nová armovaná deska podlahy. Napojení na EL., VZT, tláčený vzduch a odčerpání úkapů bude ukončeno v podlahových betonových šachtičkách s poklopy z nerez plechu. Stavba bude nadále sloužit k technické kontrole a prohlídce užitkových vozů.

Vestavbou nového prohlížečního kanálu nedochází ke statickému ovlivnění stávajících konstrukcí. Základy sloupů haly budou po dobu otevřeného výkopu zajištěny záporovým pažením dle návrhu statického řešení. Vlastní prohlížeční kanál je předmětem samostatné dodávky (není součástí tohoto projektu. Projekt řeší pouze stavební připravenost pro osazení kanálu, jež bude objednan jako certifikovaný výrobek). Staticky je řešena pouze podlaha haly, dobetonávka okolo kanálu a její napojení na sítě technologií. Podlaha je dimenzována na zatížení kolovým tlakem od nákladních vozů a zatěžovacími silami zvedáku.

Podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhl. č. 503/2006 Sb. se stanoví

1. **podmínky pro provedení stavby** (především z hlediska její komplexnosti a plynulosti, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, odvádění povrchových vod, úprav okolí stavby, ochrany životního prostředí)
 - 1.1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Jaroslav Smetana autorizovaný technik pro pozemní stavby č. ČKAIT 0200861, včetně stavebně konstrukčního řešení, které vypracoval Ing. Martin Kovář, Ph.D. autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, č. ČKAIT 0013084.
 - 1.2. Změny stavby před jejím dokončením smí být v souladu s § 118 stavebního zákona provedeny jen na základě příslušného opatření vydaného stavebním úřadem.
 - 1.3. Fáze výstavby, které musí být oznámeny stavebnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby:
 - závěrečná kontrolní prohlídka
 - 1.4. Stavebníkovi, nebo jím pověřené třetí osobě se ukládá povinnost oznámit předem termín zahájení stavby.
 - 1.5. Termín dokončení stavby se stanoví: **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**
 - 1.6. Provádět stavbu může jako zhotovitel stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebníkovi, nebo jím pověřené třetí osobě se ukládá povinnost oznámit stavebnímu úřadu před zahájením stavby název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a jméno stavbyvedoucího.

- 1.7. S odpady vzniklými při provádění stavby musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady prokazující způsob nakládání budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce.

2. podmínky pro užívání stavby

- 2.1. Podle § 119 stavebního zákona lze dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání **užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu**, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavba nebo část stavby schopná samostatného užívání musí být v souladu s povolením stavby a dokumentací, nebo ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se stanovisky nebo závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů, musí být dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nesmí ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. Kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí vydává podle § 119 odst. 2 stavebního zákona ten stavební úřad, který vydal povolení stavby. Obsahové náležitosti žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

K žádosti budou doloženy zejména tyto podklady:

- Doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy (např.: protokol o technické prohlídce a zkouškách vodotěsnosti a plynotěsnosti rozvodů ZTI; protokol o zkoušce těsnosti a provozní zkoušce ÚT; protokol o zaregulování vzduchotechniky; výchozí revizní zpráva elektroinstalace; doklady předepsané zvláštním právním předpisem k ověření funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení stavby - hasicí přístroje, hlásiče v bytě, hlásiče požáru v rámci instalované elektrické zabezpečovací signalizace; doklad o zabezpečení stavby požární vodou dle PBŘ)
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).
- Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci) a sdělení stavebního úřadu, že nepodstatné odchylky projedná při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
- Plná moc v případě zastupování stavebníka, není-li udělena plná moc pro více řízení, popřípadě plná moc do protokolu.
- Certifikát autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven.
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro užívání stavby vyžadována, a pokud byla obstarána před podáním žádosti
- Jiné, vyplývající ze schválené projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení, případně ze skutečného provedení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Centrum služeb pro silniční dopravu, Stanice technické kontroly, nábřeží Ludvíka Svobody
1222/12, 110 00 Praha

Odůvodnění

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, je obecným stavebním úřadem věcně příslušným podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Místní příslušnost je v řízeních týkajících se nemovitosti určena podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), místem, kde se nemovitost nachází.

Dne 17.02.2022 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis. zn. dne.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 16.03.2022 mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Trutnov, zastoupené [redacted] vedoucí Odboru majetku města,
Povodí Labe, státní podnik

Účastníci řízení, § 109 stavebního zákona

- a) stavebník,
- b) vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem,
- c) vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno,
- d) vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena,
- e) vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno,
- f) ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno.

Údaje o pozemcích a stavbách stavební úřad čerpal z evidence o pozemcích a stavbách a evidence obyvatel. Účastníkům řízení bylo doručováno prostřednictvím držitele poštovní licence na evidované adresy jednotlivě. Okruh účastníků řízení byl zkoumán v průběhu celého správního řízení a nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly, že nebyl vymezen správně.

§ 110 - žádost o stavební povolení

Posouzením obsahových náležitostí žádosti a jejích příloh se stavební úřad rovněž zabýval. Stavebník splnil svoji zákonnou povinnost co do rozsahu žádostí deklarovaných údajů a připojovaných podkladů, tím že k žádosti připojil podklady stavebním zákonem vyžadované.

K žádosti o stavební povolení stavebník připojil

- a) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení a dokladovou část,
- b) návrh plánu kontrolních prohlídek stavby.

Podle § 111 stavebního zákona stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověřil, že

- a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
- d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby.

Stavební úřad dále posuzoval, zda záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad disponuje odbornou znalostí pouze na úseku stavebního zákona. Zbylou škálu odborných kompetencí představují dotčené orgány, které stavební úřad doplňují. Nejsou v pozici účastníků řízení, nýbrž zauímají zvláštní postavení. Podstatou tohoto postavení je odborná pomoc stavebnímu úřadu, který stavební řízení vede, a dále hájení zájmů, které jsou svěřeny do jejich věcné působnosti. Zmíněná pomoc se projevuje ve formě vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek, rozhodnutí atd., jimiž se dotčené orgány státní správy vyjadřují k povolení stavby. Stavební úřad je jejich stanovisky vázán (§ 4 odst. 2 stavebního zákona a § 149 odst. 1 správního řádu), neboť sám nedisponuje jednak věcnou působností, jednak odbornou kompetencí v oblastech veřejné správy, které zastupují dotčené orgány. Stavební úřad plní v tomto ohledu roli „koordinátora“ a jeho úlohou je zajistit soulad mezi jednotlivými stanovisky. Cílem popsaného systému vztahů stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy je zajistit komplexní posouzení žádosti o stavební povolení.

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů tedy posuzovaly dotčené orgány, které vydaly k záměru stavby svá stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření, která nebyla ve vzájemném rozporu a jejichž podmínky byly zapracovány do podmínek ve výrokové části rozhodnutí v souladu s požadavky § 18c vyhlášky č. 503/2006.

Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Stavební zákon nestanoví, jakými hledisky se stavební úřad podle tohoto ustanovení zabývá. Z podstaty stavebního řízení vyplývá (viz. § 115 odst. 1 stavebního zákona a § 18c odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. d), odst. 3 písm. d) vyhl. č. 503/2006 Sb.), že ve stavebním povolení mají být stanoveny podmínky pro provedení stavby a to jak z hlediska provádění, tak následného užívání stavby, a to s možností stanovení podmínky provedení zkušebního provozu. Správní orgán v průběhu řízení ověřil účinky budoucího užívání stavby, které jsou uvažovány v rozsahu udaném projektovou dokumentací (která, jak již výše bylo popsáno, obsahuje zpracovaná dokumentace v souladu s požadavkem na řešení základních požadavků na bezpečnost a užitné vlastnosti staveb dle vyhl. č. 268/2009 Sb.), přičemž vlastnosti stavby budou ověřeny před uvedením stavby do trvalého užívání předložením provedených zkoušek a měření podle zvláštních právních předpisů (ověření vlastností stavby deklarovaných dokumentací) jsou povinnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

Pro užívání stavby byla v souladu s § 119 stavebního zákona, odst. 1, písm. d) stanovena podmínka vydání kolaudačního souhlasu, neboť je předmětem stavebního povolení změna stavby, která je kulturní památkou a stavební zákon stanoví, že dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, uvedenou v § 103 odst. 1 písm. e) bodech 4 až 8, nebo stavbu, u které postačí ohlášení stavebnímu úřadu podle § 104 odst. 1 písm. a) až d) a k) nebo podle zvláštního právního předpisu, nebo pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o stavbu, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Závěr

Protože stavební úřad v provedeném stavebním řízení nezjistil žádné skutečnosti, které by bránily vydat stavební povolení, zejména proto, že stavebník doložil k žádosti podklady vyžadované stavebním zákonem, rozhodl o podaném ohlášení stavby stavebníka Centrum služeb pro silniční dopravu, Stanice technické kontroly, IČO 70898219, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha ze dne 17.02.2022 ve stavebním řízení a vydal toto rozhodnutí na základě ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Pokud odvolání směřuje jen proti některému výroku rozhodnutí nebo proti vedlejšímu ustanovení výroku, které netvoří nedílný celek s ostatními, a pokud tím nemůže být způsobena újma některému z účastníků, nabývá zbytek výrokové části právní moci, umožňuje-li to povaha věci.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

(otisk úředního razítka)
(vlastnoruční podpis)

reférent oddělení územního řízení
a stavebního řádu

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 25.02.2022.

Příloha pro stavebníka (po nabytí právní moci)

Ověřená projektová dokumentace
Štítek STAVBA POVOLENA

Obdrží

účastníci (dodejky)

- Centrum služeb pro silniční dopravu, Stanice technické kontroly, IDDS: 7xx6rmf
- Město Trutnov, zastoupené [redacted] vedoucí Odboru majetku města, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1
- Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

dotčené správní úřady

- Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, oddělení silničního hospodářství a dopravy, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1

CERTIFIKÁT O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POJIŠTĚNÍ (CAR/EAR)

Pojistník (pojištěný): **BREMA, spol. s r.o.**
se sídlem č.p. 127, 251 01 Modletice, Česká republika
IČO: 442 64 321
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 5484

Pojistitel: **Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group**
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČO: 471 16 617
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group jako pojistitel potvrzuje tímto, že má s pojistníkem uzavřenou pojistnou smlouvu o stavebním a montážním pojištění.

Pojistná smlouva (rámcová) č.: **7721094860, dodatek č. 6**

Pojistné podmínky: Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/21 (dále jen „VPP P-777/21“)

Doložky: dle pojistné smlouvy č. **7721094860**

Uzemní platnost: Česká republika

Pojistná doba: 1.6.2018 – 31.5.2023

Pojistník a pojistitel se dohodli, že pojištění dle této pojistné smlouvy uplynutím pojistné doby nezaniká a pojištění/pojistná doba se prodlužuje vždy o jeden pojistný rok, pokud pojistitel nebo pojistník nejméně šest týdnů před uplynutím pojistné doby druhé straně písemnou formou nesdělí, že na dalším trvání pojištění nemá zájem

Předmětem pojištění jsou budovaná díla zahájená během pojistné doby dle této pojistné smlouvy, pokud byla zahájena na základě řádně uzavřené příslušné písemné smlouvy o dílo.

Oddíl I. – Pojištění věci

Max. hodnota jednoho budovaného díla: 200.000.000,- Kč bez DPH


Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Horní hranice plnění: 100.000.000,- Kč

Tento certifikát je vystaven výhradně pro společnost BREMA, spol. s r.o.

Tento certifikát v žádném případě nepozměňuje, nerozšiřuje ani nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.

Podepsáno dne+

 Digitálně podepsal
[redacted]
VIENNA INSURANCE GROUP 10:37:33 +02'00'

za pojistitele

 Digitálně podepsal
[redacted]
VIENNA INSURANCE GROUP 10:29:23 +02'00'

za pojistitele

* Je-li toto oznámení podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je skutečný okamžik podpisu vždy obsažen v tomto podpisu.

Akce: „Montážní jáma pro STK Trutnov“



Harmonogram prací	kalendářní měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9
doba výstavby v měsících	měsíc výstavby	-5	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4
podpis smlouvy										
přípravné práce										
schválení výrobní dokumentace jámy										
výroba jámy										
přejímka staveniště										
bourací práce										
výkop jámy										
základy										
osazení jámy JBR 60 a připojení technologií										
zpětný zásyp a podlahová deska										
stěrka podlahy (po řádném vyschnutí desky)										
VZT										
stlačený vzduch										
elektro										
úpravy povrchů, nátěry										
dokončovací práce										
dílčí dokončení díla										

Doba výstavby:
 podpis smlouvy do 15.02.2023
 převzetí staveniště 05.06.2023
 dokončení díla 15.09.2023
 doba realizace (dny) 103