

SMLOUVA O DÍLO

č. S930/2016/293

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád Ph.D. generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. [REDACTED], ředitelem Krajského ředitelství Plzeň.

ve věcech technických jedná: [REDACTED], (technický dozor)

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

BM zemní a stavební práce s.r.o.

IČO: 26367955

DIČ: CZ26367955

zapsán v obchodním rejstříku u KS Plzeň odd. C, vl. 15822

sídlo: Skelná Hut' 43, 340 22 Nýrsko

zastoupený: B [REDACTED]

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED]

č. telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Obnova kapličky Pod kótou**, evidenční číslo zakázky **S930/2016/293** a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádné realizaci díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit touto smlouvou dohodnutou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že ani při vynaložení od odborné péče, jíž lze na něm rozumně považovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Termín zahájení provádění díla: **20.10.2016**
2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději **31.12.2016**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 1 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 2.

IV. **C e n a z a d í l o**

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **153.022,84 Kč** bez DPH, slovy **jednostopadesátřítisícdevacetdvěkorunyosmdesátčtyřihaléře** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo bez DPH: 153.022,84 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku (cenících cenové soustavy ÚRS) uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatel.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) zhotovitelem řádně vystaveného po provedení díla a doručení objednateli
2. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně,

VI.

Provádění prací

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací,

jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.
3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla subdodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat identifikační údaje subdodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací, posunuje se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště zhotoviteli.
6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.

VII.

Dalsí povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se před předáním a převzetím díla bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě.
8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí díla podle této smlouvy.
12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatel požadováno, předloží vzorky materiálů před zabudováním.
13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadující obsluhu. Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy při zaškolení zajišťuje objednatel.
15. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15-ti dnů po převzetí díla objednatel. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Objednatel zhotovené dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do předávacího protokolu, který bude o předání sepsán. Předávací protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda odevzdané dílo či jeho část přijímá. Předávací protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele.

2. Objednatel převezme dílo protokolárně po jeho provedení. Součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků, pokud při předání a převzetí budou zjištěny. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen zhotovené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem dokončení, předání a převzetí některých částí díla v předstihu před konečným termínem.
5. Vady a nedodělky, pokud budou v předávacím protokolu uvedeny, nesmí omezovat uživatele v užívání díla nebo snižovat jeho provozní spolehlivost.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. Vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než dva měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za první dva měsíce prodlení ve výši dle tohoto odstavce a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny

prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.

3. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý případ a, byť i započatý kalendářní den prodlení.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele.
6. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
7. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.



Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

Ve Skelné Huti, dne: 17.10.2016

V Plzni, dne: 17.10.2016






SE SOUEN PŘEDS 00 1 00/19, 1077 HRODEC KRÁLOVÉ
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Plzeň
Sukova 2820/40, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

BM zemní a stavební práce s.r.o.
Skelná Hut' 43, 340 22 Nýrsko
IČO: 26367955, DIČ: CZ26367955

Krycí list

Cenová nabídka – obnova kapličky v katastrálním území
Svatá Kateřina
KAPLIČKA POD KÓTOU

Obchodní název	BM zemní a stavební práce, s.r.o.
Ulice a č.p.	Skelná Hut' 43
Místo	Nýrsko
PSC	340 22
IČO	26367955
DIČ	CZ26367955
Kontaktní osoba	
Telefon, fax	
E-mail	

Stavba #NAME? #NAME?

Objekt : 1 Rekonstrukce kapličky

JKSO . 001 47.1.3

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 1

Rekonstrukce kapličky

Třídník stavební: 801 Budovy občanské výstavby
 801.4 Budovy pro vědu, kulturu a osvětu
 801.47 budovy hradů, zámků, kostelů, kapli apod
 801.47.1 svistá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárníc, bloků
 801.47.1.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: m3

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
1 Rekonstrukce kapličky	153 022,84
Celkem objekt 1	153 022,84

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	153 022,84
DPH	21 %	32 134,80
Celkem za objekt s DPH		185 157,64

Rekapitulace soupisu 1 Rekonstrukce kapličky

Stavební díl	Cena (Kč)
1 Zemní práce	14 471,01
2 Základy a zvláštní zakládání	12 176,41
3 Svislé a kompletní konstrukce	26 712,50
5 Komunikace	1 831,11
33 Podlahy a podlahové konstrukce	1 452,48
9 Ostatní konstrukce, bourání	19 130,36
09 Staveništní přesun hmot	6 989,32
762 Konstrukce lesařské	35 122,53
787 Konstrukce zámečnické	15 823,50
096 Přesuny sutí a vybouraných hmot	4 189,20
VN Vedřejší náklady	15 164,42
Celkem soupis 1	153 022,84

Skelná Huť č. 43, 340 22 Nýrsko
 tel./fax: 376 571 150, IČ: 405 35 584
 DIČ: CZ6103011101

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 77/2014
Svatá Kateřina - kaplička na p.č.510/1

Zadavatel : Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

IČO : 42196451
DIČ : CZ42196451

Projektant :

IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
1 Rekonstrukce kapličky	801.47.1.3	1,00	153 022,84
Celkem za stavbu			153 022,84

Rekapitulace DPH			Cena
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		153 022,84
DPH	21 %		32 134,80
Celkem za stavbu s DPH			185 157,64

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	14 471,01
2	Základy a zvláštní zakládání	12 176,41
3	Svislé a kompletní konstrukce	26 712,50
5	Komunikace	1 831,11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 452,48
9	Ostatní konstrukce, bourání	19 130,36
99	Staveništní přesun hmot	6 969,32
762	Konstrukce tesařské	35 122,53
767	Konstrukce zámečnické	15 823,50
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	4 169,20
VN	Vedlejší náklady	15 164,42

Cena celkem

153 022,84

Položkový soupis prací a dodávek

S: 77/2014 Svatá Kateřina - kaplička na p.č.510/1

O: 1 Rekonstrukce kapličky

R: 1 Rekonstrukce kapličky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imnožství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
Díl: 1		Poznámka uchazeče				14 471,01		
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 10-3	v hornině 3						
1	122201101R00	...do 100 m3	m3	4,00000	127,55	510,20	800-1	RTS
	130 90	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek.						
	130901114R00	...ze zdiva kamenného, na sucho, pneumatickým kladivem 2,5*0,7*0,52	m3	1,61000 1,61000	1 141,21	1 837,35	800-1	RTS
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm zapažených i nezapažených s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na příehlem terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
3	132201110R00	...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně Začatek provozního součtu 3,2*2,5 -1,1*1,95 -3,14*0,65 0 55/2 Mez:součet Konec provozního součtu 5,38008*1,0 -1,61	m3	3,77008 3,00000 -2,14500 -0,47483 5,38008 5,38008 -1,61000	409,49	1 543,81	800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,						
	162201101R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m 4,0*3,77008	m3	7,77008 7,77008	28,00	217,56	800-1	RTS

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním. 171 10-1 s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard	m3	7.77008 7.77008	58.02	450.82	800-1	RTS
5171101103R00 ...přes 96 do 100 % PS 4,0+3,77008						
182 00-11 Plošná úprava terénu Plošná úprava terénu s urovňáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4	m2	100.00000	32.51	3 251.00	823-1	RTS
6182001131R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině						
112 10 Odstranění stromů Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvím, odstranění pařezů s přesekáním kořenů, naložení kmenů a pařezů na dopravní prostředek a vodorovné přemístění, spalení větví.	kus	3.00000	2 220.09	6 660.27	AP-HSV	RTS
7112100001RAA ...kácení stromů o průměru kmene do 500 mm, odstranění pařezů včetně odvozu, spalení větví				12 176.41		
Díl: 2						
274 31 Beton základových pásů prostý 274 31-3 prostý 8274313511R00 ...z betonu C 12/15 Začátek provozního součtu: 3.2*2.5 -1.1*1.95 -3.14*0.55*0.55/2 Mezisoučet: Konec provozního součtu 5.38008*1.0	m3	5.38008 5.38008 -2.14500 -0.47499 4.38008 5.38008	2 263.24	12 176.41	801-1	RTS
Díl: 3				26 712.50		
317 35 Bednění překladů, říms a klenbových pásů 317 35-11 válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m	m2	0.45000 0.45000	793.09	356.89	801-1	RTS
9317351101R00 ...zřízení 1,5*0,3						
317 35 Bednění překladů, říms a klenbových pásů 317 35-11 válcových, včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m	m2	0.45000	177.89	80.05	801-1	RTS
10317351102R00 ...odstranění						

11	31723 R	Zdivo klenbových pasů z kamene se zatížením spár maltou, bez dodávky kamene 1,5*0,3*0,5	m3	0,22500 0,22500	4 603,20	1 035,72	Vlastní
12	32721 R	Zdivo nadzákl. z lom.kamene, zatížení spár oboustranně, bez dodávky kamene Všechné pomocné pracovního lešení o výšce podlahy od 1900 mm a oro zatížení do 1 GPa. Začátek provozního součtu 2,3*0 -1,3*1,95 -3,14*0,65*0,65/2 Mezisoučet Konec provozního součtu 3,70167*2,0	m3	7,40334 5,20000 2,53500 0,66333 7,40334 7,40334	3 409,25	25 239,84	Vlastní
Díl: 5		Komunikace				1 831,11	
13	59411111R00	594 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomáčky upraveného ngolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm ...do lože z kameniva těžného tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1	m2	3,19833 2,53500 0,66333	333,73	1 067,39	RTS
14	599632111R00	599 43 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky ...cementovou maltou	m2	3,19833 2,53500 0,66333	238,79	763,73	RTS
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				1 452,48	
15	631571004R00	631 57 Násyp pod podlahy z kameniva pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovňáním povrchu. ...ze stěrkopisku 0-32 tř. I	m3	0,47975 0,38025 0,09950	944,62	453,18	RTS
632 45-102 Výrovnávací potěr z cementové malty v pásu na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem.							

16	632451024R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm koruna zdiva 2,3*3,0 -1,3*1,95 -3,14*0,65*0,65/2	m2	3,70167 6,90000 -2,53500 -0,66333	269,96	999,30	801-1	RTS
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				19 130,36		
	962 02	Bourání zdiva nadzákladového kamenného nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
17	962022391R00	962 02-1 kamenného ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou 2,3*0,6*1,40*2 1,1*0,6*1,4 3,14*1,15*1,15/2*0,45*2,3	m3	6,93700 3,86400 0,92400 2,14900	655,96	4 550,39	801-3	RTS
18	979 02	Výběr a sbírání kamene ze sutí Výběr a sbírání kamene ručně ze sutí s očištěním S vodorovným promíšením sobíraných kamene do vzdálenosti do 20 m. Použitím odlišného kamene do měřitelných figur nebo naložením nářadím apn.	m3	7,62834	1 911,29	14 579,97	800-2	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				6 969,32		
	998 01-100	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou Přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou						
19	998011001R00	...výšky do 6 m Hmotnost z položek s pořadovými čísly : 8,9,11,12,13,14,15,16,17, : Součet : 33,10841	t	33,10841	210,50	6 969,32	801-1	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesáfské				35 122,53		
	762 13	Bednění stěn						
20	762132135RT3	762 13-2 s dodávkou řeziva ...z prken hoblovaných 32 mm na sraz, s olišováním spár, prkna, tloušťky 24 mm 2,5*1,25/2	m2	1,56250 1,56250	313,11	489,23	800-762	RTS
21	762195000R00	762 19 Spojovací a ochranné prostředky ...hřebíky, svory, fixační prkna, impregnace	m3	0,03750	491,96	18,45	800-762	RTS

1.5625*0.024				0,03750			
762 33 Vázané konstrukce krovů							
762 33-2 s dodávkou řeziva							
22 762332110RT5	...střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 10/12 cm	m	198,99	30,85000	6 138,84	800-762	RTS
	krokve . 2.25*4*2			18,00000			
	2,25			2,25000			
	1,2*4			4,80000			
	2,9*2			5,80000			
762 33 Vázané konstrukce krovů							
762 33-2 s dodávkou řeziva							
23 762332120RT2	... střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, hranoly 12/14 cm	m	266,12	8,30000	2 208,80	800-762	RTS
	pozednice : 3.15*2+2.0			8,30000			
762 34 Bednění , laťování a rošty							
762 34-2 s dodávkou řeziva							
762 34-22 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti lať							
24 762342202RT4	... do 220 mm, vodorovně, včetně dodávky lať 40/60 mm (3,6+2,15)/2*2,25*2	m2	134,74	16,20000	2 182,79	800-762	RTS
	2,9*2,25/2			12,93750			
				3,26250			
762 39 Spojovací a ochranné prostředky							
25 762395000R00	... svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	1 151,76	0,84574	974,09	800-762	RTS
	30,85*6,6*0,06*0,04			0,48866			
	16,2*0,1*0,12			0,19440			
	8,3*0,14*0,14			0,16268			
26 762349 R	Krytina ze střešního šindele dvojitého materiálu modřín. D+M	m2	1 390,55	16,20000	22 526,91		Vlastní
	(3,6+2,15)/2*2,25*2			12,93750			
	2,9*2,25/2			3,26250			
998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesarské							
50 m vodorovně							
27 998762102R00	... v objektech výšky do 12 m	t	1 172,86	0,49743	583,42	800-762	RTS
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :						

	20.21,22,23,24,25. : Součet : 0.49743		0.49743				
Díl: 767 28 7671R	Konstrukce zámečnické Kováčská mířiz 130/150 cm D+M+černý matový nátěr	ks	1.00000	15 823,50	15 823,50	Vlastní	
Díl: D96 979 08-2 Vnitrostavěnišni doprava suti a vybouraných hmot 29 979082111R00	...do 10 m Demontážni hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 2.17. : Součet : 21.20650	t	21.20650	196,60	4 169,20	RTS	
Díl: VN 30 005121 R	Vedlejší náklady Zařizeni stavenište Veskeré náklady spojené s vybudováním provozem a odstraněním zařízení stavenište.	ks	1.00000	6 892,92	15 164,42	RTS	
31 005123 R	Územní vlivy Náklady na zřízené podmínky provedeni tam, kde se vyskytují omezení vlivy konkrétniho prostředí, které mají prokazatelný vliv na provedeni stavebnich prací. Jedna se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provedeni	ks	1.00000	8 271,50	8 271,50	RTS	