

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Tuto smlouvu o dílo uzavírají:

Objednatel: MĚSTO ŠTERNBERK
se sídlem Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ00299529
zastoupen: Leo Czabem, 2. místostarostou

a

Zhotovitel: ENVI-AQUA, s.r.o.
se sídlem Blatného 1, 616 00 Brno
IČ: 60753404
DIČ: CZ60753404
zastoupen: Mgr. Pavlem Ondráčkem, Ph.D., jednatelem společnosti

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit dílo, kterým je:

Zpracování HG posudků zasakování vod z ČOV v místních částech města Šternberka – Dalov, Horní Žleb a Těšíkov

Dle nabídky zhotovitele ze dne 3. 1. 2023, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to v tomto rozsahu:

- Přechodně vystrojené vrty do 2,0 m p. t., v rozsahu 5 ks v Dalově, 2 ks v Horním Žlebu a 1 ks v Těšíkově, celkem 8 ks,
- Vyhledání stávajících hydrogeologických objektů v zájmovém území, záměry hladiny podzemní vody v okolí posuzovaných parcel a v nově vyhloubených vrtech,
- Provedení nálevové – vsakovací zkoušky na nově vyhloubených vsakovacích vrtech,
- Popis geologického profilu při hloubení, zajištění dostupných geologických a hydrogeologických informací o zájmovém území,
- Vyhotovení HG posouzení pro 56 ks DČOV, každé ve 3 výtiscích.

Cenová nabídka nezahrnuje uvedení pozemku do původního stavu po přejezdu vrtné techniky.

Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním díla, případně požadované orgány státní správy.

Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění jsou pozemky Města Šternberka, katastrální území Dalov a Těšíkov.

Doba provedení díla se sjednává:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| - Vytýčení vrtů | do 1 měsíce od podpisu této smlouvy |
| - Vrtné práce, vsakovací zkoušky | do 2 měsíců od podpisu této smlouvy |
| - Vyhodnocení prací, zprávy | do 3 měsíců od podpisu této smlouvy |

Tato doba se prodlužuje o dobu, po kterou nemůže zhotovitel v provádění díla pokračovat v důsledku nesplnění potřebné součinnosti objednatele, nebo v důsledku nevhodných povětrnostních podmínek. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, prodlužuje se doba provádění díla o dobu, po kterou nebylo dosaženo mezi smluvními stranami dohody o změně sjednaných podmínek.

III. PROVEDENÍ, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUKA NA JAKOST

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle této smlouvy a dle závazných právních předpisů. Objednatel se zavazuje sledovat průběh provedení částí díla, zhotovených na pozemcích objednatele nebo opatřených objednatelem a převzít tyto části díla ihned po jejich dokončení. Požádá-li jedna strana o předání a převzetí této části díla, bude toto provedeno písemně.
2. Objednatel se zavazuje průběžně kontrolovat části díla zhotovené na pozemcích objednatele nebo opatřených objednatelem a oznámit zhotoviteli ihned případné zjištěné zjevné vady.
3. Závazek zhotovitele je splněn, i když vykazuje drobné vady, které však nebrání objednateli v užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit zjevné drobné vady bez zbytečného odkladu, které byly zhotoviteli objednatelem oznámeny při předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo po dobu 24 měsíců od data předání hydrogeologických posudků.

IV. CENA ZA DÍLO

Dohodnutá cena díla je pevná a činí **127 800,- Kč bez DPH + 26 838,00 Kč DPH, celkem 154 638,00 Kč včetně DPH**. Sjednaná cena Díla je konečná a nejvýše přípustná. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na řádné a včasné provedení Díla v rozsahu vymezeném v článku I. této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo dohodnout si se Zhotovitelem úpravu ceny a právo rozšířit nebo zúžit rozsah prováděných prací podle aktuální potřeby. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se má jednat, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude Zhotovitel u Objednatele požadovat uhradit. V případě snížení, nebo zvýšení celkové výše nákladů dle této Smlouvy, bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřen dodatek k této Smlouvě.

Cena díla bude vyúčtována dílčí fakturou po provedení vrtných prací a vsakovacích zkoušek a poté závěrečnou fakturou po dokončení díla a předání HG posudků. Faktury budou splatné do 14 dnů po předání objednateli. Podmínkou vystavení daňového dokladu – faktury a jeho uhrazení je písemné odsouhlasení výkazu řádně provedených prací oběma smluvními stranami ve zjišťovacím protokolu, který bude přiložen k faktuře. Zjišťovací protokol bude obsahovat výčet veškerých skutečně provedených prací, eventuálních víceprací a méněprací ve sledovaném období.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených stavebních prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není Objednatel v prodlení se zaplacením faktury.

V. SMLUVNÍ SANKCE

1. Pro případ prodlení Zhotovitele s termínem dokončení Díla podle této Smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z ceny díla.
2. Pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním jakýchkoliv peněžitých závazků podle této Smlouvy si smluvní strany sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.
3. Zaplacením sjednané smluvní pokuty nebo uplatněním nároku na sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.
4. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

VI. SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje na vlastní náklady zabezpečit:

1. Zajistit příjezdové cesty pro dopravní a strojní mechanismy k místům vytýčených prací.
2. Zajistit vytýčení podzemních inženýrských sítí v místech projektovaných průzkumných prací.
3. Zajistit zhotoviteli souhlas majitelů pozemků parcel, nepatřících objednateli, s provedením vrtů a s přejezdem strojních mechanismů zhotovitele na místo provádění prací.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro zhotovení stavby, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Ustanovení smlouvy, odlišná od těchto Obchodních podmínek, mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.
2. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a objednatel a zhotovitel obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb.
V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísni může být smlouva, po vzájemné dohodě objednatel a zhotovitele, uzavřena v listinné podobě.
3. Smluvní strany souhlasí s tím, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím a smluvní strany mohou smlouvu zveřejnit v rozsahu a za podmínek, jež vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Město Šternberk. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dne:

.....
Za objednatele
Leo Czabe
2. místostarosta

.....
Za zhotovitele
Mgr. Pavel Ondráček, Ph.D.
jednatel společnosti