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Smlouva o dílo

Stavební úpravy křižovath silnic Na Dlouhé louce rt Husova - České Budějovice

část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávky Výstaviště

— SO 162.2 Světelné signaliuční zařízeni— správoe SSZ

uzavřená podle 5 2586 a následujících zákona č. SSIZDIZ Sb., občanský zákoník

v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2016002130

číslo smlouvy zhotovitele: 38/2016

veřejná zakázka č.: 16114

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice

IČ: 00244732

DIČ: cz 00244732

zastoupen: ve věcech smluvních: lng. Petrem Holickým, náměstkem primátora

statutárního města České Budějovice,

na základě plné moci

č.j. KP-PO/SSl/ZOlS/EPM/lů? ze dne 30. 9. 2015

ve věcech technických: Milanem Oberpfalzerem, technikem investičního odboru

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. 5., České Budějovice

číslo účtu: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.

sídlo: Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4

zapsán u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C 60652

IČ: 25680595

DIČ: czzsssosgs

zastoupen: Ing. František Lusk, jednatel společnosti

kontaktní údaje:

bankovní spojení:

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je rozpočet zhotovitele (nabidka

zhotovitele) a další přílohv této smlouvy. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije

nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitel a nabídka zhotovitele, jako uchazeče.

předložena v zadávacím řízení k veřejné zakázce č. 16114 [dále jen veřejná zakázka) dle zákona &.

13372006 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZVZ), nedohodnou-li se

smluvní stranv o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících

součást smlouvy spolu s dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako

Smluvní doku mentv.
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2.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentaci ve stupni pro provádění stavby

vyhotovenou pro stavbu uvedenou v bodě 3.1. této smlouvy (dále jen PDPS) a se všemi jejími

náležitostmi potřebnými pro včasné a bezvadné zhotovení díla.

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání veřejné zakázky,

nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů

České republiky.

3. Předmět plnění

3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných

v této smlouvě a dle PDPS, zavazuje k provedení Díla, označeného zadavatelem jako

Stavební úpravy Křižovatky silnic Na Dlouhé louce x Husova - České Budějovice — část A: Úprava

Husovy třídy v oblasti zastávky Výstaviště — SO 162.2 Světelné signalizační zařízení- správce SSZ

v rozsahu dle PDPS a výkazu výměr vč. soupisu prací zpracované společností ELTODO a.s.,

Novodvorská 1010/14, Praha 4, PSČ 142 01, lČ: 45274517, (datum zpracování 20151130) a

objednatel se zavazuje za řádně dokončené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

3.2. Součástí provedení Díla je/jsou

3.2.1. vyhotovení dokumentace skutečného vyhotovení Díla. Dokumentace skutečného

vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré odchylky od požadavků

projektové dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost zpracováni

musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována dokumentace, která je

součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné

z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení

musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu

díla. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli

nejpozději do dne zahájení předání a převzetí díla dle této smlouvy, a to ve čtyřech (4)

originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je

vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i jedno

vyhotovení dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg,

texty ve formátu MS Word.

3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí

k úplnému provedení Díla, pokud se |< jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje

výslovně objednatel;

3.2.3. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění,

přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č.

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalšich podminek

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souiadu s plánem BOZP, který

je součástí projektové dokumentace k dílu;

3.2.4. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činnosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen dle bodu 10.11.4. této smlouvy předložit objednateli způsobem

stanoveným v této smlouvy doklady o likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je

srozuměn s tím, že je původcem odpadu ve smyslu ustanovení 5 4 odst. 1 písm. w) zákona

č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je

povinen dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového

hospodářství a nakládání sodpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky

stavebního materiálu, nátěrových hmot, chemických směsi apod. výlučně na povolené

skládky, případněje nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady

a poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.
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3.2.5. zajištění konečného úklidu prostor dle požadavků objednatele nebo oprávněných

uživatelů a ve lhůtách stanovených touto smlouvou;

3.2.6. zajištění všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických zařízení,

budou-Ii taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto zkoušek je

zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 10.11.1. této smlouvy;

3.2.7. zajištění případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba,

přemísťování a následné odstranění.

3.2.8. zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení Díla zapotřebí,

provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních

parametrů předmětu Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy

nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění

individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých

potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.2.9. dodání veškerých materiálů, prací nebo detailů Díla, které sice nejsou zobrazeny nebo

specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro řádné

provedení Díla;

3.3. Zhotovitel je povinen dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny

požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace a příslušných technických norem

(včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními orgány nebo provozovateli) a uvedených

ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných parametrů stanovených různými technickými

normami platí kritérium pro přísnější normu. Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických

norem iv případě, že se jedná o normu doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem

platných v ČR v době jeho předání a převzetí dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je

zhotovitel povinen před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat

s technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a

zařízení nové a nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané životnosti

Díla při běžné údržbě zaručena platnými právními předpisy, technickými normami požadovaná

pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při

užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení Díla

vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v dodavatelské a

technické dokumentaci dodané objednatelem, požádá písemně objednatele o dodání takovéto

dokumentace. Objednatel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru

stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části díla, která je touto dokumentaci

řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval

projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem dila.

3.4. Zhotovitel je povinen řešit vlastní realizaci Díla tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní

prostředí a provoz školy. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla (nebo při odstraňování

vad) tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob (vlastníků

sousedních nemovitosti či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž

povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva třetích

osob nebojiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na

provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla

4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých lhůtách plnění Díla takto:

4.1.1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli: 1.9. 2016,
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nedohodnou-lí se smluvní strany

na základě písemného dodatku k

této smlouvě jinak

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle: dnem předání staveniště

zhotoviteli

4.1.3. Zhotovitel se zavazuje ukončit stavební práce: do 60 kalendářních dnů ode dne

předání staveniště dle bodu

4.1.1. této smlouvy

4.1.4. Zhotovitel se zavazuje předat Dílo objednateli: do 3 kalendářních dnů

ode dne ukončení

stavebních prací dle bodu

4.1.3. této smlouvy

4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá dle podmínek této smlouvy uvedené v bodě 11.2. a 11.3.

této smlouvy.

4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.3., resp. 4.1.4. této smlouvy.

Objednatel je povinen převzít řádně dokončené Dílo i v dřívějším termínu.

4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené

4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání

staveniště, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do

protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí staveniště bude

posunuta i lhůta uvedena v bodě 4.1.2., 4.1.3 a 4.1.4., a to o stejný počet dnů, po které

nemohl zhotovitel převzít z důvodů vad a nedostatků, staveniště.

4.4.2. v bodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračování plnění díla, které

nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních klimatických

podmínek pro provádění Díla, jejíchž existence i namítaná nevhodnost musí být předem

odsouhlaseny Technickým dozorem stavebníka, neposkytnutí oprávněně požadované

součinnosti objednatele, vyšší moc Spod.) budou o stejný počet dnů, po které nemohl

zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující lhůty plnění dle této smlouvy

4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení tohoto

písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušeníje účinné až do doby písemného pokynu objednatele

o pokračování v pracích, které je účinné opětovně dnem doručení tohoto oznámení zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, ukončit veškeré prováděné

práce a zajistit staveniště tak, aby nedošlo ke škodám na dosud provedených pracích, na majetku či

zdraví objednatele, třetích osob nebo ke škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění

staveniště je zhotovitel povinen udržovat po celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené

náklady na takové zajištění staveniště jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení praci

způsobil svým zaviněním zhotovitel.

4.6. Doba plnění Díla se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného

a odsouhlaseného oběma smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu

zahájení prací na Díle, v souladu s podmínkami této smlouvy, nebo Ihůtamí, které určil objednatel

uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizací uvedenou v předchozí větě provede

zhotovitel Díla, a to nejpozději do sedmi (7) dnů ode dne předání staveniště. Takto aktualizovaný

harmonogram podléhá předchozímu písemnému schválení objednatele.

5. Cenově podmínky

5.1. Cena Díla je určena nabídkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy.

Nabídkovým, resp. položkovým rozpočtem, se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních

a
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prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.

V souladu s timto rozpočtem činí celková cena Díla:

243.200,-I(č bez DPH

(slovy dvěstěčtyřicettřítisícdvěstě korun českých).

K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni

uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena Díla je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této

smlouvě a v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

v platném znění (dálejen ZVZ) . Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná

po celou dobu trvání smlouvy, není-lí přitom splněna některá z podmínek, které dle smlouvy

zakládají možnost či povinnost její změny.

5.3. Celková cena za Dílo zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením Díla. Není-Ii příslušný náklad

v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není-Ii v této

kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu

na celkové ceně, není-li zpovahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení

takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

5.4. Cena Díla může být měněna pouze v případě, že při realizaci této smlouvy se zjistí:

5.4.1. skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je

nemohl předvídat a mají vliv na cenu Díla,

5.4.2. skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace předané zhotoviteli objednatelem

(neodpovídající geologické údaje apod.).

Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (potřebu provedení změn) objednateli

oznámit bez zbytečného odkladu od okamžiku kdy se o nich dozví. Tato změna může být provedena

pouze oboustranně odsouhlaseným písemným dodatkem k této smlouvě. Související změna ceny

však může být provedena vždy pouze v souladu se ZVZ či s dalšími dotčenými právními předpisy.

Nebrání-lí tomu okolnosti případu, není zhotovitel ani při výše uvedených skutečnostech oprávněn

přerušit provádění díla.

5.5. Pro stanovení změny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny

uvedené v kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluvený co do druhu,

použije se cenová úroveň, dle cenové soustavy, např. ÚRS Praha a.s.

6. Platební podmínky

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

6.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do šestého (G.) dne následujícího měsíce po měsíci,

ve kterém byly fakturovaná práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených prací, oceněný

v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději

do tří (3) kalendářních dnů ode dne jeho obdržení. Zhotovitel do deseti (10.) kalendářních dnů po

odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli fakturu. Datem zdanitelného

plnění je poslední den příslušného měsíce.

6.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním deníku

nebo ve výkazu provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového

dokladu). Nedílnou součástí dílčí faktury musí být

6.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;

6.3.2. objednatelem a technickým dozorem stavebníka odsouhlasený soupis provedených prací

odpovídající soupisu, který předtím předložil zhotovitel objednateli ke schválení.

V případě, že daňový doklad (dílčí faktura/faktura) bude trpět formálnímí (absence zákonných

náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce

nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen zhotovitele na tyto
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vady upozornit do 14 dnů, ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Vtakovém

případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti vdélce 30 dnů začne plynout

doručením opravené faktury zpět na podatelnu statutárního města České Budějovice. Platby budou

probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

6.4. Splatnost faktur podle tohoto článku se sjednává v délce 30-ti dní ode dne doručení řádně

vyhotovené faktury do sídla objednatele, přičemž fakturovanou cenu uhradí objednatel

bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele—vedený u

_

6.5. Faktura musí respektovat požadavky Statutárního města České Budějovice na strukturu daňových

dokladů (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností uplatnění daně z

přidané hodnoty. V případě, že se budejednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem

fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře

(daňovém dokladu) piatný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se

k režimu přeneseni daňové povinnosti DPH.

6.6. Objednatel uhradí zhotovitelem fakturovaná skutečně provedené práce (po odsouhlasení všech

položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% smluvní ceny. Zbylých 10% z

celkové fakturace, je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po předání a převzetí díla, resp. po

odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla jako ceiku,

pokud byty tyto vady či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení objednatele o odstranění

těchto vad a nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část fakturace se sjednává v délce 15

dnů. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn nahradit bankovní zárukou ve smyslu

příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této záruce bude odpovídat celkové výši

zádržného vyplývajícího : předchozích vět, přičemž v takovém případě je zhotovitel oprávněn

fa kturovat do výše 100 % skutečne fakturace.

?. Staveniště

7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například

dopravní značení) je součástí nabídky zhotovitele. Tomu odpovídajicí náklady, včetně nákladů na

provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení

staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami,

provede je zhotovitel na vlastní náklady a na vlastni odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude

zřizovat staveniště pro provedení Díla na pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména

na pozemcích — plochách zeleně, je povinen si předem zajistí souhlas příslušného správního orgánu.

Náklady za pronájem těchto pozemků, související správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další

související náklady zhotovitele, jsou součástí ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-Ii to

potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních sítí nacházejících se v jeho

obvodu. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během provádění stavby.

7.2- Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednateiem a požadavky

objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a bezpečnost (dle

požadavků této smlouvy či příslušných právních předpisů) a je povinen odstraňovat odpady a

nečistoty, vzniklé jeho pracemi v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o odpadech v platném

znění. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařizení staveniště podminky pro výkon

technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského dozoru

projektanta, je-Ii vykonáván.

7.3. Nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla (dle zapisu o předání a převzetí

Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na své náklady

vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a přilehlých

plochách závěrečný úklid.
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8. Podmínky provádění díla

Stavební deník

8.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění Díla je povinen

respektovat všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se

k předmětu Díla.

8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Radek Terber, tel.: +420 723 806 182,

zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude liří Konopa, tel.: +420 602 429 008.

Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě provádění

Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve smlouvě určený

zástupce.

8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací sProjektovou dokumentací a rozhodnutími

správních orgánů, vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných norem, předpisů a

technologických postupů při provádění stavby a to jak u zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů.

Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu

v plném rozsahu uhradit.

8.4. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla subdodavatelé, je povinen je seznámit se

všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy o Dílo.

Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze smlouvy o dílo na subdodavatele je vůči objednateli

právně neúčinné.

8.5. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla objednateli,

vlastníkům nemovitostí dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejichž práva či právem

chráněné zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby

škodám pokud možno předcházel. .Ie-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na

vlastnictví nebo k poškození zájmů objednatele nebo třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen

s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je

možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

8.6. Stavební denik, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje,

přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným

projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení

nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavebni deník vede zhotovitel se dvěma

oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená objednatelem k provádění kontroly

díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně deseti let po kolaudaci stavby

archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací

skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy

pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové

dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí—li zhotovitel se zápisem, který učinil

objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku,

musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení

sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedeni částí předmětu Díla, které budou

dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke

kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele a provozovatele

nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do

Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací.

Nereaguje-Ii objednatel a provozovatel na výzvu zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí

lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části

předmětu Díla na svůj náklad.

8.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-Ii na staveništi pořádek, zejména

uspořádaný zbylý materiál nebo není-Ii odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
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8.9. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizení staveniště je zhotovitel povinen předat všechny

pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání

pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění

veškerých vad a nedoděiků. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předáni pozemku dotčeného

prováděním Díla jeho vlastnikovi bude považován za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění dila, Technický dozor stavebníka

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále jen

technický dozor stavebníka). Dojde-Ii v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka,

je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického

dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických

nebo zápisem do Stavebního deníku.

9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění Díla v plném rozsahu a je při tom

oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro

Dílo (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro Dílo (stavbu) skladují.

9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností

materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen bez

zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.

9.4. Zjisti-Ii technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by

na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby,

než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení

termínu dokončení Díla ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takovéto prodlevy.

9.5. Seznámí-lí se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi,

nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je

zhotovitel povinen na to technický dozor výslovně upozornit. Technický dozor stavebníka je

oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písem ností předat pouze objednateli, pracovníku projektanta

vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.

9.6. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-Ii dle určení objednatele vykonáván.

10. Splnění povinnosti provést dílo

10.1. Dílo je provedeno, je-ii řádně dokončeno a předáno objednateli. Dílo bude předáno na místě

samém, a to na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli a ve lhůtě uvedené v bodě

4.1.4. této smlouvy. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí Díla přizvat osoby vykonávající funkci

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. O předání a

převzetí díla se zavazují obě smluvní strany sepsat samostatný Zápis o předání a převzetí díla,

podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem

objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené,

vykazuje-Ii vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání stavby

funkčně nebo esteticky. V Zápise o předání a převzetí díla se uvede

10.1.1. soupis všech předaných dokladů

10.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedoděiků, které samy o sobě ani ve Spojení s

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným

způsobem neomezují

10.1.3. lhůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 10.1.2., která nesmí být delší

než 30 dnů,

10.1.4. soupis objednatelem dodatečně požadovaných prací, s uvedením lhůty pro jejich

provedení
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1015. cena Díla

10.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.

10.1.7. den vyklizení staveniště

Nebudou-lí vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 10.1.3. (dle Zápisu o předání

a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby a to

na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a

zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad

odstraněných třetí stranou. Tim nezaníká právo na náhradu škody a smluvní pokutu, která

objednateli v souvislosti s nečinnosti zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

10.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,

nutných k řádnému dokončení celého Díla. |< účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp.

technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem

uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp. jeho

technického dozoru stavebníka

10.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předáni.

10.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo

je připraveno kpředání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není

dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen

uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení.

Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a

předání Díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen

uhradit zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným

předávacím & přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebního provozu a

kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné

pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

10.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost,

zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

10.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném

užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti zhotovitele.

10.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla

(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak

nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10.Předání a převzetí Díla je zahájeno dnem uvedeným v písemné výzvě zhotovitele k předání a

převzetí Díla, přičemž tuto výzvu je zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději poslední den

lhůty uvedené v bodě 4.1.4.. Za den předání díla je považován den uvedený v Zápisu o předání

a převzetí díla.

10.11.2hotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla dle čl. 10 této smlouvy mimo

doklady uvedené vtéto smlouvě, i níže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení

objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je

povinen předložit dle předchozí věty tyto doklady

10.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;

10.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

10.113. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních

zkouškách;

10.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění a po ukončení stavebních prací;

10.115. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobku apod.;

10.116 písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich

El



Smlouva o dílo

Stavební úpravy křižovatky silnic Na Dlouhé louce :: Husova — České Budějovice

část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávky Výstaviště

— SO 162.2 Světelné signalizační zařízení - správce SSZ

vyjádření před zakrytim sítí;

10.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků,

fotodokumentaci o průběhu stavebních prací;

10.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla;

10.113. originály stavebního deníku (případně deníků)

11. Kvalita Díla, Záruka

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními

předpisy. Zhotovitel poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dílo bude po záruční dobu

způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé

vlastností. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve

vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele.

11.2. Záruční doba na Dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je 60 měsíců. Záruční

doba na technologii činí dobu určenou podle záručních listů výrobce nebo dovozce zařízení,

nejméně však 24 měsíců.

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla jako celku bez vad a nedodělků (tj. po

odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle bodu 10.1. této

smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentaci, zadávacími podmínkami veřejné

zakázky a touto smlouvou o Dílo. Dílčí předávání a přebírání Díla po jednotlivých stavebních

objektech nebo částech (to především z důvodu nutností nebo potřeby jejich uvedení do

předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinností předat Dílojako celek

komplexním zápisem o předání a převzetí.

11.4. V případě objednatelem uplatněné záruční vady (Oznámení o vadě v záruční době) je zhotovitel

povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční době ze strany

objednatele, sepsat Zápis a záruční vadě, a to na základě prohlidky, která bude uskutečněna za

účasti obou smluvních stran. V Zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění,

předpokládaný postup odstranění závady, včetně požadavků na event. součinnost objednatele a

lhůty pro odstranění této vady. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří

jsou oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

11.5. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi

(7) dní v případě vážné závady, jinak do třiceti (30) dní od obdržení tohoto Oznámení ze strany

objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese

zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen

uplatněnou záruční vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena

v Zápisu o záruční vadě dle bodu 11.4 této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel

nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena jednostranně

objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

11.6. V případě, že přes písemnou výzvu objednatele, bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou

uvedenou v bodě 11.4. a/nebo 11.5., má objednatel právo zadat odstranění vad třetí osobě na

náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a uznané

zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně

vad odstraněných třetí stranou.

11.7. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu po

jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou

v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamací) musí být vady popsány nebo uvedeno jak se

projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.
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12. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

12.1. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k podstatnému

porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od

smlouvy nabude účinnosti nejpozději pátým dnem po jeho prokazatelném odesláni smluvní straně,

které je určeno, nepřevezme-lí si toto oznámení uvedena smluvní strana dříve.

12.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí

12.2.1. opakované porušení kvality prováděných prací na Díle (tj. provádění Díla v rozporu

s projektovou dokumentaci, příslušnými právními a technickými normami),

12.2.2. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 nebo 4.1.3.

nebo 4.1.4. této smlouvy,

12.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

12.3.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji

12.3.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje

k úhradě nákladů insolvenčního řízení

12.3.3. zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.4. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení

objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 5.1. této smlouvy.

12.5. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy

a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se

k prováděnému Díla.

12.6. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi

či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě svých odborných znalostí při vynaložení

potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit.

12.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných

norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen bez

zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud objednatel bude

požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel je

povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již : povahy prováděného díla

zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s

dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je

možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

12.8. Zhotovitel odpovídá iza škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

12.9 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za škody

způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši

120.000,- Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy a práva a povinností z ní

vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním rozsahu uvedeném

v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti doložit.

13. Sankční ujednání

13.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2. nebo 4.1.3. nebo 4.1.4.

této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny Díla bez

DPH dle bodu 5.1. této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
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13.2. V případě prodlení zhotovitele sjakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 11.4. a/nebo 11.5. této

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč za každou

jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

13.3. V případě nedodržení lhůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 7.3. této

smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny Díla

bez DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 20.000; Kč

13.4. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody,

která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že převyšuje

sjednanou smluvní pokutu.

13.5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na

straně objednatele.

13.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem již odsouhlasených faktur může

zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výší si smluvní strany ujednávají na

0,02% 2 dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

13.7. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů ode

dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

14. Další povinnosti zhotovitele

14.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Dílo (stavba) bude prováděno vice zhotoviteli. Stavební objekty

SO 101.1, 101.2, 101.3, 101.4, 101.5, 161, 162.1, 163, 301, 401, 402 o 403 budou realizoványjiným

zhotovitelem. Zhotovitel prohlašuje, že bude technicky a časově koordinovat práce se zhotovitelem

ostatních stavebních objektů pro řádné dokončení celého díla (viz. článek 4. Lhůty provádění dila)

pod názvem souhrnné akce: Stavební úpravy křižovatky silnic Na Dlouhé louce )( Husova — České

Budějovice, část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávky Výstaviště.

15. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

15.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků

a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel, po celou

dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní

činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do

užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku

jejich definitivního předání a převzetí objednatelem.

15.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s

nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

16. Bezpečnost a ochrana zdraví

16.1. Zhotovitel se zavazuje, že v dostatečném časovém předstihu bude informovat své subdodavatele o

skutečnosti, že na stavbě je objednatelem určená osoba - koordinátor BOZP a upozorní všechny

subdodavatele na stavbě na plnění povinností uložených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují

další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

16.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob zhotovitele a jeho

subdodavatelů,jakožto všech ostatních osob oprávněné se pohybujících na staveništi a zabezpečíjejich

vybavení ochrannými pomůckami.
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16.3. Zhotovitel bude postupovat při provádění Díla v souladu se všemi předpisy pro bezpečnost a ochranu

zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob zhotovitele,

které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na požádání zajistit

proškoleni o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu.

16.4. Pokud se na stavbu dostaví se souhlasem objednatele nebo na základě rozhodnutí veřejného orgánu

některá osoba nebo skupina Osob ke krátkodobé návštěvě, zajistí zhotovitel doprovod těchto osob po

stavbě, popřípadě zastaví na příslušném úseku práci po dobu pohybu návštěvníků v daném prostoru.

Toto zastavení práce nemá vliv na lhůtu dokončení díla.

16.5. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím stavby po

celou dobu trvání stavby.

16.6. Zhotovitel bude dbát na používání ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných ochranných

pomůcek všemi osobami pracujícími na tavbě a obdobně i osobami, které se na staveništi pohybují s

vědomím zhotovitele.

17. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva vznikla dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu. Smluvní strany výslovně

prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv

v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

17.2. Měnít nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků,

které budou platné jen, budou-li řádně potvrzené a podepsané odpovědnými zástupci obou

smluvních stran. K platnosti dodatku se vyžaduje dohoda o celém jeho obsahu.

17.3. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost

ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se

zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží

hospodářskému —- obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá. Smluvní strany jsou

povinny nejpozději do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení

neplatného nebo neúčinného ustanovení, odsouhlasit navrhovanou změnu nebo v této lhůtě

doručit druhé smluvní straně své zdůvodnění odmítnutí, společně s novým návrhem.

17.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry z ni vyplývající, se řídí

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími

příslušnými právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní

příslušnosti soudu vsouladu s ustanovením š 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je

soud příslušný dle sídla objednatele.

17.5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků této smlouvy. Smlouva

je vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a čtyři

(4) stejnopisy obdrží objednatel.

17.6. Zhotovitel prohlašuje, že bez výhrad souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vplném znění a bez

omezem uveřejněna na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-

budeiovicecz). Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel je povinným

subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu kinformacim vplatném znění.

Zhotovitel dále souhlasí, že objednatel je oprávněn tuto smlouvu zveřejnit způsobem předvídaným

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv) vplatném znění, a to spolu sdalšími údaji

požadovanými těmito předpisy, k čemuž je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nezbytné

informace a součinnost.
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Smlouva o dílo

Stava bní ú pravy křižovatky silnic Na Dlouhá louce lt Husova — České Budějovice

část A: Úprava Husovy třídy v oblasti zastávky Výstaviště

- SO 162.2 Světelné signalizační zařizení— spravce SSZ

17.7. Smluvní strany jsou povinny doručovat si vzájemně listiny, doklady či jiné dokumenty, vyjma zápisů

: kontrolních dnů, návrhů Změnových listů a Změnové listy a návrhů Dodatků k této Smlouvy, které

lze předat osobně smluvně určenému zástupci objednatele oprávněnému jednat za zhotovitele ve

věcech technických, prostřed nictvím ID, doporučenými zásilkami, prostřednictvím držitele poštovní

licence nebo osobně na Podatelnu zhotovitele nebo objednatele. V případě doručování

prostřednictvím držitele poštovní licence. se má za to, že zásilka je doručena nejpozději S-tým dnem

ode dne prokazatelného odeslání zásilky, nepřevezme-Ii si zásilku adresát dříve. Smluvní strany

jsou povinny prokazatelným způsobem se navzájem informovat o změnách údajů uvedených

v článku 1. Smluvní strany.

17.8. Nedílnou součástí této smlouvy je její příloha č. 1 - Rozpočet zhotovitele (nabídka zhotovitele).

v Českých Budějovicích, dne „......5 .""9' illiíi v Praze, dne 1. 9.2016

Za objednatele: Za zhotovitele:

TÁHN

.7_ 6).

.. 4— 0

lng. Petr Holický o, 1%? Ing František Lusk

náměstek primátora $% ““ ci" jednatel společnosti

statutárního mesta Česke Budějov . - ĚUDĚ„10% SWATTÍ'“ _.. - —-—..-.3 :— s.r.o

Pod tvá “io-zkou “.“ 661/3 ?

140 00 Francl 4

íČ: 25680595

©
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