

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o společném postupu zadavatelů

uzavřené podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ust. § 7 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na veřejnou podlimitní zakázku „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš**“ (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4300/2021

ISPROFIN/ISPROFOND: 5413520027

(dále jen „**zadavatel č. 1**“)

a

Město Aš

se sídlem Aš, Kamenná 52

IČO: 00253901 DIČ: CZ00253901

zastoupená Vítězslavem Kokořem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

číslo smlouvy: 385/2022

(dále jen „**zadavatel č. 2**“)

společně dále jako „smluvní strany“ nebo „**sdružení zadavatelé**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10.6.2022 uzavřely Smlouvu o společném postupu zadavatelů v zadávacím řízení na veřejnou podlimitní zakázku „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš“, s účinností Smlouvy ke dni 21.6.2022 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany dále uzavřely se zhotovitelem BERGER BOHEMIA a.s. Smlouvu o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Aš, číslo smlouvy E618-S-3341/2022 (dále jen „Smlouva realizační“) a pro projektovou dokumentaci a výkon AD uzavřely se zhotovitelem Ing. arch. Břetislavem Kubíčkem smlouvu č. E618-S-4441/2020 (dále jen „Smlouva na DUSP a AD“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku VI odst. 6 a článku II odst. 13 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Stanovení podmínek realizace stavby, zejména fakturace nákladů, výkon autorského dozoru, zajištění koordinátora BOZP, technického dozoru, projednávání změn, kolaudace a další.

I. Předmět Dodatku

1. Zadavatel č. 1 se zavazuje:

- a) zajistit koordinátora BOZP na staveništi pro oba zadavatele stavby, přičemž zadavateli č. 2 bude od zadavatele č. 1 fakturována poměrná část ve výši 10,99 % z celkové částky 495.000,- Kč za činnost koordinátora BOZP.
- b) zajistit výkon technického dozoru stavby a kontroly množství a kvality prací, dodržování technických norem a technologických postupů při budování objektů k vlastním SO uvedeným v článku II odst. 2 Smlouvy u zadavatele č. 1 (dále jen „vlastní SO 1“) včetně úhrady nákladů s tím spojených,
- c) Technický dozor zadavatele č. 1 se zavazuje vzájemně koordinovat svoji činnost se zajištěným technickým dozorem Zadavatele č. 2 a nezasahovat do jeho kompetencí.
- d) podílet se na nákladech spojených s realizací vlastních SO 1 v rozsahu uvedeném ve Smlouvě realizační v článku 3 odst. 3.3 částky pro Objednatele č. 1 a dle Přílohy č. 4 Smlouvy realizační.
- e) Změny na části díla každého zadavatele podléhají, za předpokladu dodržení limitů změn dle §222 odst. 4 a 9 ZZVZ, schválení pouze v orgánech příslušného zadavatele.
- f) uhradit náklady na autorský dozor dle Smlouvy na DUSP a AD na základě vystavené faktury, přičemž zadavateli č. 2 bude od zadavatele č. 1 fakturována dle pravidel obsažených ve Smlouvě o dílo č. E618-S-4441/2020/JAN
- g) technický dozor stavby zadavatele č. 1 bude potvrzovat výkaz autorského dozoru společně s technickým dozorem stavby zadavatele č. 2

2. Zadavatel č. 2 se zavazuje:

- a) uhradit náklady na koordinátora BOZP vyčíslené zadavatelem č. 1
- b) zajistit výkon technického dozoru stavby k vlastním SO uvedeným v článku II odst. 2 Smlouvy u zadavatele č. 2 (dále jen „vlastní SO 2“) včetně úhrady nákladů s tím spojených
- c) Technický dozor zadavatele č. 2 se zavazuje vzájemně koordinovat svoji činnost se zajištěným technickým dozorem Zadavatele č. 1 a nezasahovat do jeho kompetencí.
- d) podílet se na nákladech spojených s realizací vlastních SO 2 v rozsahu uvedeném ve Smlouvě realizační v článku 3 odst. 3.3 částky pro Objednatele č. 2 a dle Přílohy č. 4
- e) uhradit náklady na autorský dozor dle pravidel obsažených ve Smlouvě o dílo č. E618-S-4441/2020/JAN

f) technický dozor stavby zadavatele č. 2 bude potvrzovat výkaz autorského dozoru společně s technickým dozorem stavby zadavatele č. 1

3. Sdružení zadavatelé vyvinou maximální součinnost pro zdárné dokončení díla. Každý ze zadavatelů obdrží od zhotovitele závěrečnou zprávu stavby pro svou část díla v přiměřeném rozsahu dle VTP, jež jsou přílohou č. 2b Smlouvy o dílo č. E618-S-4441/2020/JAN.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje zadavatel č. 1. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
5. Tento Dodatek byl projednán a schválen na jednání Rady města dne 23.01.2023 usnesením č. 42/23
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za zadavatele č. 1:

V Praze



14.02.2023 07:57
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zadavatele č. 2:

V Aši

Datum: 2023.01.30 14:32:13 +01'00'

.....
Vítězslav Kokoř
Starosta
Město Aš