

Došlo: 23 -05- 2017

Č.j.: 23-05-2017-1

Přidáno:

Počet listů/ příloh: 2/1

Číslo smlouvy objednatele : 141/P/2017 - 3
Číslo smlouvy zhotovitele :

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb. v platném znění,
(dále jen „smlouva“)

mezi :

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

příspěvková organizace

se sídlem : Nemanická 2133/10, České Budějovice, PSČ 370 10

zápis v OR : u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173

Zastoupen : Ing. Jan Šticha, ředitel organizace

IČO : 70971641

DIČ : CZ70971641

bankovní spoj. : [REDACTED]

Zástupci objednatele oprávněni jednat ve věcech technických:

Hlavní mostmistr: [REDACTED]; 387 021 022, e-mail: [REDACTED]

Mostmistr závodu Prachatice: [REDACTED] tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitelem: RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, s.r.o.

se sídlem : Havlíčkova 139/25a, Stránice, 602 00 Brno

zápis v OR : u Krajského soudu v Brně, oddíl C., vložka 25818

jednající : Ing. Vít Rybák.

IČO : 253 25 680

DIČ : CZ25325680

bankovní spoj. : [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zástupce objednatele oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

NÁZEV ZAKÁZKY

**„Provedení hlavních prohlídek mostů na silnicích II. a III. třídy
v okrese Prachatice“**

Článek II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních mostních prohlídek na vybraných objektech na sil. II. a III. třídy v okr. Prachatice ve správě zadavatele.**
Seznam dotčených mostů je uveden v Příloze této smlouvy.

Prohlídky budou provedeny v souladu s ustanovením § 8 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, dle ČSN 73 6221 v souladu s Metodickým pokynem Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS čj.: 18162/98-120 z 3.3.1998, Věstník dopravy 6/98 z 24.3.1998), dle podkladů a požadavků předaných objednatelem (zadavatelem), tj. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu č. 141/P/2016 ze dne 24.4.2017.

Mimo všeobecných podmínek uvedených v normě ČSN 73 6221 je z důvodu zachování kontinuity provádění prohlídek mostů nutné plnit následující požadavky:

- Na závěr popisu závad jednotlivých konstrukčních celků je nutné provést stručné porovnání aktuálního stavu se stavem z poslední prohlídky.
 - Po odsouhlasení navrhovaných opatření ke zlepšení stavu mostního objektu s mostmistrem doplní zhotovitel do protokolu prohlídky mostu navrhovaná opatření spolu s termínem dohodnutého splnění opatření. Navrhovaná opatření budou rozdělena podle stupně naléhavosti odstranění závady.
 - V případě zjištění závažných závad s vlivem na bezpečnost provozu na mostě má zhotovitel povinnost neprodleně informovat správce objektu.
 - Kvalifikační stupeň objektu stanoví zhotovitel dle ČSN 73 6221/2011, zvláště pro spodní stavbu, nosnou konstrukci.
- 2. Smluvní strany se dohodly, že výsledky hlavních prohlídek mostů - formuláře „Protokoly o HMP“ (provedené v souladu s přílohou B.2 ČSN 73 6221). Předmětem smlouvy je zapsání prohlídky včetně fotodokumentace do webové aplikace pro správu mostů JČK prostřednictvím přístupu, který bude zhotoviteli na vyžádání zaslán (pro každý most zvláště) příslušným mostmistrem závodu a kterým bude současně zpřístupněn mostní list konkrétního mostu. Součástí prohlídky bude stanovení předběžné ceny prací pro jednotlivá opatření zvláště (každé opatření bude odpovídat výlučně jednomu charakteru práce) a vytvoření výkazů výměr a to způsobem výběru a použitím položek z třídíku prací, který je součástí vyplňovaného formuláře v rámci webové aplikace pro správu mostů JČK. Součástí zpracované prohlídky mostu bude, přesně v souladu s článkem 7.1.2 ČSN 73 6221, barevná fotodokumentace**
 - 3. Změny zadání jsou možné pouze písemným dodatkem ke smlouvě o dílo.**
 - 4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení smluvní ceny za podmínek dále uvedených.**

Článek III. SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

- 1. Objednatel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy předal, příp. předá k dispozici zhotoviteli bezúplatně všechny údaje a informace, které považoval za nutné nebo účelné zhotoviteli předat za účelem řádného splnění předmětu smlouvy.**
- 2. Zhotovitel vypracuje a odevzdá dokumentaci v souladu s podmínkami smlouvy podle podkladů:**

- objednatel zapůjčí mostní list předmětných mostů, event. projektovou dokumentaci k nahlédnutí (pokud tuto dokumentaci zadavatel vlastní),
 - objednatel zapůjčí výsledky předchozích HPM a běžných prohlídek
3. V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání poskytne spolupráci při předání podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek, které jsou potřebné v průběhu plnění této smlouvy.
 4. Objednatel si vyhrazuje právo být informován o termínu provádění prohlídek mostů a právo zúčastnit se HPM.

Článek IV. DOBA PLNĚNÍ

1. Termín plnění: **do 31. 8.2017**
2. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo převzít.
3. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou.
4. Změna termínu plnění díla z titulu nepředvídaných podstatných překážek ve smyslu § 2620 občanského zákoníku bude řešena vzájemnou dohodou bez uplatňování sankcí. Nejasnosti při určení podstatných překážek budou řešeny oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek V. CENA

1. Cena je stanovena dohodou smluvních stran, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, jako obvyklá v místě plnění a dle cenové nabídky zhotovitele ze dne **2. 5. 2017** činí:

Provedení HPM na silnicích II. a III. třídy v okrese Prachatice

Cena bez DPH..... 60 520,-Kč

DPH 21 %.....12 709,- Kč

Cena celkem včetně DPH.....73.229,- Kč

V ceně je zahrnutý počet vyhotovení dokumentace dle čl. II., odst. 2. smlouvy. Samostatně budou účtovány objednatelům dodatečně vyžádané kopie, včetisky a náklady vyplývající z víceprací, dle skutečnosti.

2. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně právních předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty pro dané plnění, bude zhotovitel fakturovat a objednatel hradit DPH ve výši dle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě.

4. Objednatel prohlašuje, že disponuje dostatečnou výší finančních prostředků, které jsou třeba k zaplacení ceny objednaného díla.

Článek VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

1. Realizované práce a dodávky budou objednatelem hrazeny na základě daňového dokladu-faktury po řádném, tj. včasném a bezvadném splnění (předání) kompletního díla.
2. Záloha na požadované práce nebude ze strany objednatele zhotoviteli poskytována.
3. Faktura bude mít náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, náležitosti dle § 435 občanského zákoníku a § 11 zákona o účetnictví. Bude uveden úplný název stavby v souladu s touto smlouvou, číslo smlouvy objednatele, razítko a podpis oprávněné osoby stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
4. Faktura je splatná ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli za předpokladu, že bude splňovat všechny shora uvedené náležitosti. Konkrétní datum splatnosti bude na faktuře vyznačen.
5. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele.
6. V případě, že faktura nemá uvedené náležitosti nebo vykazuje jiné závady, je objednatel oprávněn tuto obratem vrátit zhotoviteli bez zaplacení. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze závady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury se původní lhůta splatnosti zastaví a nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

Článek VII. SMLUVNÍ POKUTY, DŮSLEDKY PORUŠENÍ ZÁVAZKŮ

1. V případě, že zhotovitel prokazatelně z vlastní viny nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu poskytnutím slevy z fakturované částky ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s dodáním kompletní studie.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč (slovy : pět set korun) za každý den prodlení do jejich odstranění.
3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozích odstavců zejména v těchto případech :
 - objednatel nepředal včas závazné podklady nebo neučinil rozhodnutí, která jsou podmínkou pro zhotovení díla,
 - existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně objednatele
5. Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty.

Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo smluvní straně účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

6. Zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok poškozené strany na úhradu vzniklé škody.
7. Pokud vzniknou z této smlouvy pohledávky objednatele vůči zhotoviteli, bude na příslušnou částku vystaven nový daňový doklad. Objednatel je oprávněn započíst proti fakturám zhotovitele majetkové sankce vyúčtované zhotoviteli.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu ke krytí škod způsobených jeho činností. Škody způsobené případnými nedostatky nebo chybami v dokumentaci uhradí zhotovitel ze svého pojištění.

Článek VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Záruka za jakost - odpovědnost za vady:
 - a) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je vyhotoven podle podmínek této smlouvy a že po dobu záruční doby, stanovenou dle ČSN 73 6221 s ohledem na stavební stav mostu, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
 - b) Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou, do rukou oprávněného zástupce zhotovitele dle ujednání této smlouvy.
 - c) Reklamované vady díla odstraní zhotovitel neprodleně, nejděle do 15-ti dnů od okamžiku, kdy mu bylo oznámeno jejich zjištění, nebo do jiného termínu určeného po vzájemné dohodě smluvních stran.
 - d) Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování díla objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřené smluvním partnerem, nepostoupí třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro splnění podmínek této smlouvy.
3. Smluvní strany se zavazují případné spory řešit především dohodou svých oprávněných zástupců, s vynaložením veškerého úsilí, které lze spravedlivě požadovat, aby tyto spory byly řešeny smírnou cestou.

Článek IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se vztahy jí upravované občanským zákoníkem.
2. Změny nebo doplňky této smlouvy lze provést na základě dohody obou smluvních stran, musí být stanoveny písemně při dodržení formy základní smlouvy a označeny jako „dodatek ke smlouvě“ s pořadovým číslem. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č.141/P/2017 a nabídka zhotovitele ze

dne 2. 5. 2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
6. Tato smlouva se sepisuje ve 2 identických vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 potvrzený výtisk.
7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
8. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího oboustranného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
9. Součástí smlouvy jsou:
Přílohy – Cenová nabídka zhotovitele s konkrétním seznamem mostů určených pro hlavní prohlídky v r. 2017 ze dne 2. 5. 2017 pro část č. 5.

V Českých Budějovicích, dne: 24-05-2017
za objednatele:

V Brně, dne: 22.5.2017
za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 941 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

Ing. Vít Rybák
jednatel společnosti

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVBY,
spol. s r.o.
Havlíčková 25a, 602 00 Brno
IČO: 25 32 56 80

Prachatice - soupis mostních objektů na provedení hlavních prohlídek mostů v r. 2017.

č/závod	evidenční číslo	místo	Staničení provozní	stavební stav NK/SS	délka přemostění	Jednotková nabídková cena			
						Prohlídka	Doprava	Přístup	Celkem
1 / PT	12252-1	Most přes potok Stružka u Grejnarova	0.224	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
2 / PT	12252-3	Most přes potok u pily Dolní Chrástany	3.194	Špatný / Uspokojivý	■	■	■	■	■
3 / PT	141-017	Most přes Blanici v Těšovicích	37.889	Bezvadný / Bezvadný	■	■	■	■	■
4 / PT	14125-1	Most přes přepad rybníka - Dub	0.566	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
5 / PT	14127-2	Most přes Živný potok, nádr. Husinec	1.217	Bezvadný / Bezvadný	■	■	■	■	■
6 / PT	14130-1	Most přes Blanici - Zábrdský Mlýn	7.319	Bezvadný / Bezvadný	■	■	■	■	■
7 / PT	14132-1	Most přes Fefrovský potok - Lázně Sv. Markéty PT	0.025	Bezvadný / Bezvadný	■	■	■	■	■
8 / PT	14133-2	Most přes Blanici u Záblatí	5.946	Dobrý / Dobrý	■	■	■	■	■
9 / PT	14142-1	Most přes potok Řasnice v Hlinošti	0.069	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
10 / PT	14213-3	Most přes Dubský potok v Bohunicích	2.849	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
11 / PT	14213-4	Most přes potok v Tvrzicích	4.253	Špatný / Uspokojivý	■	■	■	■	■
12 / PT	14214-1	Most přes Dubský potok u Javornice	1.552	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
13 / PT	14214-2	Most přes Černý potok u obce Dub	2.232	Špatný / Špatný	■	■	■	■	■
14 / PT	144-013	Most přes potok v Újezdci	9.869	Špatný / Špatný	■	■	■	■	■
15 / PT	14410-2	Most přes potok v Zálezlech	6.286	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
16 / PT	14415-1	Most přes luční potok u Hradčan	9.593	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
17 / PT	1446-3	Most přes potok u Bušanovic	1.895	Uspokojivý / Špatný	■	■	■	■	■
18 / PT	145-016	Most přes Jáchymovský potok - Stachy	32.585	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
19 / PT	145-017	Most přes náhon za Stachy	33.352	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
20 / PT	145-018	Most přes potok Spůlka za Stachy	33.364	Špatný / Uspokojivý	■	■	■	■	■
21 / PT	145-021A	Most přes Křesánovský potok před Vimperkem	41.497	Dobrý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
22 / PT	145-023	Most přes Volyňku ve Vimperku	43.863	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
23 / PT	14510-2	Most přes potok v Úbislavi	1.713	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
24 / PT	14517-1	Most přes náhon - Mlýny	5.972	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
25 / PT	14528-1	Most přes potok před obcí Horouty	1.749	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
26 / PT	14531-1	Most přes potok u Husince	0.471	Uspokojivý / Dobrý	■	■	■	■	■
27 / PT	1631-2	Most přes Smrčinský potok za Novou Pecí	3.591	Špatný / Velmi špatný	■	■	■	■	■
28 / PT	1631-3	Most přes potok za Novou Pecí	3.661	Špatný / Špatný	■	■	■	■	■
29 / PT	1634-3	Most přes potok Zadní Hamry	3.106	Uspokojivý / Dobrý	■	■	■	■	■
30 / PT	167-003	Most přes Vltavu-Františkov	3.165	Špatný / Špatný	■	■	■	■	■
31 / PT	167-005	Most přes odpad - Františkov	3.608	Špatný / Špatný	■	■	■	■	■
32 / PT	167-006	Most přes Vltavu, Borová Lada	6.654	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
33 / PT	167-011	Most přes Zelenohorský potok u Slatiny	11.666	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
34 / PT	170-015	Most přes potok Spůlka u Langova mlýna	19.525	Uspokojivý / Uspokojivý	■	■	■	■	■
						Celkem bez DPH			60 520,- Kč
						Celkem včetně DPH po zaokrouhlení			73 229,- Kč

STRAK - PRACOVNÍ STAVBA,
spol. s r.o.
Bavliškova 25a, 600 00 Brno
TČO: 25 32 56 50

22.5.2017