



Tel: [REDACTED]
Email: rprojekt07@rprojekt07.cz
http://www.rprojekt07.cz

IČ : 03520358
DIČ : CZ03520358

Úřad Městské části Praha 14
Odbor investiční
[REDACTED]
Bří. Venclíků 1073
198 21 Praha 9

Vaše značka:

Naše značka:
07-/JP/23

Vvřizuite: [REDACTED]

V Praze dne:
26.1.2023

Věc : Cenová nabídka na vypracování projektové dokumentace pro akci Rekonstrukce kuchyně, ZŠ Bratří Venclíků, Bratří Venclíků 1, čp. 1140, Praha 9 – Černý Most

Vážený pane [REDACTED]

na základě vaší poptávky Vám předkládáme cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace pro akci **Rekonstrukce kuchyně, ZŠ Bratří Venclíků, Bratří Venclíků 1, čp. 1140, Praha 9 – Černý Most**

Zpracování projektových prací nabízíme v celkové ceně:

851.500,- Kč bez DPH +21%DPH = 1.030.315,- Kč vč. 21% DPH

Doložení výpočtu ceny dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT

Předpokládaný náklad - 70 mil Kč bez DPH

Výpočet celkového honoráře projekčních prací dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT (dále HŘ)

- honorářová zóna III

- % pro výpočet honoráře : 7,9 %

Celkový honorář projekčních prací dle Honorářového řádu:

$$70\,000\,000 \times 0,079 = 5\,530\,000,- \text{ Kč}$$

Rozsah nabízených prací:

- 1.) Zaměření prostor pavilonu D - kuchyň a jídelna v 1.NP a prostory zázemí kuchyně v 1.PP, vizuální průzkum instalací, průzkum archivních podkladů**
Rozsah prací: zaměření, průzkum, zjištění informací z archivu

nabídková cena: **48.000,- Kč + 21% DPH = 58.080,- Kč vč. 21%DPH**

* termín zpracování: do 3 týdnů od vystavení objednávky
(práce nejsou obsaženy v Honorářovém řádu)

2.) Zpracování návrhu řešení – Dispozice a návrh vybavení kuchyně

Rozsah prací: půdorysy s navrhovaným stavem (předpoklad 2 varianty)

(ověřovací výpočet ceny dle Honorářového řádu

Výkonová fáze 2 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je 15 % - $5\,530\,000 * 0,15 = 829.500,-$ Kč)

nabídková cena: **25.000,- Kč + 21% DPH = 30.250,- Kč vč. 21%DPH**

- termín zpracování 1. varianty: do 2 týdnů od dokončení zaměření
- termín zpracování další varianty: do 1 týdne po sdělení připomínek od objednatele

3.) Vypracování dokumentace pro provedení stavby včetně kontrolního rozpočtu a výkazu výměr

obsah dokumentace: průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace, Architektonicko stavební řešení, Gastrotechnologie, Zdravotně technické instalace, Vzduchotechnika, Elektroinstalace, výkaz výměr a kontrolní rozpočet

(ověřovací výpočet ceny dle Honorářového řádu

Výkonové fáze 5 a 6 dle HŘ - podíl z celkového honoráře je $28 + 7 = 35$ % - $5\,530\,000 * 0,35 = 1.935.500,-$ Kč)


nabídková cena: **778.500,- Kč + 21% DPH = 941.985,- Kč vč. 21%DPH**

- termín zpracování: do 6 týdnů od odsouhlasení návrhu

Počet vyhotovení:

Zaměření bude objednateli předáno 2x v tištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě – ve formátu .pdf a dwg. Návrh řešení bude objednateli předán 2x v tištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě – ve formátu .pdf a dwg. Zpracovaná dokumentace pro provedení stavby vč. výkazu výměr bude objednateli předána 4x v tištěném vyhotovení včetně výkazu výměr, 1x v digitální podobě – výkresová část a textová část ve formátu .pdf, tabulková část ve formátu .xls a .pdf a 1x v digitální podobě - výkresová část ve formátu dwg. a .pdf, textový část ve formátu .doc a .pdf, tabulková část ve formátu .xls a .pdf. Položkový rozpočet bude předán zvlášť 2x v tištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě zaslán e-mailem.

Věříme, že Vás naše nabídka zaujme a těšíme se na spolupráci s Vámi.


Ing. Jiri Paděvět
ředitel R-Projekt 07 Praha s.r.o.

R-Projekt 07 Praha, s.r.o.
Ke Strašnické 1795/8
100 00 Praha 10
IČ: 03520358