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Smlouva o dílo

ID: 159 457 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb„ 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

na akci

„Gymnázium Humpolec - Opravy stavebních konstrukcí budov“

Článek 1 - Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Josef Kadlec, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ

Kraje Vysočina
tel: +420 564602362; +420 564602419
IČO: 708 90 749
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: AGOS stavební a.s. Pelhřimov
se sídlem: Tomáše ze Štítného 634, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ing. Martinem Beranem, místopředseda představenstva
zástupce pro věci smluvní: Ing. Martin Beran, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické: Pavel Brůna, hlavní stavbyvedoucí
osoba pověřená vedením stavby: Pavel Brůna, hlavní stavbyvedoucí
tel./email: +420 565 303 811 / +420 774 440 701
IČO: 46679626
DIČ: CZ46679626
bankovní spojení: ČSOB, as.
číslo účtu: 285358179/0300
zápis v obchodním rejstříku: B529

V případě změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u 
které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a 
bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Prohlášení
Objednatel tímto jako plátce daně z přidané hodnoty, který z titulu plnění této smlouvy o dílo 
bude od výše uvedeného zhotovitele přijímat zdanitelná plnění spočívající v poskytnutí 
stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, 

prohlašuje,
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Kraj Vysočina

že výše uvedená přijatá zdanitelná plnění použije výlučně při výkonu působností v oblasti 
veřejné správy, V souladu s ustanovením § 5 odst. (4) zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, není Kraj Vysočina při přijímání výše uvedených zdanitelných plnění 
považován za osobu povinnou k dani, a proto tato zdanitelná plnění nebudou uskutečněna 
v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty. Daň 
z přidané hodnoty je tudíž povinen přiznat a zaplatit správci daně zhotovitel jako plátce, který 
uskutečňuje zdanitelné plnění poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku.

Článek 2 - Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
„Gymnázium Humpolec - Opravy stavebních konstrukcí budov“ (dále také jen „dílo“) a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

2.1. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), 
vypracované projekční kanceláří PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01 
Pelhřimov, IČO 280 94 026, pod názvem „Gymnázium Humpolec - Oprava stavebních 
konstrukcí budov“. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána 
nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v 
jejich průběhu zjištěn rozpor mezi specifikacemi projektové dokumentace a výkazem výměr, 
budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem předmětu díla. Případné změny 
předmětu díla musí být projednány s objednatelem způsobem stanoveným touto smlouvou. 
Provedením díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů nutných 
k řádnému provedení díla.

2.2. Součást díla je rovněž:

2.2.1. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby:
- Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v grafické 

(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle vyhl. č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VDS"), a následujících 
zásad, pokud nebude dohodnuto jinak:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení 
díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
Zhotovitel je povinen předložit projektovou dokumentaci k odsouhlasení objednateli 
v digitální podobě ještě před odevzdáním a to nejméně 10 pracovních dní před předáním 
díla. Objednatel je povinen tuto dokumentaci připomínkovat nejpozději do 5 dní od 
předložení.

2.2.2. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí díla i následující práce a činnosti 
prováděné na vlastní náklady zhotovitele, a to zejména:
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí apod.
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- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na 

skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň apod.),

- provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé části provedení čistého 
úklidu mokrou cestou,

- provedení opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se 
stavbou do okolí a přilehlých částí objektu

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných 
k provedení díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.).

- zajištění potřebných či orgány veřejné správy a správců sítí stanovených podmínek 
nutných k provedení díla vyplývajících ze stavebního povolení

Náklady na veškeré výše uvedené požadavky, činnosti a práce jsou zahrnuty do rozpočtu a 
ceny zhotovitele.
Dílo musí splnit a být v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními vlády a jinými 
právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a předpisy týkajícími se 
bezpečnosti práce a doporučenými ČSN, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho 
životnosti a jeho provozování.

2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána:
a) výše uvedenou projektovou dokumentací včetně soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb včetně výkazu výměr
b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla,
c) touto smlouvou,
d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení.

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla provést veškeré práce, dodávky, služby a 
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla 
včetně jeho součástí specifikovaných v čí. 2 odst. 2.2. této smlouvy.

2.5. Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislostí s prováděním díla nedošlo ke 
zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené 
stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých nemovitostí. 
Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel.

2.6. Budou-li při provádění díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla (tzv. 
Vícepráce), je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit 
jej postupem uvedeným v této Smlouvě (odst. 4.4.) a předložit tento soupis objednateli k 
odsouhlasení nejpozději v termínu stanoveném v příslušném zápisu ve stavebním deníku. 
Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má 
zhotovitel povinnost tyto změny zrealizovat a má právo na jejich úhradu. Výjimku tvoří 
Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací 
zhotovitelem při provádění díla a jejichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření 
dodatku k této smlouvě o dílo (a budou označeny autorským dozorem, technickým dozorem 
a zástupcem objednatele pro věci technické ve stavebním deníku jako „neodkladné“) a které 
nezakládají požadavek zhotovitele na prodloužení termínu zhotovení díla uvedeném v odst. 
3.2 této smlouvy. Tyto Vícepráce může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení 
autorským dozorem, technickým dozorem a zástupcem objednatele pro věci technické 
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(formou zápisu do stavebního deníku). Smíuvní strany se zavazují, že následně sjednají 
rozšíření předmětu díla o vícepráce označené jako neodkladné v písemném dodatku k této 
smlouvě.

2.7. Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla v souladu s platnou právní úpravou a 
zhotovitel je povinen toto omezení akceptovat. V případě změn díla, v důsledku kterých 
nebudou určité práce, dodávky nebo služby provedeny (tzv. Méněpráce), bude cena 
neprovedených prací, dodávek či služeb odečtena z celkové ceny za dílo ve výši stanovené 
podle jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech. Práce, dodávky nebo služby, 
které nebudou provedeny, budou rovněž odsouhlaseny formou dodatku ke smlouvě o dílo.

2.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla a 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové 
dokumentace se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a 
upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro provedení 
díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj 
náklad.

2.9. Prokáže-li se při plnění díla, že položkové rozpočty, přes posouzení nabídek v rozsahu 
soupisu stavebních prací, neobsahují všechny položky, které byly obsahem soutěžního 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, má se vždy za to, že 
práce a dodávky definované těmito chybějícími položkami soupisů jsou zahrnuty v ceně 
ostatních položek položkových rozpočtů.

2.10. Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn 
pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Ustanovení § 2630 odst. 
1 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

2.11. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět poddodavatel, 
prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
jež je předmětem této smlouvy, sám nebo jiným poddodavatelem nesplňujícím příslušnou 
kvalifikaci. V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu poddodavatele, prostřednictvím 
kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy 
s novým poddodavatelem vyžádat souhlas objednatele. Nový poddodavatel musí před 
uzavřením smlouvy se zhotovitelem prokázat svoji kvalifikaci alespoň v rozsahu, jakým 
prokazoval kvalifikaci původní poddodavatel. Nedodržení výše uvedeného postupu pro 
změnu poddodavatele bude považováno za hrubé porušení smlouvy.

2.12. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani 
technologie, ani provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu 
případnému upřesnění a přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel 
zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím spojené.

2.13. Zhotovitel bude provádět dílo dle schváleného Časového plánu (harmonogramu prací). 
Zhotovitel předloží harmonogram prací objednateli nejpozději do 10 dnů po předání 
staveniště. Harmonogram bude respektovat provoz uživatele objektu, bude zpracován 
v souladu sjeho požadavky a bude jeho zástupcem odsouhlasen. Harmonogram bude 
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zpracován s podrobností minimálně dle jednotlivých dílů soupisů prací a v týdenním 
časovém plánu. Do časového plánu bude zahrnuto omezení a plánované plnění, v souladu 
s podmínkami uvedenými v článku 3,

Článek 3 - Místo a termín plnění, staveniště

3.1. Místo plnění: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147

3.2. Zahájení stavby se předpokládá: březen 2023

3.3. Dokončení předmětu díla se stanovuje nejpozději do 12 měsíců ode dne předání 
staveniště.

Práce budou prováděny za provozu uživatele.

3.4. Výše uvedené časové období zahrnuje technologické a uvažované sezónní přestávky.

3.5. Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže přerušení prací 
bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

3.6. Staveniště
- objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 2 pracovních dnů před 

zahájením stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve 
smlouvě o dílo, avšak s ohledem na provoz uživatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
součinnost vedoucí k předání staveniště,

- o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný záznam do stavebního 
deníku, v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu ve stavebním deníku,

- provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, náklady na 
spotřebované energie, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla a jsou obsaženy v cenách prací a dodávek, pakliže nejsou uvedeny 
samostatně,

- zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a 
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy,

- zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob,
- zhotovitel odstraní neprodleně veškerá znečištění a poškození komunikací a ploch, ke 

kterým došlo provozem zhotovitele nebo jeho poddodavatele,
- zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, 

stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště 
nebo byl likvidován v souladu s platnými příslušnými předpisy,

- zhotovitel bude přemísťovat veškerý materiál pro stavbu a veškeré druhy odpadů ručně 
nebo za použití drobné stavební techniky (například stavební výtah),

- pokud bude zhotovitel transportovat stavební hmoty a materiál potřebný k realizaci díla 
vnitřkem budovy, bude tak činit výhradně mimo dobu výuky a po každém takovémto 
transportu zajistí tentýž den úklid všech dotčených ploch mokrou cestou,

- konstrukce, které budou zachovány, zhotovitel zajistí dostatečně proti poškození a 
v součinnosti s TDS provede zhotovitel pasport (fotodokumentací, videozáznamem) 
stávajících konstrukcí, tak aby byl zachycen stávající stav konstrukcí, které zůstanou 
rekonstrukcí nedotčené. Případné zjištěné poškození těchto konstrukcí bude odstraněno 
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na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel neprokáže provedeným pasportem, že se jedná 
o poškození před zahájením stavebních prací.

- zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného díla, v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy,

- zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak,

- nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací,

- zhotovitel umístí do 10 dnů po předání staveniště, na staveništi, na svůj náklad, 
zateplený, vytápěný kancelářský kontejner o minimálním vnějším rozměru 4 800 mm x 
2 400 mm pro jednání a provádění zápisů z kontrol stavby a to po celou dobu výstavby, 
až do odstranění poslední vady a nedodělku, pokud se strany nedohodnou jinak. 
Kontejner bude nekuřácký a bude po celou dobu výstavby sloužit výlučně pro potřeby 
provozu objednatele, TDS, AD a zástupců zhotovitele,

- zvýšené náklady na provádění všech prací, vyplývající z omezení dané provozem 
uživatele při provádění stavby a provozu staveniště, zahrnul zhotovitel do položek 
ostatních nákladů, do položek přesunu hmot a do cen veškerých dodávek a služeb,

- jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi 
a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem,

- zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření spotřebované elektrické 
energie a vody

- zhotovitel je povinen zajistit na své náklady na staveništi veškerá bezpečnostní a 
hygienická opatření a požární ochranu staveniště a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným v projektové dokumentaci, příslušnými předpisy a vydanými nařízeními 
uživatele, které se k plnění díla vztahují

- před zahájením jednotlivých prací na své náklady provede zhotovitel vymezení 
nebezpečného prostoru, tak aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti studentů a pracovníků 
školy,

- při provádění prašných prací provede zhotovitel na své náklady opatření, která budou 
šíření prachu objektem minimalizovat a pokud dojde k šíření prachu do objektu je 
zhotovitel povinen na své náklady toto znečistění odstranit nejpozději následující den, 
provedením úklidu mokrou cestou

- zvýšené náklady na provádění prací a organizaci pracovní doby zhotovitele, vyplývající 
ze všech uvedených omezení a pro provádění prací a provozu staveniště zahrnul 
zhotovitel do cen veškerých dodávek a služeb a to i případné omezení z důvodu provozu 
uživatele. Zhotovitel je povinen akceptovat případné požadavky uživatele.

Článek 4 - Cena za dílo

4.1. Cena za provedení díla uvedená v této smlouvě je cena nejvýše přípustná s možností 
změny pouze v případech stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, 
dodávky, služby a výkony, potřebné pro provedení předmětu smlouvy. Tato cena vyplývá 
z nabídky dodavatele vybraného v souvislosti s ukončením zadávacího řízení pro zadání 
veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k provedení díla.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení 
nákladů plnění dle § 1765 občanského zákoníku.
Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou pevné a platné po celou dobu 
realizace díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

4.2. Cena za provedení díla je sjednaná takto:
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Cena díla celkem bez DPH činí: 9 451 141,79 Kč

DPH 21 %: 1 984 739,78 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: 11 435 881,57 Kč

slovy: jedenáct milionů čtyři sta třicet pět tisíc osm set osmdesát jedna koruna česká a 57 

haléřů.

4.3. Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být překročena za následujících 
podmínek:

4.3.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
dojde ke změně daňových předpisů ve vztahu k přenosu daňové povinnosti;

4.3.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytne potřeba Dodatečných 
stavebních prací (Víceprací), které nebyly v době sjednání smlouvy zahrnuty v původním 
závazku dle této Smlouvy a splňují podmínky dle § 222 ZZVZ.

4.4. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možné překročení sjednané ceny z 
důvodu vzniku Víceprací, je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody 
a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny 
sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze písemným dodatkem k této smlouvě, a to jen 
na základě Objednatelem odsouhlaseného Změnového listu.

4,4.3. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen 
uvedených v Položkových rozpočtech. Pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech 
obsaženy nebudou, pak bude jejich cena stanovena podle cenové soustavy použité pro 
příslušný soupis prací, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny, nebo 
maximálně do výše cen v místě a čase obvyklých, pokud nebudou Vícepráce v cenové 
soustavě uvedeny. Způsob a forma zpracování podkladů pro sjednání změny ceny budou 
obdobné jako v případě zpracování nabídky na původní závazek.

Článek 5 - Financování

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

5.2. Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý kalendářní měsíc v členění dle 
požadavků objednatele; vždy mj. sloupec čerpání od počátku, čerpání za období, čerpání 
zbývá a čerpání celkem, a to s uvedením množství a ceny. Faktura bude vystavena do 15 
dnů od posledního dne účtovaného měsíce. Výše fakturované částky bude odpovídat 
skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím vdaném kalendářním měsíci, 
které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické a TDS na zjišťovacím 
protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovitel a předá objednateli 
v tištěné i elektronické podobě. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k přepracování.
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5.3. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 
k dohodě o provedeném množství, projednají zhotovitel s objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.

5.4. Provedené práce bude objednatel průběžně hradit do úhrnné výše max. 95 % celkové 
ceny díla. Zbývajících min. 5 % celkové ceny díla bude vyplaceno:

5.4.1. do 15 dnů po podpisu protokolu o převzetí díla bez vad, nebo
5.4.2. do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění poslední vady zjištěné v průběhu 
převzetí díla.

5.4.3. Smluvní strany se mohou dohodnout, že zbývajících min. 5 % celkové ceny díla dle 
předchozího odstavce této smlouvy bude nahrazeno bankovní zárukou ve výši odpovídající 
minimálně této částce.

5.5. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení 
objednateli, a to pouze těmito způsoby:
5.5.1. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu určenou pro doručování
5.5.2. osobním podáním na podatelnu krajského úřadu
5.5.3. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky či na elektronickou adresu: 
faktury@kr-vysocina.cz,
přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a obsahovat název akce 
„Gymnázium Humpolec - Opravy stavebních konstrukcí budov“. Zhotovitel rovněž předloží 
s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této 
smlouvy. Soupis bude obsahovat výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data 
vystavení, ceny bez DPH, údaje o DPH, ceny vč. DPH a rekapitulaci dosud zaplacených 
vyfakturovaných částek a částky zádržného.

5.6. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

5.7. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí 
DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená 
úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH 
fakturované zhotovitelem.

5.8. Smluvní strany se dohodly, že pohledávky (i nesplatné) vyplývající z vyúčtovaných 
smluvních pokut mohou být vzájemně započteny vůči pohledávkám vyplývajícím z částek 
vyfakturovaných jako cena za provedené práce, kterou je objednatel povinen uhradit.

Článek 6 - Stavební deník, kontrolní dny

6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník dle platných právních předpisů, zejména dle 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu dle 
prováděcích předpisů k tomuto zákonu (zejména vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, př. č. 16).
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6.2. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do 
stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nej později do 3 pracovních 
dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.3. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 7 pracovních dnů.

6.4. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy.

6.5. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v 
termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2 x měsíčně. Pokud 
objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto 
četnost přistoupit. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne účastníkům 
písemně nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud nebude dohodnuto jinak.

6.6. Kontrolních dnů je povinna se zúčastnit osoba pověřená vedením stavby = 
stavbyvedoucí, zástupci objednatele a zhotovitele včetně poddodavatelú a dalších osob, 
které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.

6.7. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících 
funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a 
úkolů. Z kontrolního dne je pořizován zápis o jednání v českém jazyce.

Článek 7 - Předání a převzetí díla

7.1. Převzetí provedeného díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto 
smlouvou. Zhotovitel Je na svůj náklad povinen zajistit pro účely přejímky a předat objednateli 
zejména:
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu dle odst. 2.2.1. smlouvy,
- veškeré revize bez závad, atesty, doklady, protokoly o měření, protokoly o zkouškách a 

případná měření požadovaná dotčenými orgány,
- návody k obsluze v českém jazyce a protokoly o zaučení obsluhy,
- doklady prokazující technické parametry a jakost použitých materiálů, které musí být 

v souladu s požadavky zadávací dokumentace a případným upřesněním objednatele, dle 
předchozích ustanovení této smlouvy,

- kompletní stavební deník podle platných právních předpisů,
- předložit doklady prokazující uložení vybouraných hmot a stavební suti v souladu 

s ustanoveními zákona 541/2020 Sb., o odpadech. Doklady budou obsahovat mimo jiné 
informace o množství odpadu, jeho specifikaci a budou označeny názvem tohoto díla.

Dokladová část díla bude předána třikrát v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální 
podobě ve formátech pdf a dwg.
Bez výše uvedených dokladů, dokumentací, revizí a protokolů nelze považovat dílo za 
dokončené a schopné předání a převzetí.

7.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem 
k převzetí kompletně dokončeného díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí 
díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

7.3. Objednatel převezme dílo, bude-li jeho provedení v souladu s touto smlouvou a nebude- 
li vykazovat žádné vady bránící jeho užívání. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla 
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(stavby) pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují.

7.4. Drobnými vadami ve smyslu bodu 7.3. této Smlouvy nejsou odchylky v kvalitě a 
parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou, českými 
technickými normami (ČSN), technickými kvalitativními podmínkami (TKP) a dalšími obecně 
závaznými předpisy, které se vztahují k provedenému dílu.
7.5. K předání a převzetí díla jsou oprávněni pracovníci objednatele a zhotovitele pověření 
jednat v technických věcech dle této smlouvy.

7.6. Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění.

7.7. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který 
bude obsahovat zejména tyto náležitosti:

- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a 

prohlášení objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum zahájení a datum ukončení předávání díla,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

objednatele,
- podpis osobou pověřenou jednat v technických věcech dle této smlouvy za stranu 

zhotovitele,
- podpis stavbyvedoucího zhotovitele.

7.8. Dnem podpisu přejímacího protokolu, pokud v tomto protokolu objednatel neodmítl dílo 
převzít, přechází na objednatele nebezpečí škody k dílu a začíná běžet záruční doba. Do té 
doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na provedeném díle, materiálu, 
zařízení a jiných věcech určených k provedení díla zajišťované zhotovitelem, za škody 
vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené 
v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního 
řízení. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel tyto 
vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem.

Článek 8 - Ostatní podmínky smlouvy

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

8.3. Zhotovitel byl seznámen s nutností zachovat během provádění díla chod a provoz 
objektu a tomuto se zavazuje přizpůsobit provádění díla. Objednatel, případně zástupce 
objednatele pro věci technické, je oprávněn v zájmu optimalizace provádění díla nařídit 
zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části prováděl ve 
stanovených termínech, a to zejména s ohledem na provoz objektu. Zhotovitel je povinen 
takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět.

8.4. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat osoba určená objednatelem při 
předání staveniště a dále zástupce objednatele pro věci technické. Technický dozor 
stavebníka je oprávněn zejména k těmto úkonům:
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- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se s projektovou dokumentací, 

smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy upozorňovat 
zápisem na zjištěné vady a nedostatky,

- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele 
pro věci technické není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody,

- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o 
opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad.

8.5. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru 
projektanta a koordinátora BOZP prostřednictvím osob, které budou určeny při předání 
staveniště.

8.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných 
prací, kterou provádí technický dozor stavebníka a činit neprodleně opatření k odstranění 
zjištěných vad a nedostatků. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
řádné a včasné plnění smlouvy.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající z dokladové části projektové dokumentace. Pokud nesplněním těchto podmínek 
vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.8. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat technický dozor stavebníka a objednatele ke 
kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost technického 
dozoru stavebníka nebo objednatele odkrýt konstrukce, které byly zakryty nebo které se staly 
nepřístupnými, a to na svůj náklad.

8.9. Pokud se technický dozor stavebníka nebo objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejích odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má 
nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad 
v části rozkrytého díla, nelze ze strany zhotovitele na tuto úhradu škod uplatnit nárok.

8.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelú, mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel 
povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí 
zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce 
vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po 
svářečských pracích podle platných předpisů.

8.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

8.12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
postupným prováděním prací.

8.13. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a 
poddodavatelú v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami a jejích poučení dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje 
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dodržovat veškeré hygienické předpisy a předpisy Z oblasti BOZP, z oblasti ochrany 
životního prostředí a protipožárních předpisů.

8.14. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP vykonávajícímu 
činnost dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. V případě, 
že zhotovitel bude zajišťovat realizací díla prostřednictvím poddodavatelú, je povinen zavázat 
své poddodavatele k poskytnutí součinnosti ve stejném rozsahu.

8.15. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí 
nutné k provádění díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.

8.16. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění 
díla a v případě, že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud 
zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit.

8.17. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, u materiálů a výrobků připravených pro provádění díla, a to ještě před 
jeho zabudováním do díla. Nepředložili toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat 
do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností učiní, je povinen tento materiál na své 
náklady zdila odstranit, a to na základě písemné výzvy objednatele. Dále je zhotovitel 
povinen v dohodnutém termínu předložit na výzvu objednatele dodací listy k výrobkům a 
materiálům použitých pro provádění díla.

8.18. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy 
postoupit na třetí osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele.

8.19. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně 
nutných případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, 
zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede 
nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, 
bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla zhotovitele provedeným 
objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny žádné 
povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy.

8.20. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost 
oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, a prostřednictvím níž prokazoval kvalifikaci - viz článek 1. smlouvy 
(osoba pověřená vedením stavby).

8.21. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či 
rozhodovat o změnách smlouvy.

Článek 9 - Odpovědnost za vady, záruka za jakost

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu 
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené 
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právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 
Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není tímto ujednáním dotčeno.

9.2. Záruční doba je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců. Záruční lhůta pro dodávky 
strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 
sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po nabytí právní moci rozhodnutí 
stavebního úřadu o předčasném užívání v případě převzetí části díla do předčasného 
užívání nebo dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla, pokud v 
tomto protokolu Objednatel neodmítne dílo převzít. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá. Po dobu 
opravy těch části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opravovány, neběží záruční doba. Záruční doba v těchto případech běží pak dále ode dne 
následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

9.4. Zhotovitel plně nese záruky za zásahy do stávajících konstrukcí s platnou záruční 
dobou.

9.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace 
písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, 
a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na 
objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění 
reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami 
zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Náklady na odstranění těchto 
reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese 
zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po 
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění 
vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou 
organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část 
předmětu díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od 
doručení vyúčtování.

9.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s 
tímto související uhrazené smluvní pokuty.

9.7. V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo 
úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění 
vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, 
je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření.

9.8. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady v dohodnutých Ihútách.

9.9. O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín 
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat 
osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce 
ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.

9.10. Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad 
zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Smluvní strany se 
dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
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Článek 10 - Pojištění zhotovitele

10.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 
8 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla.

10.2. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u niž zhotovitel řádně a včas 
uhradil pojistné.

10.3. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na jeho písemné či ústní 
vyžádání před podpisem smlouvy nebo kdykoliv v průběhu realizace díla.

10.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel.

10.5. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

10.6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Článek 11 - Smluvní pokuty, úrok z prodlení

11.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:

11.1.1 Při prodlení zhotovitele s dokončením díla jako celku v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. 
této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny, a to za každý 
i započatý den prodlení.

11.1.2 Při prodlení zhotovitele s dokončením části díla v termínu dle čl. 3 odst. 3.3. této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení oproti dohodnutému termínu

11.1.3. Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli za každý 
i započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to až do úplného 
vyklízení a protokolárního předání staveniště.

11.1.4. Za prodlení s odstraněním případných vad, bude-li s nimi dílo předáno a převzato, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení oproti dohodnutému termínu, a to za každou vadu.

11.1.5. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad v termínu uvedeném v čl. 9 
odst. 9.5. této smlouvy, tj. do 14 dnů od doručení písemné reklamace nebo v jiném 
dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 
Kč za každý i započatý den zpoždění s nástupem. V případě, že nenastoupí k odstranění 
vady, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), tj. do 48 
hodin od doručení písemné reklamace nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
zpoždění s nástupem.

11.1.6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad ve stanovených termínech 
je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den 
prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která ztíží nebo úplně znemožní užívání části nebo
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celého díla (havárie), zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každou takovou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11.1.7. V případě nepředložení harmonogramu prací v termínu dle čl. 2 odst. 2.14 této 
smlouvy má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení.

11.1.8. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení. Na částku 
zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje.

11.1.9. V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutý na kontrolním dnu 
podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v 
příslušném zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn 
uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý den 
prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního 
dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť.

11.2. V případě opakovaného porušení kterékoliv povinnosti dle této smlouvy zhotovitelem, 
na niž se nevztahují ustanovení odstavce 11.1.1. až 11.1.9., je objednatel oprávněn uplatnit 
a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč, a to ve vztahu ke každému 
jednotlivému porušení zvlášť.

11.3. V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy, je 
objednatel oprávněn vyúčtovat pokutu vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodlení trvat 
kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné délky prodlení. Smluvní pokuty jsou 
splatné do 30 kalendářních dnů od doručení faktury objednatele zhotoviteli. Zaplacením 
smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinností smluvní pokutou 
zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu školy.

Článek 12 - Odstoupení od smlouvy

12.1. Smluvní strany se dohodly, že mimo důvodů stanovených právními předpisy, lze od 
této smlouvy odstoupit při vzniku těchto skutečností:

12.1.1. prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů, nejedná-i se o 
pozastávku z oprávněného důvodu,

12.1.2. nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.3. pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

12.1.4. pokud zhotovitel ani v dodatečně stanovené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným 
prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli byl na to 
objednatelem upozorněn,

12.1.5. opakovaným zaviněným nedodržením harmonogramu prací ze strany zhotovitele 
(min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny),

12.1.6. prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 
dnů,
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12.1.7. nedodržení postupu zhotovitele při změně poddodavatele nebo neprovádění části 
prací, které měl provádět poddodavatel, prostřednictvím něhož zhotovitel prokazoval 
kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky dle čl. 2 odst. 2.12 této smlouvy,

12.1.8. ocitne-li se zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,

12.1.9. nezajištění odborného vedení provádění díla dle čl. 8. odst 8. 20. této smlouvy.

12.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní 
povinnosti uvedené v čl. 13 odst. 13.4. a 13.5. této smlouvy.

12.3. Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, 
který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

12.4. Odstoupí-li od smlouvy některá ze smluvních stran, pak povinnosti obou stran jsou 
následující:

12.4.1. Smluvní strany vyhotoví ke dni účinnosti odstoupení protokol o předání a převzetí 
nedokončeného díla, který bude obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací 
a dodávek ke dní odstoupení od smlouvy a vzájemné nároky smluvních stran s uvedením 
finanční hodnoty dosud provedeného díla.

12.4.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou 
fakturu“

12.4.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 
jinak, a vrátí objednateli veškerou poskytnutou dokumentaci, případně další poskytnuté věci, 
a to nejpozději do 3 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí nedokončeného díla.

12.5. Do doby vyčíslení a vypořádání oprávněných nároků smluvních stran a do doby 
uzavření dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet 
zhotoviteli veškeré fakturované a splatné platby. Objednatel není po tuto dobu v prodlení s 
úhradou takových plateb.

12.6. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu smluvní 
pokuty a na náhradu vzniklé škody způsobené odstupující smluvní straně.

Článek 13 - Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel se zavazuje, po předchozí domluvě, umožnit konání exkurze studentům ze 
škol s obory pojícími se s předmětem veřejné zakázky, pokud to povaha předmětu veřejné 
zakázky a příslušné právní předpisy umožňují.

13.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí, a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli.
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Kraj Vysočina
13.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 
poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky.

13.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším 
než 10 % ceny poddodavatele, který je:

a) fyzickou čí právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, 
nebo

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto 
odstavce.

13.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý 
nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely 
Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek 14-Závěrečná ustanovení

14.1. Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní 
strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran.

14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

14.3. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy 
nebudou mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními občanského 
zákoníku.

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho 
podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu a na důkaz shody o celém obsahu této smlouvy 
připojují své podpisy.

14.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněnými 
osobami smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy 
- Registru smluv.

14.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

14.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel.

14.8. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.
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Kraj Vysočina
14.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou Položkové rozpočty (oceněné soupisy stavebních 
prací, dodávek a služeb).

Za zhotovitele Za objednatele

Ing.
Martin 
Beran

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Beran 
Datum: 2023.02.03 
07:46:43 +01'00'

Digitálně podepsal
Mgr. Karel Mgr. Karel

Janoušek
Janoušek Datum: 2023.02.13 

08:05:49 +01’00'

Ing. Martin Beran 
místopředseda předseda

Mgr. Karel Janoušek 
člen rady kraje
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 21-035
Stavba: Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v tělocvičně

KSO:
Místo; Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 07.12.2022

Zadavatel: IC: 70890749
KRAJ VYSOČINA DIČ: CZ70890749

Uchazeč:
AGOS stavební a.s.Pelhřimov

IČ: 46679626
DIČ: CZ46679626

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ: 28094026
DIČ; CZ28O94026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky potřebného kotvení, doplňkového materiálu, stavenišstní 
a mimo staveništní dopravy v případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí soupisu prací. U 
vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, 
provádění barevného a materiálového vzorkováni apod.0
- Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen při oceňováni soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech a 
provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. □ 
- Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele •
- Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č, 169/2016 Sb. byla použita v převážné míre cenová soustava ÚRS.C
- V případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele.^
- Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 
let a odpovídají situaci na trhu.

Cena bez DPH 9 451 141,79

Sazba daně Základ daně
DPHzákladní 21,00% 9451 141,79

snížená 15,00% 0,00

Výše daně
1 984 739,78

0,00

Cena s DPH v CZK 11 435 881,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Ing.
Martin

Digitálně podepsal 
Ing. Martin Beran 
Datum: 2023.02.03

Beran 07:47:27 +01’00'

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 21-035

Stavba: Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v tělocvičně

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

KRAJ VYSOČINA
PROJEKT CENTRUM

Zadavatel: Projektant: NOVA s.r.o.
Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 9 451 141,79 11 435 881,57

VRN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 117 597,19 142 292,60
VRN Vedlejší a ostatní náklady 117597,19 142 292,60

So-01 Objekt tělocvičny a zázemí 7 269 654,13 8 796 281,50
01_00 Bourání 1 051 930,55 1 272 836,33

01_01 Architektonicko-stavební řešení 4 722 023,71 5 713 648,69

01A Zařízení pro vytápění staveb 191 141,22 231 280,88

018 Zařízení vzduchotechniky 166 678,05 201 680,44

01C Zařízení zdravotně technických instalací 345 997,72 418 657,24

01D Zařízení silnoproudé elektrotechniky 717 718,33 868 439,18

010_01 Bleskosvod 30 499,40 36 904,27

01E Zařízení slaboproudé elektrotechniky 43 664,85 52 834,47

SO-02 Objekt školy 2 019 798,15 2 443 955,76
02_00 Bourání 291 214,92 352 370,05

02_01 Architektonicko-stavební řešení 1 522 398,56 1 842 102,26

02A Zařízení pro vytápění staveb 43 048,62 52 088,83

02D Zařízení silnoproudé elektrotechniky 112 146,94 135 697,80

02D_01 Bleskosvod 37 537,95 45 420,92

02E Zařízení slaboproudé elektrotechniky 13451,16 16 275,90

10-01 Zpevněné areálové plochy, terénní a sadové úpravy 44 092,32 53 351,71

IO-01a Zpevněn plochy 34 264,63 41 460,20

10-01 b Sadové úpravy 9 827,69 11 891,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 07.12.2022

Zadavatel: IC: 70890749
KRAJ VYSOČINA DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 46679626
AGOS stavební a.s.Pelhřimov DIČ: CZ46679626

Projektant: !Č: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- u veskerych dodavek a vyrobku bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky 
potřebného kotveni, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - V 
případě nejasností u některé z položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč 
zadavatele. - Vlastní položky, komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku 
jsou stanoveny na základě zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situací na 
trhu. - Tento soupis prací je nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na 
předmětnou akci. - Tento soupis prací řeší vedlejší a ostatní náklady dle vyhl.
169/2016Sb. §9 a 10 v tomto jediném společném soupisu pro všechny uváděné 
stavební a inženýrské objekty v zakázce. - Vzhledem k výše uvedenému nelze stanovit 
jednotné JKSO pro tento objekt, zakázka obsahuje tyto objekty dle JKSO :801 3213, 823 
2939. S23 2919

Cena bez DPH 117 597,19

dph základní 
snížená

Základ daně 
117 597,19 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
24 695,41 

0,00

Cena s DPH v CZK 142 292,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Kód dilu - Popis

Stavba:
Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Humpolec, ul Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12,2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 117 597,19

OST - Ostatní 117 597,19

002 - Vedlejší a ostatní náklady 117 597,19
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 117 597,19

d OST Ostatní 117 597,19

0 002 Vedlejší a ostatní náklady 117 597,19

1 K 0101 Zařízení staveniště, BOZP kpi 1,000 40 950,00 40 950,00

Veškeré náklady a činnosti souvisejici s vybudováním, provozem a 
Iikvidací staveniště, včetně zajištěni připojení na elektrickou energii, 
vodu a odvodněni staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu 
staveniště a průběžně likvidace vznikajících odpadů oprávněnou 

pp osobou. Čištěni a úklid příjezdových a přístupových komunikací.

Standardní prvky BOZP (opfoceni staveniště, mobilní oplocení, 
výstražné značeni, přechody výkopů vč. oploceni, zábradlí, atd - vč. 
jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, resp. likvidace) a 
povinosti vyplývajíc! z piánu BOZP vč. připomínek příslušných úřadů.

2 K 0102 Dočasné dopravní opatřeni kpl 1,000 3 412,50 3 412,50
Náklady na vyhotoveni návrhu dočasného dopravního značení a 
zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s 
dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, 

PP dodáni dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a
přemísťování a jejích údržba v průběhu výstavby včetně následného 
odstraněni, poplatky za správní řízeni, splnění podmínek správních 
rozhodnutí a oránu DOSS. ____ .. .....................

3 K 0103 Publicita akce a propagace zadavatele dle podmínek 
dotačního titulu

kpl 1,000 3 900,00 3 900,00
Naxlady na zhotoveni a osazen) informacnno paneju s udají:
1) Logo Kraje Vysočina
2) Prohlášení; .STAVÍME PRO VÁs"
3} Název akce
4) Investor: .Kraj Vysočina. Žižkova 57/1882, 587 33 Jihlava"
5) Generální dodavatel
6) Projektant

PP 7) Stavbyvedoucí
8) Technický dozor
10} Koordinátor BOZP
11) Termín realizace stavby
o rozměrech 5,1 x 2,40 m včetně nákladů na jeho údržbu po dobu trvání 
stavby.
Informačni panel (grafický potisk na plachtu s oky) bude osazen na

4 K 0104
Poskytnuti zařízeni staveniště (jeho části) pro 
umožnění činnosti TDS, AD, SÚ, atd, po dobu 
wstavbv. ........ ......... ...... ........ .

kpl 1,000 97,50 97,50

Poskytnuti krytého, čistého prostoru včetně vybavení pracovním stolem
PP a4 židtemi (např. stavební buňka - kancelář stavby, místnost v objektu,

...) . ______ ___ _____ _

5 K 0105 Náklady vyplývající z požadavků DOSS a správců 
inženýrských sítí.

kpl 1,000 1 462,50 1 462,50

Veškeré náklady vyplývající se zajištění plnění požadavků DOSS a 
správců inženýrských síti (objednáni vytýčení Inženýrských sílí, 
komunikace se správci in. sítí a DOSS dle jejich vyjádřeni a rozhodnutí -

PP víz. dokladová část..... .).

O veškerých úkonech zhotovitele směrem k DOSS a správců 
Inženýrských síti, bude zhotovitelem informován TDI, TDS a investor.

6 K 0301 |Vytýčení stávajících inženýrských sítí kpl 1,000 4 875,00 4 875,00

pp Vytýčení stávajících inženýrských síti i jejich správci. Bude provedeno
vč. stabilizace bodů pro potřeby stavby po celou dobu výstavby.

7 K 0401 Projektová dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 9 750,00 9 750,00
pp Projektová dokumentace skutečného provedení 3x tištěné a 1x

elektronicky na CD

8 K 0502a Zaregulováni systému UT kpl 1,000 4 399,69 4 399,69

PP Náklady spojeně se zaregufovánim systému UT po dokončení výstavby.

9 K 0502b Zaregulováni systému VZT kp! 1,000 2 925,00 2 925,00

pp
Náklady spojené se zaregufovánim systému VZT po dokončení 
výstavby.

10 K 0505
Kompletace dokladové části stavby k předáni, převzetí 
a kolaudaci díla kpl 1,000 1 462,50 1 462,50

Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, o 
výchozích kontrolách provozuschopnosti, o zaškolení obsluhy, revizní 

PP zprávy-bez závad, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o
likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 
1x na CD nosiči __________________________________________________________________________________

11 K 0601 Zpracování a předložení harmonogramů kpl | toco 487,50 487,50
pp Náklady na vyhotoveni a předloženi finančního a časového

harmonogramu prací a plněni před podpisem smlouvy.
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sálo
Po dokončeni akustických úprava před uvedením stavby do provozu 
bude KHS předložen vyhiovujícl zhodnocený výsledek máře ní doby 
dozvuku.

PČ Typ Kód Pops MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 0602
Náklady spojené s prováděním stavby v blízkosti 
stávajících objektů, provozu a technologií za provozu kpl 1,000 1 950,00 1 950,00

PP

Náklady spojená š prováděním stavby v blízkosti stávajících objektu 
(provozů) a technologií. Omezení vlivu stavby na sousední objekty a 
stávající technologie - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk), 
zajištění přístupu do sousedních objektů, zajištění konstrukci a 
technologii proti poškození. Koordinace postupu výstavby s provozem 
areálu.

13 K 002-304
Náklady spojené prováděním stavby uvnitř stávajícího 
objektu

kpl 1,000 3 900,00 3 900,00

pp

Náklady spojené s prováděním stavby uvnitř stá voj [cícho objektu. 
Omezení vtivu stavby - zakrytí konstrukcí a technologií (prach, hluk}, 
zajištění konstrukcí a technologii proti poškození. Náklady na pravidelný 
úklid objektu, omezení manipulačních, dopravních a stavebních ploch, 
další související omezujíc! vlivy.

14 K 0608 Zkoušky toxicity jednotlivých druhů odpadů vzniklých 
na stavbě - výluhem

soubor 1,000 2 925,00 2 925,00

pp Zkoušky akutní toxicity $ nařednim vodnim výluhem odpadu die přílohy 
£.10 vyh. 294/2005 Sb. dle tabtlky 10.1, a 10.2..

15 K 1102
kontrolní měření doby dozvuku - požadavek KHS - viz. 
dokladová část

kpl 1,000 23 400,00 23 400,00
Konirolní měřeni doby dozvuku v prosloru tělocvičny a gymnastického

Sude provedeno měření v tělocvična a gymnastickém sále vč.

16 K 1103
MSttpniQ_RLLe59M------------------------------------------------------------------------------------------

Vystěhování a zpětné nastěhováni vnitřního vybavení kpl 1,000 11 700,00 11 700,00
Vystěhování stávajícího vybavení (nábytek} do prostor Skoty určený

PP uživatelem při realizaci. Vzdálenost dopravy max. 50 m, převýšeni 1
podlaží. Včetně zpětného nastěhování.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov-oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01_00 - Bourání

KSO: 8013213
Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

CC-CZ: 
Datum: 07.12.2022

Zadavatel:
KRAJ VYSOČINA

IČ:
DIČ:

70890749
CZ70890749

Uchazeč:
AGOS stavební a.s.Pelhřimov

IČ:
DIČ;

46679626
CZ46679626

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

28094026
CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ;

Poznámka;
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 1 69/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY 
KONSTRUKCÍ PŘÍLOHA Č.2 SCHÉMATICKÉ DETAILY 1.1.02 PŮDORYS 1NP- 
ST.STAV 1.1.03 PŮDORYS 2NP-ST.STAV 1.1.04 ŘEZ A-A’-ST.STAV 1.1.05 ŘEZ B-B'- 
ST.STAV 1.1.06 TECHNICKÉ POHLEDY-ST.STAV 1.1.10 PŮDORYS 1NP-BOURÁNÍ 
1.1,11 PŮDORYS 2NP-BOURÁNÍ 1.1.12 ŘEZ A-A'-BOURÁNÍ 1.1.13 ŘEZ B-B'- 
BOURÁNÍ 1.1.14 TECHNICKÉ POHLEDY-BOURÁNÍ

Cena bez DPH 1 051 930,85

dph základní 
snížená

Základ daně
1 051 930,85

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
220 905,48

0,00

Cena s DPH v CZK 1 272 836,33

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis;
01_00 - Bourání

Místo; Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Uchazeč; AGOS stavební a. s. Pelhřimov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

07.12.2022

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 051 930,85

811 006,42
1 - Zemní práce 35 089,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 148 965,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 494 315,07

94 - Lešení a stavební výtahy 239 935,67
96 - Bourání konstrukcí 254 379,40

997 - Přesun sutě 127 836,20

998 - Přesun hmot 4 799,65

PSV - Práce a dodávky PSV 240 924,43
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 286,98

713 - Izolace tepelné 310,28

725 - Zdravotechnika - zahzovací předměty 1 608,26

763 - Konstrukce suché výstavby 20 236,08

764 - Konstrukce klempířské 8 572,48

766 - Konstrukce truhlářské 85 679,03

775 - Podlahy skládané 20 148,93

776 - Podlahy povlakové 18 172,52

783 - Dokončovací práce - nátěry 28 663,58

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 57 246,29
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: , ,

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov-oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01_00 - Bourání

M ísto: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 051 930,85

o HSV Práce a dodávky HSV 811006,42

□ 1 Zemní práce 35 089,64

1 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 49,368 435,83 21 516,06 CS ÚRS 2021 02

Hloubení nezapažených rýh Sítky pres SOD do 2 ODD mm strojně s
PP urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornin6 třídy

tžiteinosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3
W č.1,1.13 - řez B-B - bourání
w pozn,2
W (0,4+2,5+1,2+4,2+10,5+7+0,6+1,2+1,6+1,5*4)*1,5'1,1 58,030
w Mezi součet 58.080
W -58,08'0,15 -8,712
w Součet 49,368

2 K 132212211
Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 8,712 1 423,50 12 401,53 CS ÚRS 2021 02

Hloubeni rýh Sirky přes 800 do 2 000 mm runě zapažených i
PP nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v

hornině třídy těžíletnosli 1 skupiny 3 soudržných ...................................................... ....... .................................................... ..................................................... ,

3 K 171251201 Uložení sypaníny na skládky nebo mezi skládky m3 50,080 20,18 1 172,051CS ÚRS 2021 02 |
pp Uložení sypanky na skládky nebo mezíš Hádky bez hutněni s upravením

uložené sypaníny do předepsaného tvaru
W 49,368 49,368
W 8,712 8,712
W Součet 58,080

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní _________________________ 148 965,86___________________

4 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 143,616 41,93 6 021,82 CS ÚRS 2021 02

pp Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včelně pozdějšího odkryti
konstrukci a prvků obalením fólii a přelepením páskou

W Č108
W 4,6'3,6'5 82,800
W Č109
W 3,1*2,3*2 14,260
W 8114
w 0,9*2 1,800
W Č113
W 3,6*0,6 2,160
W č115
W 4,6*2.1 9.660
W Č209
W 1,2*0,6 0,720
W Č213
W 3,6*0,6*3 6,480
W 0,9*2 1.800
W Mezisoučet 119,680
W ostatní (parapety apod.)
W 119,68*0,20 23.936
w Součet 143,616

S K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 314,210 318,00 99 918,76CS ÚRS 2021 02
pp Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího

odstranění obedněním z OSB desek podlahy
W Č108
W 301,41 301,410
W Č113
W 12.8 12,800
W Součet 314,210

6 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 275,196 35,00 9 631,86 CS ÚRS 2021 02

Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí 
výplní otvorů a svislých ploch fólii přilepenou lepící páskou 

w technické pohledy - návrh
W 1.3*6,9*2 17,940
W 2,7*2.1 5.670
W 2.7*0,6 1.620
W 3*2*2+(3+2*2)*0,6 16.200
W 10,6*0,75 7,950
W 3,1'2,3’3 21,390
W j
W 1,2*7,3 8.760
W 1,2*0,6 0,720
W 24,8*(1,5+2)/2 43,400
w 4,6’3,6*5 82,800
W v
w 13,72*0,5 6.860
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Montáž záchytné stříšky Plípatek za první a každý další den použiti 
záchytné stříšky k ceně -1111

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w V
v -3,6*0,6 -2,160
w -0,9*2'2 -3,600
w 4,2’2,1 8,820
W 3,6’0,6*6 12,960
W Mezisoučet 229,330
W ostatní (parapety apod.)
w 229,33*0,20 45,866
W Součet 275,196_______________________________________________________________________

I 7 K 1629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 635,097 52,58 33 393,40|CS ÚRS 2021 02 |
PP Očištění vnějších ploch Makovou vodou omytím
W viz oškrábání tenkovrstvých omítek
W 579,058 579,058
W viz otlučení vnějších obkladů
W 34,969 34,969
W č.1,1.13 - řez B-B* - bourání
W pozn.9
w (0,4+2,5+1,2+4,2+10,6+0,4*2+7+0,6+1,2+1,6)0,7 21,070
w Součet 635,097

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 494 315,07

D 94 Lešení a stavební výtahy 239 935,67

8 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 1 293,677 54,41 70 386,97 CS ÚRS 2021 02

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s
PP provozním zatížením 1, 3 do 200 kg/m2 Sítky tf. SW06 přes 0.6 do 0,9

m, výšky do 10 m
W č108
w (12,2+24,05)*2*7,02 508,950
w Mezisoučet 508,950
w technické pohledy - návrh
W (0,4+0,9+4,2) *(6,9+0,9) 42.900
w 3*6,9 20,700
w (0,9+3,7+0,9)*5,1 28,050
w 3*6,9 20,700
w (4,2+0,9)’6,9 35,190
W 10,6*5 53.000
w j
W (0,9+8,25+0,6+1,6)*7,3 82,855
W (0,9+24,8+0,9)’7,3 194,180
W 2*(8,42-7,3)*2 4,480
W v
w (0,4+0,4+0,9) *8,42 14,314
w (0,9+13,72+0,9)*8,42 130,678
w v
W (0,7+3,5+16,5+0,9)*7,3 157,680
w Mezisoučet 784,727
w Součet 1 293,677

9 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému Š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 38 810,310 1,40 54 334,43 CS ÚRS 2021 02

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podfahami s
PP provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další

denpoužttitešeníkceně-1111nebo-1H2
w pronájem 30 dní
W 508,95*30 15 268,500
W 784,727*30 23 541,810
W Součet 38 810,310

10 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 1 624,428 21,01 34 129,23 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž lešení prostorového rámového lehkého pracovního s podlahami
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kglm2, výšky do 10 m

w Č108
w (12,2-O,9*2)*(24,05-9,9’2)*7,02 1 624,426
W Součet 1 624,428

11 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití m3 48 732,840 0,80 38 986,27 CS ÚRS 2021 02

pp Montážtešeníprostorovéhorámovéhotehkého pracovního s p odtah a m i
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

W pronájem 30 dní
W 1624,428*30 46 732,840
w Součet 48 732,840

12 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 784,727 14,26 11 190,21 CS ÚRS 2021 02
Montáž odírán né sítě zavěšené na konstrukci lešení z tezdtie z umělých 
vláken ______________________________________________________________________________________

13 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 23 631,810 0,30 7 089,54 CS ÚRS 2021 02
Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použili sílá k 
cerě-1111

W pronájem 30 dní
w 787,727*30 23 631,810
w Součet 23 631,810

14 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 8,000 126,75 1 014,00jCS ÚRS 2021 02
Montáž záchytné slfišky zřizované současní s lehkým nebo tzkým 
tečením, šířky do 1,5 m

w č101
w 3 3,000
W Č115
w 5 5,000
w Součet  8,000_______________________________________________________________________

15 K 944711211 Příplatek k záchytné stříšce š pres do 1,5 m za první a 
ZKD den použití

m 240,000 1,92 460,80 CS ÚRS 2021 02
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pp Lešenl pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do
150 kgím2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 
w

8*30 
Součet

240,000
240,000

16 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 m2 251,040 60,06 15 077,46 CS ÚRS 2021 02

W 1np
W 6,76+4.77+5,07+12,77+12,8+7,77+6.01+21,38 79,330
w 2np

w Součet 251,040

21,32+21,28+3,43+3,64+2,95+31,99+3,13+3,89+2,85+46,2+7, 171 710
73+23,3 ‘

17 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 90,100 80,63 7 264,76 CS ÚRS 2021 02

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pra zatížení do 
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3.5 m

n 96 Bourání konstrukcí 254 379,40

W č109
w 90,1 90,100
W Součet 90,100

18 K 962000-1 Demontáž zrcadel v gymnastickém sále cca 0,7x1 ,Bm - 
uložení pro další použití

kus 10,000 487,50 4 875,00

19 K 962001-1 Demontáž venkovní záchytné sítě, uložení pro další 
použití

kus 1,000 4 875,00 4 875,00

20 K 962002-1 Demontáž držáků záchytné sítě včetně rozebrání - vz 
půdorys 1np pozn.2 kus 1,000 4 875,00 4 875,00

21 K 962003-1
Demontáž kamerového systému, uložení pro další 
použití - viz půdorys 1np pozn,3 + 2np pozn,3 kus 1,000 975,00 975,00

22 K 962004-1 Demontáž vnitřní ochranné sítě, uložení pro další 
použiti - viz půdorys 1np pozn.4

kus 1,000 4 875,00 4 875,00

23 K 962005 Demontáž ocelové konstrukce, jeřáb - viz půdorys 1np 
pozn.4

kus 5,000 6 825,00 34 125,00

24 K 962006-1 Demontáž žebřin, uložení pro další použiti - viz 
půdorys 1np pozn.6

kus 8,000 487,50 3 900,00

25 K 962007-1 Demontáž kruhů - uložení pro další použití kpl 1,000 1 350,00 1 950,00

26 K 962008-1 Demontáž konstrukce košů - uložení pro další použití kpl 2,000 1 462,50 2 925,00

27 K 962009-1 Demontáž konstrukce šplhacich tyčí - uložení pro další 
použití

kpl 2,000 1 462,50 2 925,00

26 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC ti do 100 mm m2 21,070 114,08 2 403,67 CS ÚRS 2021 02

Bourání přitek z cihel, tvárnic nebo pilčkovek z cihel pálených, laných
PF nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, ti. do 100

mm
w č.1.1.13-řez B-B‘ - bourání
W pozn.8
w (0,4+2,5+1,2+4,2+10,6+0,4*2+7+0,6+1,2+1,6)‘0,7 21.070
w Součet ________________________________ 21,070

29 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu t( do 100 mm pl do 4 
m2

m3 0,997 4 085,25 4 072,99 CS ÚRS 2021 02

Bouráni mazanin betonových nebo z lilého asfaltu II. do 100 mm, plochy
P do 4 m2

W Č206- B2
W 3,43*0,05 0.172
w Č207- B2
W 3,64'0,05 0,182
W Č208- B2
W 2,95*0,05 0,148
W Č210-B2
W 3,13’0,05 o,157
W Č211 - B2
w 3,89*0,05 0,195
W Ď212-B2
W 2,85*0,05 0.143
W Součet 0,997

30 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 87,090 81,90 7 132,67 CS ÚRS 2021 02

PP B rouše n I slávaj icich betonových pod lah úběr do 3 mm
w Č110-B7
w 4,77 4,770
w Č204- B3
W 21,32 21,320
W č205 - B1
W 21,28 21,280
W č209 - B1
W 31.99 31,990
w Č214-B5
w 7,73 7,730
W Součet 87,090

31 K 965046119 Příplatek k broušeni stávajících betonových podíah za 
každý další 1 mm úběru

m2 831,510 37,34 31 048,58 CS ÚRS 2021 02

pp Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další
1 mm úběru

w Č110-B7
W 4,77(22-3) 90.630
W Č204 - B3
W 21,32*(12-3) 191,880
W č205 - B1
w 21,28*02-3) 191,520
W Č209 - B1
W 31,99*(12-3) 287,910
W Č213-B5
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w 7,73*(12-3) 69,570
w Součet 831,510

32 K 965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí t do 100 mm m3 0,997 1 813,50 1 808,06 CS ÚRS 2021 02

Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betu nových se
svařovanou síti. ti. do 100 mm

33 K 965081213 Bourání podíah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových t! do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 156,820 77,32 12125,32 CS ÚRS 2021 02

Bouráni podíah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny.
PP s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xyolitových tt. do 10mm, 

plochy přes 1 m2
w Č110-B7
w 4,77 4,770
W č115-89
w 8,01 8,010
w 4,2*0,2*4 3,360
w Č204 - B3
w 21,32 21,320
w č205 - B1
w 21,28 21,280
w č206-B2
w 3,43 3,430
w Č207 - B2
w 3,64 3,640
w Č208 - B2
w 2.95 2.950
w č210-B2
w 3,13 3.130
w Č211 -B2
w 3,89 3,890
w Č212-B2
w 2,85 2,850
w Č209 - B1
w 31,99 31,990
W Č213-B4
w 46,2 46,200
w Součet 156,820

34 K 965081353 Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 
čedičových tl přes 40 mm plochy přes 1 m2 m2 14,600 226,20 3 302,52 CSÚRS 2021 02

Bouráni podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny.
PP s jakoukoliv výplni spár betonových, teracových nebo čedičových tl. přes 

40 mm, plochy přes 1 m2
w č.1.1.13 - řez B-B' - bourání
w pozn.5
w (0,4+2,5+1,2+4,2+10,5+7+0,6+1,2+1,6)‘0,5 14,600
w Součet 14.600

35 K 965081601 Odsekání sokliků schodišťových m 4,000 53,33 213,32|CS ÚRS 2021 02

pp Odsekání sokliků včeiné otlučeni podkladní omítky až na zdivo 
schodišťových

w č115-89
w 1 + 1 2,000
w (0,3+0,2)*2‘2 2,000
w Součet 4,000

36 X 965081611 Odsekání sokliků rovných m 88,500 36,76 3 253,26}CS ÚRS 2021 02

pp Odsekání sokliků včelně otlučení podkladní omítky až na zdivé rovných

w Č204
w 9,6+1,7+6,5+0,9+1,6+2,5 22,800
w -0,9’2 -1,800
w -1.6 -1.600
w Č205
w (6,7+3,2}*2 19,800
w -0,8'2 -1,600
w -0,9 -0,900
w Č206
w (2,15+1,55)*2 7,400
W -0,8 -0,800
w č209
w 4+1,6+6,1+3,4+6,8+1,7 23,600
w -0,8'2 -1,600
w -0,9 -0,900
w Č213
w 1,5+5,6+4,1+0,75+4,9+0,75+4,7+2,7 25,000
w -0,9 -0.900
w Součet 88,500

37 K 966081125 Bourání kontaktního zatepleni malých ploch jednotlivě 
přes 2 do 4.0 m2

kus 1,000 406,58 406,58 CS ÚRS 2021 02

Bourání kontaktního zatepleni včetně povrchové úpravy omítkou nebo
PP nátěrem malých ploch, jakékoli llouštky, včetně vyřezáni, plochy 

jednotlivě přes 2 do 4,0 m2
w č115
w 1 1,000
w Součet 1.000

30 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo 
MVC m2 5,085 159,90 813,09 CS ÚRS 2021 02

Přisekání (špicovéní) pkošné nebo rovných ostění zdivá z cihel pálených
PP rovných ostěni, bez odstupu, po hrubém vybourání olvorú, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou
w Č110
w (0,9+2*2)*0,15 0,735
w č202-212- pozn.6
w (0,8+2’2)‘0,15’4 2,880
w (0,9+2'2}*0,15‘2 1,470
w Součet 5,085

39 K 960072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pi do 2 m2 m2 11,800 352.95 4 164,81 CS ÚRS 2021 02
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PP Vybourání kovových rámů oken s křidly, dveřních zárubní. vrat, stn, 
ostní nebo obkladů dveřních zárubní. plochy do 2 m2

w č110
w 0,9*2 1.800
w Č202-212 - pozn.6
w 0,8*2*4 6,400
w 0,9*2*2 3,600
w Součet 11,800

40 K 973031324 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 
p! do 0.10 m2 h! do 150 mm

kus 1,000 203,78 203,78 CSÚRS 2021 02

Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou
nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10m2. ht. do 150 mm

w č110-pozn.12
w 1 1,000
w Součet 1,000

41 K 976072221 Vybourání kovových komínových dvířek, ventilací pl do 
0,3 m2 ze zdivá cihelného

kus 2,000 43,88 87,76 CS ÚRS 2021 02

Vybouráni kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez
pp komínových otopných dvířek, ventilaci apod., piochydo 0.30 m2, ze 

zdivá cihelného nebo kamenného
w Č110-pozn.10
w 2 2,000
w Součet 2,000

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
CSÚRS 2021 0242 K 978011141 vápenocementové omítky stropu v rozsahu přes 10 do 

30%
m2 188,350 37,54 7 070.66

PP Otlučení vápenných nebo vpenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů, v rozsahu přes 10 do 30 %

w Č110
w 4,77 4,770
w č111

w 5,07 5,070
w 6112
w 12,17 12,170
w C113
w 12,8 12,000
w 6114
w 7.77 7.770
w Č204
w 21,32 21,320
w Č205
w 21,28 21,280
w Č206
w 3,43 3,430
w Č208
w 2,95 2.950
w č209
w 31,99 31,990
w č210
w 3,13 3,130
w Č211
w 3,89 3.890
W Č212
w 3.85 3,850
W Č213
w 46,2 46,200
w Č214
w 7.73 7,730
w Součet 188,350

Otlučení (osekání) vnitrní vápenné nebo
CS ÚRS 2021 0243 K 970013141 vápenocementové omítky stěn v rozsahu pres 10 do 

30%
m2 981,595 30,03 29 477,30

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch
stěn s vyškrabáním spar, s očištnim zdivá, v rozsahu přes 10 do 30 %

w 8107
w (3,6+2,1+1,7+0,9+2,2)*3,4 35,700
W -0,9*2 -1,800
w -1,6’2 -3,200
w č108
w 4,61*1,5 6,915
w (24,051-12,2*2)7, 02 340,119
w 4,71*7.02 33,064
w 9,7'3,6 34,920
w (1,5+4,61+1, 5}*2,92 22,221
W (4,66+0,15 yo, 7 3,367
w -4,61*3,6*5+(4,61+3,6*2)*0,3*5 •65,265
w -2*2 -4,000
w -1,6*2 -3,200
w -1,2*2*2 -4,800
w Č109
w (1,93+9,2+1,6+0,7+6+10+7,6+1,7)*4,15 160,730
w -3,1*2,3*3+(3,1 +2,3*2)*0,2’3 -16,770
w -1,4’2 -2,800
w -2*2+(2+2'2)*0,3 -2.200
W -1,2*0,6+(1,2+0,6* 2)’0,3 0,000
w č110
w (3,3+1,51*2*2.92 28.032
w -0,9*2 -1,800
W 6111
w (2,31+2,11*2*2,92 25,754
w -1,2*2+(1,2+2*2)*0,15 -1.620
w 6112
w (4,86+2.61*2*2,92 42,398
w -1.2’2+(1,2+2’2)*0,15 -1.620
w 6113
w (2,75+4,66+2,751’2,92 29,667
w -3,6*0,6+(3,6+0,6’2)*0,2 -1,200
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w č114
w (2,6+3)*2*2,92 32,704
w -0,9*2 -1,800
w č204
w (9,6+1,7+6,5+0,9+1,642,5)43,25 74,100
w -0,9*2*2 -3,600
w -1,6’2 -3,200
w -3,1*2,18*2+(3,1 +2,18*2)*0,3*2 -9,040
w Č205
w (6,7+3.2) *2*3,25 64,350
w -0,8*2*2 -3,200
w -0,9’2 -1,600
w 6206
w (2,15+1,55)*2*3,25 24,050
w -0,8*2 -1,600
w 6207
w (2,4+1,55)*2-(3,25-2,1) 9,085
w 6208
W (1,8+1,55)*2*(3,25-2) 8,375
w 6209
w (4+1,6+6,1 +3,4+6,8+1,7)*(3,25-1,8) 34.220
w 6210
w (2+1,55)*2’{3,15-1,5) 11,715
w 6211
w (2,6+1,55+1*2)*(3,25-2,1) 7,073
w 6212
w (1,88+1,55)’2*(3,25-2) 8,575
w 6213
w (1,5+5,6+4,1 +0,75+4,9+0,75+4,7+2,7)*2,4 60,000
w -3,6’0L6’2+(3,6+0,6*2)*0,2‘2 -2,400
w -4,16*0,6+(4,16+0,6‘2)*0,2 -1,424
w -0,9’2 -1,800
w 6214
w (2,5+3)*2*2,4 26,400
w -0,9*2 -1,800
w Součet 981,595

44 K 978035117 Odstranění tenkovrstvé omítky ti do 2 mm nebo štuku 
obroušením v rozsahu přes 50 do 100 % m2 584,958 112,13 65 591,34 CS ÚRS 2021 02

Odslranfiní tenkovrstvých omftek nebo Štuku tloušťky do 2 mm
obroušením, rozsahu pres 50 do 100%

w technické pohledy - návrh
w (0,4+4,2)'6,9 31,740
w 1,3*0,9 1,170
w 3*6,9 20,700
w 3,7*5,1 18,870
w -2.7*2,1+(2,7+2,1’2)*1,1 1,920
w -2,7*0,5+(2,7+1,1’2)’1,1 4.040
w 3*6,9 20,700
w (0,15+0,15*2) *6,9 3,105
w 4,2*6,9 28,980
w (0,15+0,15’2)*6,9 3,105
w 10,6*(5-3,1) 20,140
w (3,1*3+0,2*2+2,3*2 )*0,2 2,860
w j
w (8,25+0,6+1,6}*7,3 76.285
w (0,15+0,15*2)*7,3*2 6,570
w 24,8*(7,3-5,1} 54,560
w 0.4* (8,42-7,3)* 2 0,896
w (4,6+3,6* 2)’0,2 *5 11,800
w v
w (0.4+0,4)*8,42 6,736
w 13,72’8,42 115,522
w (0,15+0,15*2)*8,42 3,789
w v
w (0,7+3,5+16,5)*7,3 151,110
w -3,6*0,6+(3,6+0,6* 2)’0,15 -1,440
w -0,9*2+(1,2+2,2*2)’0,2 -0,680
w -4.2’2,1+(4,2+2,1’2)* 1,5 3,780
w -3,6*0,6*6+(3,6+0,6*2)’0,2*6 -7,200
w Mezisoučet 579,058
w půdorys Inp návrh pozn.16
w (4,6+3,6*2)*0,1*5 5,900
w Mezisoučet 5,900
w Součet 584.958

Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních
CS ÚRS 2021 0245 K 978059541 obkládaček plochy přes 1 m2 včetně otlučeni 

podkladní omítky až na zdivo
m2 79,160 113,10 8 953,00

Odsekáni obkladů stěn vůetní otlučeni podkladní omítky až na zdivo z
obkládaček vnitrních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

w 6110
w (2,2+1,8)*2 8,000
w Č207
w (2,4+1,55)*2’2,1 16,590
w -0,6*2,1 -1,260
w 6208
w (1,8+1,55)*2*2,1 14,070
w -0,6*2,1 -1,260
w -0,8*2 -1,600
w 6210
w (2+1,55)’2’1,5 10,650
w -0,8* 1,5 -1,200
w 6211
w (2,6+1,55+1*2)*2’2,1 25,630
w -0,6*2,1 -1,260
w 6212
w (1,8+1,55)*2*2 13.400
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w -0,6'2 -1,200
w -0,8*2 -1,600
w Součet 79,160

46 K 978059641 Odsekáni a odebráni obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 34,929 146,25 5 108,37 CS ÚRS 2021 02

pp Odsekáni obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z 
obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2

w technické pohledy - návrh = 40%
w 1,3*7,3’2*0,40 7,592
w 10,6*0,75*0,40 3,180
w j
w 1,2*7,3*0,40 3,504
w 24,8*(1,5+2)72*0,40 17,360
w V

w 13,72*0,6*0,40 3,293
w Součet 34,929

Otlučení (osekáni) vnější vápenné nebo
CS ÚRS 2021 0247 K 978015391 vápenocementové omítky stupně členitostí 1 a 2 v 

rozsahu přes 80 do 100 %
m2 10,200 82,58 842,32

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s
PP vyškrabáním spar a s očištěním zdivá stupně členitostí 1 a 2. v rozsahu 

přes 80 do 100 %
w technické pohledy - C2
w S
w (3,5+7,5+5+0,5*2)*0,6 10,200
w Součet 10,200

D 997 Přesun sutě 127 836,20

48 K 997013152 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m s omezením mechanizace t 56,748 580,13 32 921,22 CS ÚRS 2021 02

pp Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50
svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

49 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m 12,000 389,71 4 676.52 CS ÚRS 2021 02
PP Doprava suli shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m
w 6*2 12,000
W Součet 12,000

50 K 997013321 Připlatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití

m 84.000 35,90 3 015,60 CS ÚRS 2021 02

pp Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za
první a každý datši den použití shozu k ceně -3311

W 12*7 84,000
w Součet 84,000

51 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 56,748 278,85 15 824,18 CS ÚRS 2021 02

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km

52 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 929,432 12,19 23 519,78 CS ÚRS 2021 02

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

přes 1 km
W 56,748*34 1 929,432
W Součet 1 929,432

53 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 42,619 596,70 25 430,76 CS ÚRS 2021 02

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze
PP směsí nebo oddělených trakcí betonu, cihel a keramických výrobků

zallidného do Kalalogu odpadů pod kódem 17 01 07
V 56,784 56,784
w -12,769 -12,769
W -1,335 -1,335
w -0,061 -0,061
W Součet 42,619

54 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 12,769 1 491,75 19 048,16 CS ÚRS 2021 02

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
PP směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů

pod kódem 17 09 04
W HSV
w 43,9*0,03 1.317
W PSV
w 12,848 12,848
W -1,335 -1,335
W -0.061 -0,061
v Součet 12,769

55 K 997013812 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02 t 1,335 2 408,25 3 215,01 CS ÚRS 2021 02

Poplatek za uloženi slavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
PP materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17

08 02
W Od.763
w 1,335 1,335
w Součet 1,335

56 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,061 3 032,25 184,97 CS ÚRS 2021 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
PP izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 06

04 
w od,711
w 0,053 0,053
w od.713
w 0,008 0,008
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PF Demontáž klempiských konstrukci svodu kdalšimu použití
W č. 1.1.10 - půdorys Inp - bourání
W pozn.7

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 0,061

D 998 Přesun hmot 4 799,65

57 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 5,594 858,00 4 799,65 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
PP ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

d PSV Práce a dodávky PSV 240 924,43

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 286,98
58 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 11,680 24,57 286,98 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkostí na ploše svislé S
w č.1.1.13 - řez B-B - bourání
vv pozn.9
W (0,4+2,5+1,2+4,2+10,5+7+0,6+1,2+1,6)*(0,7-0,3) 11,680
W Součet 11.680

D 713 Izolace tepelné 310,28

59 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah vojně kladené z 
polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 19,890 15,60 310,28 CS ÚRS 2021 02

Odstraněni to patné Izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků
PP podlah volně kladených nebo mezi trámy z polystyrenu, tlouštka izolace

suchého, touštka izolace do 10d mm
W Č206- B2
W 3,43 3,430
W č207 - B2
W 3,64 3,640
W Č20S - B2
W 2,95 2,950
W č210-B2
W 3.13 3,130
W č211-B2
W 3,89 3,690
W č212-B2
W 2,85 2,850
W Součet 19,890

D 725 Zdravotechnika - zanzovací předměty 1 608,26

60 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací = uložení po další 
použití

soubor 1,000 190,13 190,13 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž klozetů odsávacích nebo kombinačních
w č110
w 1 1,000
vv Součet 1,000

61 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur = uloženi 
po další použití

soubor 5,000 148,20 741,00 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel
W Č110
W 1 1,000
W 2np
W 4 4,000
W Součet 5,000

62 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová = uložení po další použití soubor 1,000 233,03 233,03 CS ÚRS 2021 02

pp Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a
splachovacího potrudí diturvitových

W Č210
W 1 1,000
Vv Součet 1.000

63 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 = uložení po 
další použití soubor 5,000 88,82 444,10 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž baletíí nástěnných do G 3/4

D 763 Konstrukce suché výstavby 20 236,08

64 K 763131821 Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelových profilů opláštění jednoduché

m2 66,600 83,56 5 565,10 CS ÚRS 2021 02

Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze
PP sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových

profitů, opláštění jednoduché
V Č205
W 21,20 21,280
W Č207
W 3.64 3,640
W Č208
w 2,95 2,950
W Č209
W 31,99 31,990
W Č211
W 3,89 3,890
W Č212
W 2,85 2,850
W Součet 66,600

65 K 763431803 Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na 
skrytém roštu

m2 90,100 162,83 14 670,98 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu skrytém
W Č109-A3
W 90,1 90,100
w Součet 90,100

D 764 Konstrukce klempířské 8 572,48
66 | K 764004863 Demontáž svodu k dalšímu použiti m 55,000 153,08 8 572,48|CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 8*7 56,000
w Součet 56,000

D 766 Konstrukce truhlářské 85 679,03
I 67 | K 766411821 Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek m2 224,120 117,00 26 222,04Cs ÚRS 2021 02

PP Demon!áž obložení stěn palubkami
W č108
W (1,5+9,7+12,2*2+24,05)*2 119,300
W č109
W (1,93+1,6+0,7+10+7,6+1,7)*2 47,060
W (9,2+6)*3,8 57,760

W Součet 224,120

66 K 766411822 Demontáž truhlářského obloženi stěn podkladových 
roštů

m2 224,120 38,42 8 610,69 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž obložení stěn podkladových roštů

69 K 766421821 Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek m2 301,410 124,80 37 615,97 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž obloženi podhledů palubkami
W č108
VV 301,41 301,410
W Součet 301,410

70 K 766421822 Demontáž truhlářského obložení podhledů 
podkladových roštů

m2 301,410 40,66 12 255,33 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž obloženi podhledů podkladových roštů

71 K 766660352A Demontáž posuvných dveři jednokřídlových průchozí v 
do 2,5 přes 800 do 1200 mm vč. pojezdu

kus 2,000 487,50 975,00

w č108 - pozn,8
w 2 2,000

D 775 Podlahy skládané 20 148,93

72 K 775511811 Demontáž podlah vlysových přibíjených s líštami 
přibíjenými k dalšímu použiti

m2 9,010 174,53 1 572,52 CS ÚRS 2021 02

pp Demontáž podlah vlysových k dalšímu použiti s lištami přibíjených s
vytažením hřebíků

W F1.1=10%
W 90,1*0,10 9,010
w Součet 9,010

73 K 775591191 Montáž podložky m2 314,210 20,48 6 435,02|CS ÚRS 2021 02
W Č108
W 301,41 301,410
W či 13
VV 12,8 12,800
W Součet 314,210

74 M 61155354 podložka izolační z pěnového PE 5mm m2 339,347 20,48 6 949,83 CS ÚRS 2021 02
PP podložka izolační z pěnového PE 5mm
W 314.21*1.08 ’Přepočtené koeficientem množství 339,347

75 K 775591912 Oprava podlah dřevěných - broušení střední m2 90,100 57,62 5 191,56]CS ÚRS 2021 02
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah

PP vlysových. palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé
operace střední

W Č.109-B6
W 90,1 90,100
W Součet 90,100

D 776 Podlahy povlakové 18 172,52

76 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 168,380 101,69 17 122,56 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
W Č.109-B6
W 90,1 90,100
W č111-B7
W 5,07 5,070
W Č112 - B7
W 12,17 12,170
W Č114-B7
W 7,77 7,770
VV Č205 - B1
W 21,28 21,280
W Č209- B1
W 31,99 31,990
W Součet 168,380

77 K 776410811 Odstranění sokliků a lišt pryžových nebo plastových m 73,270 14,33 1 049,96 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž sokliků nebo lišt pryžových nebo plastových
W 8.109-86
W 1,93+9,2+1,6+0,7+6+10+7,6+1,7 38,730
W č.111-B7
W (2,31+2,1)42 8,820
W č112-B7
W (4,66+2,6)*2 14,520
VV Č114-B7
W (2,6+3)2 11.200
W Součet 73,270

D 783 Dokončovací práce - nátěry 28 663,58

78 K 783306805 Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
opálením s obroušením m2 373,718 49,14 18 364,50 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění nált ze zámečnických konstrukcí opálením s obroušením

w držák záchytné sítě
W (0,1+0,1)*2*(2,5+1,2+1,2+1,2*2)*4 11,680
W (0,1+0,1)*2*12 4,800
W 1*12 12,000
W 1*0,2*2*4 1,600
w venkovní schodiště
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pp Okrabán malby vtistnostech výšky přes 5,00

w č108

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W 1*0,3*4*23 27,600
w 3,14*0,2’4 2,512
w 12’1 12,000
w 8,2*1,2*4 29,760
w (6,2+1,2)* 1 7,400
w č. 1.1.11 * půdorys 2np-bouráni
w pozn,7
w koše
w 7*2 14,000
w šplhací tyče
w 10*2 20,000
w kruhy
w 8 8,000
w č213-pozn.11
w 19,44*1*2 38,880
w č204-pozn.11
w 3,1’1*2 6,200
w Č.1.1.13 - rez B-B’ - bouráni - pozn.6
w (3,6+1,8+12,2+1,8+3,6)*1’4 92,000
w (3,6+1,8+12,2+1,8+3,6)*0,5*2 23,000
w Mezisoučet 311,432
w 311,432*0,20 62,286
w Součet 373,718

79 K 783806805 Odstranění nátěrů z omítek opálením s obroušením m2 120,176 85,70 10 299,08 CSÚRS 2021 02

pp Odstranénf nátěrů z omítek opálením s obroušením
w č113
w (2,75+4,66+2,75)*0,10 1,016
w Č204
w (9,6+1,7+6,5+0,9+1,6+2,5)*1,8 41,040
w Č2O5
w (6,7+3,2)*2*1,8 35,640
w Č209
w (4+1,6+6,1 +3,4+6,6+1,7)‘ 1,8 42,480
w Součet 120,176

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 57 246,29
80 K 784121001 Oškrabání malby v misnostech v do 3,80 m m2 786,030 33,74 26 520,65/cs ÚRS 2021 02

pp Oškrabání malby v místnostech výšky do 3, SO m

w Č1O7
w 6,76 6.760
w (3,6+2,1+1,7+0,9+2,2)*3,4 35,700
w č109
w (1,93+9,2+1,6+0,7+6+10+7,6+1,7)*4,1 5 160,730
w -3,1 *2,3*3+(3,1+2,3*2)*0,2‘3 -18,770
w Č11O

w 4,77 4,770
w (3,3+1,5)*2*2,92 28,032
w či 11
w 5,07 5,070
w (2,31+2,1)*2*2,92 25.754
w Č112
w 12,17 12,170
w (4,66+2,6)*2*2,92 42,398
w Č113
w 12,8 12,800
w (2,75+4,66+2,75)*2,92 29,667
w či 14
V 7,77 7,770
w (2,6+3)*2*2,92 32,704
w Č204
w 21,32 21,320
w (9,6+1,7+6,5+0,9+1,6+2.5)*3,25 74,100
w -3,1 *2,18*2+(3,1 +2,18*2)*0,3 -11,276
w Č205
w (6,7+3,2) *2* 3,25 84,350
w Č2Q6
w 3,43 3,430
w (2,15+1,551*2*3,25 24.050
w Č207
w (2,4+1,55)*2*(3,25-2,1) 9,085
w Č208
w (1,8+1,55)*2*(3,25-2) 8,375
w Č209
w (4+1,6+6,1 +3,4+6,8+1,7)*(3,25-1,8) 34,220
w Ě210
w 3,13 3,130
w (2+1,55)*2*(3,15-1,5) 11,715
w Č211
w (2,6+1,55+1 *2)*(3,25-2,1) 7,073
w Č212
w (1.88+1,55)*2*(3,25-2) 8,575
w Č213
w 46,2 46,200
w (1,5+5,6+4,1+0,75+4,9+0,75+4,7+2,7)‘2,4 60,000
w 6214
w 7,73 7,730
w (2.5+3)*2‘2,4 26,400
w Součet 786,030

81 K 784121005 Oškrabání malby v mlsnostech v přes 5,00 m m2 245,525 38,71 9 504,27|CS ÚRS 2021 02

W 4,61*1,5
W {24,05+12,2’2)*(7,02-2)
W 4,71*7,02
W 9,7*(3,6-2)
W (1,5+4,61+1,5)*2,92

6,915 
243,219

33,064 
15,520
22,221
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [czK Cena celkem {CZK] Cenová soustava

W 
w 
w 
w

(4,66+0,15)* 0,7
-4,61 *3,6*5+(4,6 1 +3,6*2)*0,3*5
-3,1*2,18*2
Součet

3,367 
-65,265 
-13,516
245,525

82 K 784121011 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m

m2 786,030 16,97 13 338,93 CS ÚRS 2021 02

PP Rozmýváni podkíad po oškrabán? malby ymísinoslech výšky do 3,80 
m

83 K 784121015 Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v pres 5,00 m m2 245,525 19,70 4 836,84 CS ÚRS 2021 02

PP Rozmývání podktadu po oškrabáni malby v místnostech výšky přes 5,00 
m

84 K 784171111 Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m m2 300,000 7,27 2 181,00 CS ÚRS 2021 02

PP
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího 
odkrytí svislých ploch napf. stěn, oken, dveři v místnostech výšky do 
3,50

85 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací m2 330,000 2,82 864,601 CSÚRS 2021 02
w 
w

300*1,1 
Součet

330,000
330,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec m oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01_01 - Architektonicko-stavební řešení

KSO: 8013213 CC-CZ:
Datum: 07.12.2022Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: IČ. 70890749
KRAJ VYSOČINA DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ. 46679626

AGOS stavební a.s.Pelhřimov DIČ: CZ46679626

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: Cz28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staven ištní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací, U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod, - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
pří oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č, 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY 
KONSTRUKCÍ PŘÍLOHA Č,2 SCHÉMATICKÉ DETAILY 1.1.02 PŮDORYS 1NP. 
ST.STAV 1.1.03 PŮDORYS 2NP-ST.STAV 1,1.04 ŘEZ A-A'-ST.STAV 1.1.05 ŘEZ B-B-- 
ST,STAV 1.1.06 TECHNICKÉ POHLEDY-ST.STAV 1.1,18 PŮDORYS 1NP-NÁVRH 
1,1.19 PŮDORYS 2NP-NÁVRH 1.1.20 ŘEZ A-A'-NÁVRH 1.1.21 ŘEZ B-B‘-NÁVRH 
1.1.22 TECHNICKÉ POHLEDY-NÁVRH 1.1.26 TABULKY PSV

Cena bez DPH 4 722 023,71

dph základní 
snížená

Základ daně 
4 722 023,71 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
991 624,98

0,00

Cena s DPH v CZK 5 713 648,69

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

07.12,2022

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

4 722 023,71

2 010 210,09
1 - Zemní práce 58 037,69

2 - Zakládání 86 714,94

3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 653,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 382 126,02
61 - Úprava povrchů vnitrních 447 321,13
62 - Úprava povrchů vnějších 788 192,37
63 - Podlahy a podlahové konstrukce 124 972.58
64 - Osazování výplní otvorů 21 639,94

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 354 829,99

94 - Lešení a stavební výtahy 250 210,31
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 104 619,68

998 - Přesun hmot 118 847,93

PSV - Práce a dodávky PSV 2 711 813,62
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 673,28

713 - Izolace tepelné 40 960,92

714 - Akustická a protiotřesová opatření 987 055,10

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 638,93

763 - Konstrukce suché výstavby 97 526,41

764 - Konstrukce klempířské 22 538,15

766 - Konstrukce truhlářské 574 034,81

771 - Podlahy z dlaždic 195 010,33

775 - Podlahy skládané 18 844,06

776 - Podlahy povlakové 271 850,66

781 - Dokončovací práce - obklady 212 141,47

783 - Dokončovací práce - nátěry 203 216,59

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 62 322,91
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukci budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Humpolec, uL Komenského, objekt gymnázia Datum: 07,12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 722 023,71

d HSV Práce a dodávky HSV 2 010 210,09

D 1 Zemní práce 58 037,69

1 K 175111201
Obsypání objektu původním terénem sypaninou bez 
prohození, uloženou do 3 m se zhutněním vibrační 
deskou, pěchem

m3 33,196 487.31 16 176,74 CS ÚRS 2021 02

Obsypáni objektů původním terénem sypaninou z vhodných hornin ifidy
pp těžiteinosti [ a !i, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve

vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro Jakoukoliv míru 
zhutnění bez prohozeni sypaniny

w viz bourání vykopávky
W 49,368 49,368
W 8,712 8,712
W - výplň žeber
w -16,856 -16,856
W - betonová deska
VV -3,973 -3,973
w - okapový chodník
W -33,1*0,35*0,35 -4,055
W Součet 33,196

2 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 24,884 150,15 3 736,33 CS ÚRS 2021 02

Nakládáni, skládání a plekládáni neu lehlého výkop ku nebo sypaniny
PP strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy téžHtetnosi i I,

skupiny 1 až 3
vv viz bourání vykopávkay
W 58,08 58,080
W -33,196 -33,196
W Součet 24,884

3 K 162751117
Vodorovné přemistěni přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti 1 skupiny 1 
až 3

m3 24,884 290,55 7 230,05 CS ÚRS 2021 02

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
pp dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 622,100 22,43 13 953,70 CS ÚRS 2021 02

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
pp dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Plípiatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

W 24,884'(35-10) 622,100
W Součet 622,100

5 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 52,256 324,19 16 940,87 CSÚRS 2021 02

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy
a hamaní zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

W 24,884'2,1 52,256
VV Součet 52.256

D 2 Zakládání 86 714,94

6 K 211531111 Výplň odvodnovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 32 mm

m3 16,856 1 088,10 18 341,01 CS ÚRS 2021 02

Výplň kamenivem do rh odvodrovacích žeber nebo trativodů bez
PP zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce

16 až 32 mm 
w detail soklu
W (0,4+2,5+1,2+4,2+10,6+0,4*2+7+0,6+1,2+1,6)*1,4*0,4 16,856
W Součet 16,856

7 K 211971110 Zřizení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 119,160 31,30 3 729,71 CS ÚRS 2021 02

pp Zřízení opláštění vypíná z geotextilie odvadňovacich žeber nebo
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2

W 33,1*(1,3+0,5)*2 119,160
W Součet 119,160

8 M 8931W81 geotextilie netkané separační. ochranná, filtrační, 
drenážní PES 300g/m2

m2 142.992 22,52 3 220,18 CS ÚRS 2021 02

pp geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES
300g/m2

W 119,16'1,2 142,992
W Součet 142,992

9 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože m 33,100 1 492,92 49 415,65 CS ÚRS 2021 02
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Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 
nanášená ničné podhledů

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Trativody bez lote z drenážních trubek plastových flexibilnich D 100 mm

w detail soklu
W 0,4+2,5+1,2+4,2+10,6+0.4*2+7+0,6+1,2+1,6+0,3*10 33,100
w Součet 33,100

10 K 273313611 | Základové desky z betonu tř. C 16/20 | m3 3,973 3 022,50 12 008,39|CS ÚRS 2021 02
pp Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného if,

C 16/20
W detail soklu
W (0.4+2,5+1,2+4,2+10,6+0,4*2+7+0,6+1,2+1,6)‘1,1‘0,12 3,973
W Součet 3,973

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 653,52
111 K i346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic ti 150 mm j m2 1,500 975,00 1 462,50CS ÚRS 2021 02

pp Prizdivky z pórobeto nových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3,
na tenké maltové lože, tleuštka pizdivky 150 mm

w půdorys 1 np - pozn. 11
W 1*1,5 1,500
w Součet 1,500

i 12 K .349231811 Přizdívka ostění z cihel tl přes 80 do 150 mm m2 6,615 1 238,25 8 191,02|CS ÚRS 2021 02
pp Pzdivka z cihet ostání ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes

pro zavázaní přes SO do 150 mm
w výpis zárubní
w (1,1+2*2)*0,15*2 1,530
w (0,9+-2*2)‘0,15*3 2,205
W (0,8+2*2)*0,15*4 2,880
w Součet 6,615

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 382 126,02

D 61 Úprava povrchů vnitrních 447 321,13

13 K 611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitrních stropů nanášený 
ručně m2 254,950 50,60 12 900,47 CS ÚRS 2021 02

pp Podkladní a spojovací vrstva vnilmnich omítaných ploch penetrace
disperzní nanášená ručné stropů

W P2.1
W 3,64+2,95+3,89+2,85 13,330
VV P2.2
W 21,28+31,99 53,270
W 188,35 188,350
w Součet 254.950

14 K 611321131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenocementovým 
štukem tloušťky do 3 mm m2 254,950 164,92 42 046,35 CS ÚRS 2021 02

pp Potažení vnitrních ploch vápenocementovým Stukem tlouštky do 3 mm
vodorovných konstrukcí stropů rovných

W 66,6 66,600
W 188,35 188,350
w Součet 254,950

15 K 611325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 188,350 167,21 31 494,00 CS ÚRS 2021 02

pp Oprava vápenocementové omítky vnitrních ploch hladké, tlouštky do 20
mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes i o do 30%

w viz otlučeni
W 188,35 188,350
W Součet 188,350

16 K 612143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 59,000 39,98 2 358,82

Montáž omítkavých profilů pastových, pozinkovaných nebo dřevěných
PP upevněných vtlačenim do podkladní vrstvy nebo pňbitim zaáišťovacích

samolepících pro vytvoření dilatujfcího spoje s okenním rámem

w půdorys 1np - pozn.16
W (4,6+3,6*2)*5 59,000
W Součet 59,000

17 M 59051476 profil začišťovac! PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostěni ETICS

m 61,950 32,47 2 011,52 CS ORS 2021 02

PP profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostěni ETICS
W 59*1,05 61,950
W Součet 61,950

13 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 981,595 46,75 45 889,57 CS ÚRS 2021 02

pp Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace
disperzní nanášens ručně stěn

19 K 612321131 Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm m2 981,595 136,89 134 370,54 CSÚRS 2021 02

pp Potaženi vnitmich ploch vápenocementovým Stukem Uouštky do 3 mm
svislých konstrukcí stěn

20 K 612325302 Vápenocementové štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 13,230 839,48 11 106,32 CS ÚRS 2021 02

PP Vápenocementové omítka ostění nebo nadpraží Sloková
w viz přizdívka ostění
W 6,615*2 13,230
W Součet 13,230

21 K 612325412 Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 981,595 168,24 165 143,54 CS ÚRS 2021 02

pp Oprava vápenocementové omítky vnitnich ploch hladké, tloušťky do 20
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

w viz otlučení
W 981,595 981,595
W Součet 981,595

□ 62 Úprava povrchů vnějších 788 192,37

22 K 621131121 Penetrační nátěr vnějších podhledů nanášený ručně m2 5,460 51,09 278,95 CS ÚRS 2021 02

W Pt.1
w č115
w 4,2*(0,7+0,6) 5,460
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Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek 
z minerální vny s podélnou orientaci vláken nebo kombinovaných na

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CzK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 5,460

23 K 621221041

Montáž kontaktního zatepleni vnějších podhledů 
lepením a mechanickým kotvením Tí z minerální vlny s 
podélnou orientací do betonu a zdivá tl přes 160 do 
200 mm

m2 5,460 1 160,25 6 334,97 CSÚRS 2021 02

PP vnější podhledy, na podklad betonový nebo z tenčeného betonu, z
tvárnic keramických nebo vápenopiskových, tlouštky desek pies 180 do

24 M 63151839

200 mm
deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno A=0,036 tl 180mm

m2 5,733 883,35 5 064,25 CSÚRS 2021 02

deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélní vlákno
A0,036 11180mm

W 5,46*1,05 5,733
W Součet 5.733

25 K 621151001 Penetrační akrylátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek podhledů

m2 5,460 68,93 376,36 CS ÚRS 2021 02

pp Pen elračn i n áté r vnéj5 ích p astovitých tenko vrat vých cm íle k akry láto vý
univerzální podhledů

26 K 621521012.001 Tenkovrstvé silikátová omítka Baumit SilikatTop K 1,5 
mm vnějších podhledů - specifikace viz skladba P1.1 m2 5,460 367,85 2 008,46

pp Tenko vis tvá silikátová omitka Baumil SilikafTop K 1,5 mm vnějších
podhšedŮ

27 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 1 193,045 49,58 59 151,17CS ÚRS 2021 02
pp Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace

nanášená ručně stěn
w víz oškrábání tenkovrstvých omítek
W 579,058*2 1 158,116
W viz otlučení vnějších obkladů
W 34.929 34,929
w Součet 1 193,045

28 K 622131111 Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn 
nanášený ručně

m2 579,058 61,72 35 739,46 CS ÚRS 2021 02

pp Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch
pofymercemenfový spojovací můstek nanášený ruině stěn

29 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně m2 579,058 65,11 37 702,47 CS ÚRS 2021 02

pp Podkladní a spojovací vrstva vnějších omílaných plach cementový
oosthk nanášený ručn celoplošně stěn

30 K 622143001 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
soklových profilů

m 101,670 130,65 13 263,19 CS ÚRS 2021 02

pp Montážomltkovýchprofilů plastových.pozinkovánýchnebodřevěných
upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo při bitím soklových

W technické pohledy - návrh
W 04+4,2+1,3+3+3,7+3+4,2 19,800
W 10,6+0,4'2 11,400
W j
w 8,25+0,6+1,6 10,450
W 24,8 24,800
W v
w 0,4+0,4+13,72 14,520
w v
W 0,7+3,5+16.5 20,700
w Součet 101,670

31 M 55343012 Iprofíf soklový m 103,703 121,88 12 639,32 CS ÚRS 2021 02
PP profit soklový Pz+PVC pro vnější omítky tl 20mm
w 101,67*1,02 103,703
vv Součet 103,703

32 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
rohových profilů s tkaninou

m 432,120 45,83 19 804,06 CS ÚRS 2021 02

Montáž omítkových profit plastových, pozinkovaných nebo dřevěných
PP upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo pňbitim rohových s

tkaninou
W 278,22 278,220
VV 76,95 76,950
w 76,95 76,950
W Součet 432,120

33 M 63127464 profil rohový AI 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 292,131 25,35 7 405,52 CS ÚRS 2021 02

PP profil rohový A 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS
vv technické pohledy - návrh
w 6,9*2 13,800
W 0,9*2 1,800
VV 6,9*(2+2) 27,600
W 2,1*2 4,200
W 0,6*2 1,200
W 6,9*2 13,800
W 6,9 6,900
W 6,9*2 13,800
W 2,3*2 4,600
w j
w 7,3*8 58,400
w 3,6*2*5 36,000
w V
W 8,42*6 50,520
W v
w 7.3*4 29.200
w 0,6*2*7 8,400
W 2*2*2 8,000
vv Mezisoučet 278.220
W 270,22*0,05 13,911
W Součet 292,131

34 M 59051510
profil začišťovací s okapnici PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 80,798 38,81 3 135,77 CSÚRS 2021 02

protít začišťovací a oka pníc i PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží 
ETICS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W technické pohledy - návrh
W Z
w 1,2'2 2,400
W 2,8*1 2,800
w 2,8*1 2,800
W 3,1*3+0,2*2 9,700
W j
W 4,61*5 23,050
w s
W 4,6*2 9,200
w 3,6*7 25,200
W 0,9*2 1,800
V Mezisoučet 76.950
W 76,95*0,05 3,848
w Součet 80,798

35 M 59051512 profil začišťovací s okapnici PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 80,798 54,02 4 364,71 CS ÚRS 2021 02

pp profil začĚšťovacl 5 okapnici PVC s výztužnou tkaninou pro parapet
ETICS

36 K 622143004 Montáž omitkových samolepících začišťovacich profilů 
pro spojení s okenním rámem m 141,350 39,98 5 651,17 CS ÚRS 2021 02

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných
PP upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebe pňbitim začšťovaeich

samolepících pra vytvořeni dilatujiclho spoje s okenním rámem

w technické pohledy - návrh
W Z
w (1,2+0,6*2)*2 4,800
w (2,8+2,1*2)*1 7,000
w (2,8+0,6*2)*1 4,000
w (3,1*3+0,2*2+2,3*2)* 1 14,300
W j
W (4,61+3,6*2) *5 59,050
W S
W (4,5+2,1*2)*1 8,600
W (3,6+0,6*2)*7 33,600
w (0,9+2*2)*2 9,800
Vv Součet 141,350

37 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
osténí ETICS

m 148,418 32,47 4 819,13 CSÚRS 2021 02

PP profil začriťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS
W 141,35’1,05 148,418
w Součet 148,418

38 K 622321321 Vápenocementová omitka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená strojně tloušťky do 15 mm m2 613,987 237,90 146 067,51 CSÚRS 2021 02

pp Omítka vápenoce mento vá vnějších ploch nanášená strojně jednovrstvá,
tlouštky do 15 mm hladká slěn

W viz oškrábání tenkovrstvých omítek
W 579,058 579,058
w viz otlučení vnějších obkladů
W 34,929 34,929
W Součet 613,987

39 K 622321391 Příplatek k vápenocementové omitce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 613,987 59,96 36 814,66 CSÚRS 2021 02

Omítka vápenocementové vnějších ploch nanášená strojně Příplatek
PP k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm llouštky omítky přes 15

mm stěn

40 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 579,058 231,08 133 808,72 CSÚRS 2021 02

pp Potaženi vnějších ploch pletivem v ptoše nebo pruzích, na plném
podkladu sklovláknilvm vtlačením do tmelu stěn

41 K 622142091A Příplatek za "vyztužovanou" tkaninu m2 579,058 23,89 13 833,70

42 K 622151011 Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn m2 573,058 45,25 26 202,37 CS ÚRS 2021 02

pp Penetrační nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek silikátový
paropropustni stěn

43 K 622521012.002 Tenkovrstvé silikátová omítka vnějších stěn - 
specifikace viz skladba vnějšího omítkového souvrst m2 579,058 346,93 200 892,59

pp Tenkovrstvé silikátová omítka Baumil NanoporTop K 1.5 mm vnějších
PP stěn

44 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 10,200 49,58 505,72/CSÚRS2021 02
pp Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penelrace

nanášená ručně stěn

45 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 
stěn nanášená ručně tloušťky do 15 mm m2 10,200 286,65 2 923,83 CS ÚRS 2021 02

PP Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá,
tlouštky do 15 mm hladká stěn

VV technické pohledy - C2
w S
W (3,5+7,5+5+0,5*2)*0,6 10,200
W Součet 10,200

46 K 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 10,200 72,35 737,97 CS ÚRS 2021 02

Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně Příplatek
PP k cenám za každých dalšich i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 15

mm stěn

47 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 10,200 231,08 2 357,02 CS ÚRS 2021 02

pp Potaženi vnějších ploch pletivem v ploše nebo prazích, na plném
podkladu sklavlákniým vtlačením do tmelu stěn

48 K 622151021 Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 10,200 49,73 507,25 CS ÚRS 2021 02

pp Penetrační nálr vnjsich pastovitých tenkovrstvých omítek
mozaikových akrylátový stěn

49 K 622511112 Tenkovrstvé akrylátová mozaiková střed nězrnná 
omítka vnějších stěn m2 10,200 566,87 5 782,07 CS ÚRS 2021 02
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□sazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Omítka tenkovrsivá akrylalová vnějSích ploch probarvená bez
penetrace mozaiková střednězmná stěn

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 124 972,58

50 K 632451103 Cementový samonivelačn! potěr C20 ze suchých 
směsi tl přes 5 do 10 mm m2 27,880 470,93 13129,53 CS ÚRS 2021 02

pp Potěr ce m e nto vý s am o nivefačn I ze su chých smě s i Uou 5tky p les 5 do 10
mm

W F2.1
w 21,32 21,320
w F2.3
W 3,43 3,430
W F2.6
W 3,13 3,130
W Součet 27,880

51 K 632451105 Cementový samonivelačn! potěr C20 ze suchých 
směsí t! přes 10 do 15 mm

m2 4,770 660,08 3 148,58 CS ÚRS 2021 02

pp PolěrcementovýsamonivelaěnízesúchýchsměsitlouStkypřeslOdo
15 mm

w F1.2
w 4,77 4,770
w Součet 4,770

52 K 632451107 Cementový samonivelační potěr C20 ze suchých 
směsí tl přes 15 do 20 mm

m2 53,270 849,23 45 238,48 CS ÚRS 2021 02

pp Polčt cementavý samonivelačn ze suchých směsi tlouštky přes 15 do
20 mm

VV F2.2
W 21,28+31,99 53,270
VV Součet 53,270

53 K 632451111 Cementový samonivelačn! potěr C20 ze suchých 
směsí tl přes 25 do 30 mm m2 46,200 1 228,50 56 756,70 CSÚRS 2021 02

pp Potěr cementový samonivelačn í ze surchých směsí tloušťky přes 25 do
30 mm

W F2.9
W 46,2 46.200
W Součet 46,200

54 K 632451213 Potěr cementový samonivelační litý C201! přes 40 do 
45 mm m2 13,330 359,78 4 795,87 CS ÚRS 2021 02

PP Potěr cementový samonivelačni litý tř, © 20. tí, přes 40 do 45 mm
W F2.4
W 3,64 3,640
W F2.5
W 2,95 2,950
W F2.7
W 3,89 3,890
W F2.8
W 2,85 2,850
w Součet 13,330

55 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 13,330 16,48 219,68/CSÚRS 2021 02

PP Separační vrstva k odděleni podlahových vrstev z polyetylénové fólie

56 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - 
stržení šlemu m2 13,330 68,06 907,24 CS ÚRS 2021 02

PP Broušení betonových podlah nerovnosti do 2 mm {slríení Šlemu)

57 K 634112112 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezí stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm m 33,600 23,11 776,50 CS ÚRS 2021 02

pp Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým
páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, výšky 100 mm

W Č2O7
W (2,4+1,55)*2 7,900
W č208
W (1,8+1,55)*2 6,700
W č211
W (2,6+1,55+1*2)*2 12.300
W č212
W (1.8+1,55)'2 6,700
vv Součet 33,600

D 64 Osazování výplní otvorů 21 639,94

58 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 9,000 717,60 6 458,40 CS ÚRS 2021 02

Montáž ptůvéirnikú nebo mřížek odvětrávacich velikosti do 150 x200 

mm___________________________________________________________________

59 M 553~ZrO1
ocelová zárubeň 1100x1970mm vč. těsnění a
povKhové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.ZrOl kus 2,000 1 645,80 3 291,60

60 M 553-ZrO2 ocelová zárubeň 900x1970mm vč. těsněni a 
povrchové úpravy - specifikace viz tab.PSV ozn.Zr02

kus 3,000 1 571,70 4 715,10

61 M 553-Z/O3 ocelová zárubeň 800x1970mm vč. těsnění a 
povrchové úpravy- specifikace viz tab.PSV ozn.Zr03 kus 4,000 1 542,45 6 169,80

62 K 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikostí do 150 x 200 
mm kus 2,000 66,69 133,38 CS ÚRS 2021 02

PP mřižka větrací nerezová se sifovinou 200x200mm

63 M 55341426
mřížka větrací nerezová se síťovinou 2Ó0x200mm - 
půdorys 1nppozn.10

kus 2,000 435,83 871,66 CS ÚPS 2021 02

354 829,99D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

D 94 Lešení a stavební výtahy 250 210,31

64 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v pres 10 do 25 m za první a ZKD den použiti m2 38810,310 1,40 54 334,43 CS ÚRS 2021 02

PP
Montáž JeSeni řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Připlatek za první a každý další
den použili leseni k ceně-1111 nebo-1112
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vv pronájem 30 dni
W 508,95*30 15 268,500
W 784,727*30 23 541,810
w Součet 38 810,310

65 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š pres 0,6 do 0,9 m v do 10 m m2 1 293,677 33,05 42 756,02 CS ÚRS 2021 02

Demontaž lešenl řadového rámového lehkého pracovního s provozním
PP zatížením tř. 3 do 200 kgim2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m. výšky do

to m
W 508.95 508,950
W 784,727 784,727
W Součet 1 293,677

66 K 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití m3 48 732,840 0,80 38 986,27 CSÚRS 2021 02

pp Montážlešeníprostorovéhorámovéhotehkéhopracovníhospodlahami
Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

w pronájem 30 dní
W 1624,428’30 48 732,840
W Součet 48 732,840

67 K 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatíženi do 200 kg/m2 v do 10 m m3 1 624,428 33,44 54 320,87 CSÚRS 2021 02

pp Demontáž íoše n í prostorového rámové ho leh kého praco vn ího s
podfahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kgim2, výšky do 10 m

68 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 23 631,810 0,30 7 089,54 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý dníší den použili sítě k
ceně-1111

W pronájem 30 dní
W 787,727*30 23 631,810
W Součet 23 631,810

69 K 944511811 Demontáž ochranné šitě z textilie z umělých vláken m2 787,727 9,62 7 577,93 CS ÚRS 2021 02
pp Demontáž ochranné šité zavěšené na konstrukci lešení z textilie

z umělých vfáken

70 K 944711211 Příplatek k záchytné stříšce š přes do 1,5 m za první a 
ZKD den použití m 240,000 1,92 460,80 CSÚRS 2021 02

pp Montáž záchytné stříšky Príptatek za první a každý další den použití
záchytné stříšky * ceně -1111

W 8*30 240,000
vv Součet 240,000

71 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 502,080 60,06 30 154,92 CS ÚRS 2021 02

pp Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do
150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

VV 1np
W 6,76+4,77+5,07+12,77+12,8+7,77+8,01+21,38 79,330
w 2np

21,32+21,28+3,43+3,64+2.95+31,99+3,13+3,89+2,85+46,2+7, 174 70
73+23,3 '

W Mezisoučet 251,040
W 251,04 251,040
W Součet 502,080

72 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 180,200 80,63 14 529,53 CS ÚRS 2021 02

p Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zaliženi do
150 kg/m2, o výšce tešeňové podlahy přes 1,8 do 3,5 m

W 8109
W 90,1*2 180,200
W Součet 180,200

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb _____ ______________ 104 619,68

73 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pň výšce 
podlaži do 4 m m2 436.880 76,05 33 376,82 CSÚRS 2021 02

317,440
317,440

pp Vyčištént budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové 
nebo občanské výstavby, svěllé výšky podlaži do 4 m

W 1np
W 10*15 150,000
w 24,8*2,8 69,440
W 2np
W 10*15 150,000
w 24,8*2,8 69,440
w Součet 438,880

74 K 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby pň výšce 
podlaží pres 4 m m2 317,440 87,75 27 855,36 CSÚRS 2021 02

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové
nebo občanské výsfavby, světlé výšky podlaží přes 4 m

W Č108
24,8*12,8 
Součet

w 
w

75 K 962000-2 Zpětná montáž zrcadel v gymnastickém sále cca 
0,7x1,8m. kotvení

kus 10,000 487,50 4 875,00

76 K 962001*2
Zpětná montáž venkovní záchytné sítě - viz půdorys 
1 np pozn.2

kus 1,000 7 312,50 7 312,50

77 K 962002*2 Zpětná montáž držáků záchytné sítě včetně rozebrání 
vč.kotvení - viz půdorys 1np pozn.1 kus 1,000 4 875,00 4 875,00

78 K 962003'2 Zpětná montáž kamerového systému, kotveni - viz 
půdorys 1np pozn.3

kus 1,000 975,00 975,00

79 K 962004*2 Zpětná montáž vnitrní ochranné sítě - viz půdorys 1 np 
pozn.4

kus 1,000 9 750,00 9 750,00

80 K 962006-2
Zpětná montáž žebnn, kotvení - viz půdorys 1np 
pozn.6

kus 8.000 487,50 3 900,00

81 K 962007-2 Zpětná montáž kruhů, kotvení - viz půdorys 2np 
pozn.10 kpl 1,000 1 950,00 1 950,00
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Provedení doplňků izolace proti vod textilii na ploše s visté S vrstva

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K 962008-2 Zpětná konstrukce košú, kotvení - viz půdorys 2np 
pozn.7 kp! 2,000 2 437,50 4 875,00

83 K 962009-2 Zpětná montáž konstrukce šplhacich tyči - viz půdorys 
2np pozn.7 kpl 2,000 2 437,50 4 875,00

D 998 Přesun hmot 118 847,93

84 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 98,941 1 201,20 118 847,93 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
PP ruční - bez užiti mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100

pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

o PSV Práce a dodávky PSV 2 711 813,62

o 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 25 673,28

85 K 711472051
Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty 
lepenou fólií PVC m2 21,070 212,55 4 478,43 CS ÚRS 2021 02

pp Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě
termoplasty na ploše svislé S folii PVC lepenou

w č.1.1.13 - řez B-B' - bouráni
w pozn.8
W {0,4+2,5+1,2+4.2+10.6+0,4*2+7+0.6+1,2+1,6)*0,7 21,070
W Součet 21,070

86 M 28322004 fólie hydroizolační pro spodní stavbu mPVC tl 1,5mm m2 25,284 233,03 5 881,33 CS ÚRS 2021 02

PP tůliehydroizolačníprospodníslavbumPVCtlI.Smm
W 21,07*1,20 25,264
W Součet 25,284

87 K 711491271 Provedeni doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilii vrstva podkladní m2 21,070 84,63 1 783,15 CSÚRS 2021 02

88 K 711491272 Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná m2 42,140 100,43 4 232,12 CS ÚRS 2021 02

pp Provedení doplňků izolace proti vodé textilii na ploše $ visté S vrstva
ochranná

W 21,07*2 42,140
W Součet 42,140

83 M 63311088 geotextilie netkaná separační, ochranná, fíítrační, 
drenážní PES 500g/m2 m2 72,692 40,76 2 362,33 CS ÚRS 2021 02

pp geotextilie netkaná separační. ochranná, filtrační, drenážní PES
500g/m2

VV 21,07*3*1,15 72,692
W Součet 72,692

90 K 711161212 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8.0 mm, tl do 0,6 mm m2 21,070 121,88 2 568,01 CS ŮRS 2021 02

Izolace proti zemní vlhkosti a bezilakové vodé nopovými fóliemi na ploše
PP svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 6,0 mm,

tl. fólie do 0,6 mm

91 K 711161384 Izolace proti zemní vlhkostí nopovou fólií ukončení 
provětrávací lištou m 30,100 120,90 3 639,09 CS ÚRS 2021 02

pp Izolace proti zemní vlhkosti a bezttakové vodě nopovými fótiemi ostatní
ukončeni izolace provětrávací lištou

92 K 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m t 0,104 1 131,00 117,62 CSÚRS 2021 02

Přesun hmot pro izolace proti vodé. vlhkosti a plynům stanovený
PP zhmotnostipřesunovanéhomateriáluvodorovnádopravnívzdálertosldo

50 objektech výšky přes 6 do 12 m

D 713 Izolace tepelné 40 960,92

93 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 13,330 24,57 327,52 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
(izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá

W F2.4
W 3,64 3,640
VV F2.5
W 2,95 2,950
W F2.7
W 3,89 3,890
W F2.8
W 2,85 2,850
W Součet 13,330

34 M 28376554
deska polystyrénová pro sníženi kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) AD = 0,044 tf 40mm

m2 13,537 30,87 1 235,56 CS ÚRS 2021 02

pp deska polystyrénová pro sníženi kročejového hluku (max, zatížení 4
kN/m2) tl 40mm

W 13,33*1,02 13,597
W Součet 13,597

95 K 713131121 Montáž izolace tepelné stěn přichycením dráty rohoží, 
pásů, dílců, desek m2 218,535 81,70 17 854,31 CSÚRS 2021 02

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky
PP (izolační materiál ve specifikaci) pfichycenim úchylnými dráty a

zá vláčkám i
W 01,1
W Č108
W {24,05+12,2*2+1,5*2)*2 102,900
W 24,05*1,5 36,075
W -2*2 -4,000
W -1,6*2 -3,200
W -1,1*2’2 -4,400
W -4.2*2 -8,400
W č109
W {1,93+7,6+1,7)*2 22,460
W {9,2+1,6+0,7+6)’3,8 66,500
w {10+0,4*4)* 1,5 17,400
W -2*2 -4,000
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W -1,4*2 -2,300
W Součet 218,535

96 M 63166912
deska akustická a tepelně izolačni ze skelných vláken 
tt 50mm

m2 229,462 91,16 20 917,76 CS ÚRS 2021 02

PP deska akustická a tepelně izolačni ze skelných vláken tl 50mm
W 218,535'1,05 229,462
W Součet 229,462

97 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m t 0,563 1 111,50 625,77 CS ŮRS 2021 02

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes 6 do 12

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 997 055,10

9a K 714121011
Montáž podstropnich panelů s rozšířenou zvukovou 
pohitivosti zavěšených na viditelný rošt vč.dodávky 
roštu ________

m2 90,100 829,83 74 767,68 CS ŮRS 2021 02

pp Montáž akustických minerálních panelů podstropnich s rozšířenou
pohltí vosti zvuku zavěšených na rošt viditelný

W P1.3
W č109
W 90,1 90,100
w Součet 90,100

99 M 59036045 pane! akustický viditelný zapuštěný mát 600x600mm tl 
20mm - specifikace viz skladba P1.

m2 94,605 1 078,90 102 069,33 CSÚRS 202102

VV 90,1*1,05 94,605
w Součet 94,605

100 K 714121013 Montáž podstropnich panelů s rozšířenou zvukovou 
pohitivosti zavěšených na skrytý rošt vč.dodávky roštu m2 301,420 1 358,81 409 572,51 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž akustických minerálních panelů podstropnich s rozšířenou
pohitivosti zvuku zavěšených na rošt skrytý

W P1.2
w Č108

w 301,42 301,420
w Součet 301,420

101 M ECP. 35592870 panel akustický 600x1200x40mm Alpha/Gamma- 
specifikace viz skladba P1.2

m2 316,491 1 254,47 397 028,46

W 301,42*1,05 316,491
W Součet 316,491

102 K 998714102 Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 12 m t 2,981 1 213,39 3 617,12 CS ŮRS 2021 02

Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený
PP z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do

50 m v objektech výšky přes 6 do 12

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 638,93
103 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 1,000 636,19 636,19|CS ÚRS 2021 02

PP Dvířka 30/30
W č110-pozn.13
W 1 1,000
W Součet 1.000

104 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,001 741,00 0,74 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 97 526,41
105 K 763111741 Montáž para těsné zábrany do příčky j m2 437,070 32,70 14 292,19|CS ÚRS 2021 02 \

pp Přiíka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na
příčkách ze sádrokartonových desek montáž paratésné zábrany

W 01.1
W 218,535*2 437,070
W Součet 437,070

106 M 28329274
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - tfída E) 110g/m2 m2 240,389 25,75 6 190,02 CS ÚRS 2021 02

pp fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu {reakce na oheň - třída E)
• 110gim2

W 218,535*1,1 240,389
W Součet 240,389

107 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtračn!, 
drenážní PP 300g/m2

m2 240,389 30,01 7 214,07 CS ÚRS 2021 02

PP geotextilie netkaná separační. ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2

108 K 763131451A SOK podhled deska 1x 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil R-CD - specifikace viz skladba P2.1 m2 13,330 1 342,63 17 897,26

W P2.1
W 3,64+2,95+3,89+2,85 13,330
W Součet 13,330

109 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 5,800 59,37 344,35 CS ŮRS 2021 02
p Podhled ze sádrokartonových desek Poplatek k cenám za plochu do 3

m2 jednotlivě
w 2,95+2,85 5,800
W Součet 5,800

110 K 763161741A SDK podhledí deska 1xDFH2 12,5 bezTI REl 30 
dvouvrstvá spodní kce profil R-CD m2 53,270 926,25 49 341,34

W P2.2
W 21,28+31,99 53,270
w Součet 53.270

111 K 763164621 SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xH2 12,5 m 1,500 773,42 1 160,13 CSÚRS 2021 02
Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně ochranných

PP úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře do 0.6 m, opláštěný deskou
impregnovanou H2. tí. 12,5 mm

W ČI 07
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W 1,5 1,500
w Součet 1,500

112 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v pres 6 do 12 m

t 0,978 1 111,50 1 087,05 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových.
pp sádrovláknitých, cemertováknitých nebo cementových stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
SD m v objektech výšky přes 6 do 12 m

D 764 Konstrukce klempířské 22 538.15

113 K 764011622
Připojovací lišta z Pz s povrchovou úpravou včetně 
tmelení rš 120 mm - viz tab.PSV ozn.KVO1

m 32,000 278,85 8 923,20 CS ÚRS 2021 02

114 K 764508101 Montáž hranatého svodu (svody použity stávající) m 56.000 172,58 9 664,48 CSÚRS 2021 02
PP Montáž svodu hranatého svodu

115 K 764508102 Montáž objímky hranatého svodu (objímky použity 
stávající) kus 56,000 69,23 3 876,88 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž svodu hranatého objímek

116 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempífské v 
objektech v přes 6 do 12

t 0,034 2 164,50 73,59 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12

D 766 Konstrukce truhlářské 574 034,81
117 K 76S211400 Montáž madel kus 1,000 273,00 273,00 CS ÚRS 2021 02

118 M 5530201 dveřmi madlo na dveře pro ZTP nerez kus 1,000 1 218,75 1218,75

119 K 766414243
Montáž obloženi stěn pl do 5 m2 panely z 
aglomerovaných desek pres 1.50 m2 vč.podožek a 
spojovacího materiálu

m2 218,535 351,00 76 705,79 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž obložení slén plochy do 5 m2 panely obkladovými z
aglomerovaných desek, plochy přes 1,50 m2

V 01,1
W Č10B
w (24,05+12,2*2+1,5‘2)*2 102,900
w 24,05*1,5 36.075
w -2’2 -4,000
W -1.6'2 -3,200
W -1,1’2*2 -4,400
w -4,2’2 -0,400
w Č109
W (1,93+7.6+1,7}*2 22,460
VV (9,2+1,6+0,7+6)*3,8 66,500
W (10+0,4*4)’1,5 17,400
w -2*2 -4,000
W -1,4*2 -2,800
W Součet 218,535

120 M 60621188A [překližka truhlářská bříza tl 18mm jakost S/BB m2 240,389 1023,75 246 098,24
W 210,535’1,1 240,389
W Součet 240,389

121 K 766417211
Montáž obložení stěn podkladového roštu včetně 
spojovacích prostředků

m 1 005,261 82,88 83 316,03 CS ŮRS 2021 02

PP Montáž obložení stěn rot podkladový
w (218,535/0,5)*2*1,15 1 005,261
w Součet 1 005,261

122 M 61223260 hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60mm m3 2,654 34 125,00 90 567,75 CS ÚRS 2021 02 I
PP hranol konstrukční KVH lepený průřezu 40x60mnm
W 0,04*0,06*1005,261 2,413
W 2,413’0,1 0,241
W Součet 2,654

123 K 766660001 Montáž dveřních křídel olvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 4,000 764,40 3 057,60 CSÚRS 2021 02

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevírávých do
PP ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 600

mm

124 M 61162086
dveře jednokřídlé dřevotfískové povrch laminátový 
plné 800x1970-2100mm -

kus 4,000 3 939,00 15 756,00 CS ÚRS 2021 02

dveře jednokřídlé dřevolřískové povrch lamín atový plné 800x1870- 
2100mm

w tab.PSV ozn,DO2
W 4 4,000
W Součet 4,000

125 K 766660002 Montáž dveřních křidel otviravých jednokřídlových Š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně

kus 5,000 829,73 4 148,65 CS ÚRS 2021 02

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oleviravých do
PP ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, Šířky přes 300

mm

126 M 61162087 dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plné 900x1970-21 OOmm

kus 3,000 4 397,25 13 191,75 CS ÚRS 2021 02

pp dveře jednokřídlé dFevolliskové povrch laminátový plné 900x1970-
2100mm

w tab.PSV ozn.D03
W 3 3,000
W Součet 3,000

127 M 61162089
dvéře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový 
plně 1100x1970-2100mm

kus 2,000 5 499,00 10 998,00 CS ÚRS 2021 02

pp dveře jed nokřidlé dřevolřiskové po vrch tam! n átový pln é 1100x1970-
2100mm

w tab.PSV ozn.D01
W 2 2,000
w Součet 2,000

128 K 766660713 Montáž dveřních křidel dokování okopového plechu kus 18,000 106,28 1 913,04 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž dveřních doplňků plechu okopového

129 M 54915212 plech okopový nerez 815x250x0,6mm kus 8,000 468,00 3 744,00 CS ÚRS 2021 02
PP plech okopový nerez 815x250x0,6mm
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130 M 54915213 plech okapový nerez 915x250x0,6mm kus 6,000 506,95 3 053,70 CSÚRS 202102
pp plech okopevý nerez 915x250x0,8

131 M 54915214 plech okapový nerez 1105x250x0,6mm kus 4,000 576,23 2 304,92 CSÚRS 202102

132 K 766660721 Montáž dveřního kování - klapačky dveřního křídla kus 7,000 260,33 1 822,31 CSÚRS 2021 02

PP Montáž dveřních doplňků klapačky dveřního křidla

133 M 54916362 kování dveřní stavěč dveří kus 7,000 174,53 1 221,71 CSÚRS 202102
PP kovánf dven i stavěč dveří

134 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 9,000 109,20 982,8O|CS ÚRS 2021 02
PP Montáž dveřních doplňků dveřního kování inlerlérového zámku

135 M 54924003 zámek kus 9,000 206,70 1 860,30 CS ÚRS 2021 02

136 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování * štítku s klikou kus 9,000 174,53 1 570,77 CSÚRS 2021 02

PP Montáž dveřních doplňků dveřního kováni inleriérového Štítku s klikou

137 M 54914610
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 
materiálu

kus 9,000 341,25 3 071,25 CS ÚRS 2021 02

PP kováni dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu

138 K 766663911 Oprava dveřních křídel vyřezáni otvoru pro zasklení 
nebo větrání kus 2,000 438,75 877,50 CSÚRS 2021 02

pp Oprava dvemních křídel dřevěných vyřezáni otvoru v dveřních křídlech
pro zaskleni nebo větráni z měkkého dřeva

139 M 596001 větrací mřížka pro dveřní křidlo 2 kusy věspojovacího 
materiálu - viz tab.PSV ozn.D03

kus 2,000 487,50 975,00

pp větrací mřížka pro dveřní křídlo 2 kusy vé.spojovacfho materiálu - viz
tab.PSV ozn.D03

140 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 4,535 1 170,00 5 305,95 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes S do 12 m

D 771 Podlahy z dlaždic 195 010,33
141 K 771111011 Vysáli podkladu před pokládkou dlažby m2 116,320 14,63 I7O1,76|CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedením dlažby vysáti podlah
W F1,2
w 4,77 4,770
w F1,4
w 8,01 8,010
W 4,2*(0,3+0,2)*4 8,400
w F2,1
W 21,32 21,320
W F2.3
W 3,43 3,430
W F2.4
w 3,64 3,640
W F2.5
W 2,95 2,950
w F2.6
W 3,13 3,130
w F2,7
w 3,89 3,890
W F2.8
w 2,85 2,850
w F2.9
W 46,2 46,200
w F2.10
w 7,73 7,730
w Součet 116,320

142 K 771121011 Nátěr penetračni na podlahu m2 195,170 46,58 9 091,02|CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedenim dlažby nátěr penetračni na podlahu

w F1.2
W 4,77'2 9,540
W F1.4
W 8,01 8,010
w 4,2*(0,3+0,2)*4 8,400
W F2.1
W 21,32*2 42,640
W F2.3
w 3,43'2 6,860
w F2.4
w 3,64 3,640
w F2.5
w 2,95 2,950
W F2.6
w 3,13*2 6,260
w F2.7
W 3,89 3,890
w F2,8
w 2,85 2,850
w F2.9
w 46,2*2 92,400
W F2.10
W 7,73 7,730
w Součet  195,170_______________________________________________________________________

143 K 771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 
keramických flexibilní lepidlo š pres 250 do 300 mm m 16,800 377,33 6 339,14 CSÚRS 2021 02

Montáž obkladů schodišt z dfaždic keramických lepených flexibilnim
PP lepidlem stupnic probiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 250 do 300

mm
W Č115
w 4,2’4 16,800
W Součet 16,800

144 M \ 59761337 schodovka protiskluzná m2 5,544 487,50 2 702,70 CS ÚRS 2021 02
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w 16,8*0,3*1,1 5,544
w Součet 5,544

145 K 771274232 Montáž obkladů pod stu pníc z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v přes 150 do 200 mm m 16,800 183,30 3 079,44 CS ÚRS 2021 02

Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilnim
fepidtem podstupnie hladkých, výšky přes 150 do 200 mm

146 M 59761432
dlažba keramická slinutá hladká do interíéiv i exteriéru 
pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ksén2

m2 3,696 597,68 2 209,03 CS ÚRS 2021 02

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké
mechanické namáháni přes 22 do 25ks/m2

W 16,8*0,2*1,1 3,696
w Součet 3,696

147 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 90 do 120 mm m 74,800 133,58 9 991,78 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž sokl z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem 
rovných, výšky přes 90 do 120 mm

w Č115
w 1,5+1,5 3,000
w Č204
W 9,6+1,7+6,5+0,9+1,6+2.5 22,800
w -1,6 -1,600
w -0,9*2 -1,800
w č205
w (6,7+3,2)*2 19,800
w -0,8 -0,800
w -0,9 -0,900
w Č213
w 1,5+5,6+4,1+0,75+4,9+0,75+4,7+2,7 25,000
w -0,9 -0,900
w Č214
w (2,5+3)*2 11,000
w -0,8 -0,800
w Součet 74.800

148 K 771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých flexibilní lepidlo v pres 90 do 120 mm m 2,000 188,18 376,36 CSÚRS 2021 02

PP
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilnim lepidlem 
schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 do 120 mm

w č115
w (0,3+0,2)‘2*2 2,000
w Součet 2,000

149 M 59761416A sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 300x100mm kus 281,600 54,60 15 375,36

w (74,8/0,3)’1,1 274,267
W (2/0,3)*1,1 7,333
w Součet 281,600

Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení
CS ÚRS 2021 02150 K 771574263 protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 

12ks/m2
m2 107,920 599,63 64 712,07

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilnim lepidlem
PP maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo 

relléfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2
w F1.2
W 4,77 4,770
w F1.4
W 8,01 8,010
W F2.1
w 21,32 21,320
W F2.3
w 3,43 3,430
w F2.4
w 3,64 3,640
w F2.5
w 2,95 2,950
w F2.6
w 3,13 3,130
w F2.7
w 3,89 3,890
w F2.8
w 2.85 2,850
w F2.9
w 46,2 46,200
w F2.10
w 7,73 7,730
w Součet 107,920

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i
CS ÚRS 2021 02151 M 59761409 exteriéru R10 pro vysoké mechanické namáháni přes 

9 do 12ks/m2
m2 109,901 426,08 46 826,62

dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru I exteriéru pro vysoké
mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

w 4,77*1,1 5,247
w 21,32*1,1 23,452
w 3,43*1.1 3,773
w 3,64*1.1 4,004
w 2,95*1.1 3,245
w 3,13*1,1 3,443
w 3,89*1,1 4,279
w 2,85*1,1 3,135
w 46,2*1,1 50,820
w 7,73*1,1 6,503
w Součet 109,901

dlažba keramická slinutá pmtislduzná do interiéru i
152 M 59761409A exteriéru R11 pro vysoké mechanické namáhání přes 

9 do 12ks/m2
m2 8,811 426,08 3 754,19

w 8,01*1,1 8,811
w Součet 8,811
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153 K 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 24,660 17,16 423,17 CSÚRS 2021 02

pp Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem
Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě

W 4,77 4,770
w 3,43 3,430
w 3,64 3,640
w 2,95 2,950
w 3,13 3,130
w 3,89 3,890
W 2.85 2,850
w Součet 24.660

154 K 771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 18,100 364,65 6 600,17 CSÚRS 2021 02

PP Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
W F1.2
w 4,77 4,770
W F2.4
W 3,64 3,640
W F2.5
W 2,95 2.950
w F2.7
W 3,89 3,890
w F2.8
W 2,85 2,850
W Součet 18.100

155 K 771591115 | Podlahy spárování silikonem m 76,800 40,27 3 092,74 |CS ÚRS 2021 02
PP Podlahy-dokončovacíprécespárovánísilikonem
w 74,8 74,800
W 2 2,000
w Součet 76,800

156 K 771591117 I Podlahy spárování akryfem m 76,800 42,71 3 280,13|CS ÚRS 2021 02 :
PP Podlahy • dokončovací práce s p á rován í akryfem

157 K 771591241 i Izolace těsnícími pásy vnitřní kout kus 25,000 190,13 4 753,25|CSŮRS2021 02 .
PP Izolace podlahy pod dlažbu těsnicími izolačními pásy vnitřní kout
W č1.10
w 5 5,000
w Č207
w 4 4,000
w Č208
W 4 4,000
w Č211
W 8 8,000
W Č212
w 4 4,000
w Součet 25,000

158 K 771591242 Izolace těsnícími pásy vnější roh kus 5,000 185,25 926,25/Cs ÚRS 2021 02
PP Izolace podlahy pod dlažb u tsn ícími izolačn ím I pás y vněj Š í roh
W č1.10
W 1 1,000
W č211
W 4 4,000
w Součet 5,000

159 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 43,300 172,58 7 472.71 [CS ÚRS 2021 02
pp Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a

stnu
W Č110
w 3+0,3+1,9+3,4+1,1 9,700
w Č204
W (2,4+1,55)2 7,900
W Č2O8
W (1,8+1,55)*2 6,700
w 8211
W (2,6+1,55+1*2)*2 12,300
W Č212
W (1,8+1,55)*2 6,700
w Součet 43,300

160 K 998771102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m t 3,578 643,50 2 302,44 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 6 do 12m

d 775 Podlahy skládané _________ __________ ____________ 16 844,06_______________________

161 K 775512469 Montáž podlahy z vlysů šroubovaných z jakýchkoliv 
dřevin (parkety použity stávající)

m2 9,010 633,56 5 708,38 CS ÚRS 2021 02

Podlahy vlysové masivní Šroubované na měkký podklad rybinový.
pp řemenový, príipletový vzor s tmelením a broušenim, bez povrchové

úpravy a ollitování z vlysů t|, do 22 mm Šířky přes 40 do 50 mm, délky 
přes 300 do 400 mm montáž (Šroubování) z Jakýchkoliv dřevin

W F1.1= 10%
W 90,1*0,10 9,010
w Součet 9,010

162 K 775591905 Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné 
vlysové, parketové podlahy m2 90,100 91,05 8 203,61 CS ÚRS 2021 02

pp Ostaini práce pR opravách dřevěných podlah tmnefeni celoplošné,
podlah vysovýct, parketových

163 K 775591912 Oprava podlah dřevěných - broušení střední m2 90,100 54,74 4 932.07|CS ÚRS 2021 02
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah

PP vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových jednotlivé
operace střední

D 776 Podlahy povlakové 271 850,66
164 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 90,360 13,89 1 255,10CS ÚRS 2021 02
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w 5,07+12,17+12,08+7,77 37,090
w F2.2
w 21,28+31,99 53,270
w Součet 90,360

165 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou m2 37,090 183,40 6 802,31 CSÚRS 2021 02
pevnosti 20 MPa tl do 3 mm
PFiprava podkfadu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevností
20 MPa. tloušťky do 3 mm

w F1,3
w 5,07+12,17+12,08+7,77 37,090
w Součet 37,090

166 K 776231111A Lepeni sportovní podlahoviny včetně dodávky lepidla m2 90,360 300,85 27 184,81

167 M 284110S1A
dílce vinytové ti 2,0mm, třída zátěže 34/43, R10, třída m2 99,396 471,74 46 889,07
otěru T, bez ftalátů * specifikace viz skladba F1.3

w 90,36*1,1 99,396
w Součet 99,396

168 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za m 54,216 61,69 3 344,59 CS ÚRS 2021 02
tepla včtně frézováni

PP Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně
frézování)

w (90,36/2)*1,2 54,216
w Součet 54,216

169 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 92,400 102,81 9499,64jCS ÚRS 2021 02
PP Montáž lišt obvodových lepených
w č111
w (2,3+2)*2 8,600
w č112
w (4,7+2,6)*2 14,600
w Č113
w (4,7+2,6) *2 14,600
w Č114
w (2,6+3)*2 11,200
w č205
w (6,7+3,2)42 19,800
w Č209
w 4+1,6+6,143,4+6,8+1,7 23,600
w Součet 92,400

170 M 28411004 lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm m 94,248 26.12 2461,76 CS ÚRS 2021 02
PP lišta soklová PVC samolepící 30x30mm
W 92,4*1,02 94,248
w Součet 94,248

171 K 776251311A Lepení pásů celoplošně sportovní podlahová krytina m2 90,100 344,57 31 045,76
vč.lepicla

w F1.1
w 90,1 90,100
w Součet 90,100

172 M 28411091A víceúčelová vinylová sportovní podlaha tl.6,2mm - m2 108,120 1 069,82 115 668,94
specifikace víz skladba F1.1

W 90,1*1,20 108,120
w Součet 108,120

173 K 776591191A Montáž podložky izolační membrány m2 90,100 74,10 6 676,41

174 M 28411092A
vinylová izolační membrána - specifikace viz skladba m2 108,120 138,94 15 022,19
F1,1

PP vinylová izolační membrána * specifikace viz skladba F1.1
W 90,1*1,20 108,120
w Součet 108,120

175 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 8,100 142,64 1 155,38CS ÚRS 2021 02
PP Montáž lišt přechodových šroubovaných
W D01
W 1,12 2.200
w D02
w 0,8’4 3,200
w D03
w 0,9*3 2,700
w Součet 8,100

176 M 59054100A profil přecha do vý nerez m 8,262 537,23 4 438,59
PP profil přechodový AI s pohyblivým ramenem 3x20mm
w 8,1*1,02 ’Přepočtené koeficientem množství 8,262

177 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v t 0,818 496,47 406,11 CS ÚRS 2021 02
objektech v přes 6 do 12 m
Přesun hmot pro podlahy povtakové stanovený z hmotnosti

PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v
objektech výšky přes 6 do 12 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 212 141,47
178 K 761121011 Nátěr penetračni na stěnu m2 137,059 46,58 6 384,21 Cs ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetračni na stěnu

w vnější obklad
w 34,929 34,929
w Mezi součet 34,929
w čt0
w (3,3+1,5)*2*1,8 17,280
w -0,9’1.8 -1,620
w Č206
w (2,15+1,55/2*1,5 11,100
w -0,8’1,5 -1,200
w Č207
w (2,4+1,55) *2*2,2 17,380
w -0,6*2 -1,200
w Č208
w (1,8+1,55)*2*2,2 14,740
w -0,6*2 -1,200
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w -0,8*2 -1,600
w č210
w (2+1,55)*2*1,5 10,650
w -0,8*1,5 -1,200
w Č211
w (2,6+1,55+1*2)*2*2,2 27,060
w -0,6*2 -1,200
w č212
w (1,8+1,55)*2*2,2 14,740
w -0.8*2 -1,600
w Mezi součet 102,130
w Součet 137,059

179 K 781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách m2 102,130 336,18 34 334,06 CS ÚRS 2021 02

PP kolace stény pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

180 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 9 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 102,130 572,33 58 452,06 CS ŮRS 2021 02

PP Montáž obkladů vnitrních stěn z dlaždic keramických topených 
lexibiiním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/mž

.181 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 112,343 377,33 42 390,38 CS ŮRS 2021 02
PP obklad keramický hladký do 12ks/m2
w 102,13*1,1 112,343
w Součet 112,343

182 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2 m2 19,350 80,54 1 558,45 CS ÚRS 2021 02

Montáž obkladó vnitřních stěn z dtaždic keramických Příplatek k cenám
za plochu do 10 m2 jednotlivě

w č206
w (2,15+1,55)*2*1,5 11,100
w -0,8*1,5 -1,200
w Č210
w (2+1,55)*2*1,5 10,650
w -0,8* 1,5 -1,200
w Součet 19.350

183 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramický obklad

m2 0,960 498,23 478,30 CSÚRS 2021 02

pp Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, 
plochy do 1 m2

w 2np - umyvadla
w 0,4*0,6*4 0.960
w Součet 0,960

184 M 63465122 zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 
3210x2250mm

m2 1,056 1 014,00 1070,78 CS ŮRS 2021 02

pp zrcadlo namontovaná Čiré II 3mm max rozměr 3210x2250mm
w 0,96*1,1 1,056
w Součet 1,056

185 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 81,800 124,80 10 208,64 CS ÚRS 2021 02

Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilnim
lepidlem ukončovací

w č110
w (3,3+1,5)*2 9,600
v -0,9 -0,900
w 1,8*2+1 4,600
w Č206
w (2,15+1,55)*2 7,400
w -0,8 -0,800
w č207
W (2.4+1,55)*2 7,900
w 2,2*4 8,800
w Č2O8
w (1,8+1,55)2 6,700
w Č210
w (2+1,55y2 7,100
w -0,8 -0,800
w Č211
w (2,6+1,55+1 *2}*2 12,300
W 2,2*6 13,200
w č212
w (1,8+1,55)*2 6,700
w Součet 81,800

186 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 51,800 45,83 2 373,99jCS ÚRS 2021 02
PP Obklad - dokončujíc! práce ostatní práce spárováni silikonem
w č110
w (3,3+1,5)*2 9,600
w -0,9 -0,900
w č206
w (2,15+1,55)2 7,400
w -0,8 -0,800
w č207
w (2,4+1,55)*2 7,900
w -0.6 -0,600
w Č208
w (1,8+1,55)*2 6,700
w -0,6 -0,600
w -0.8 -0,800
w č210
w (2+1,55)2 7,100
w 41,8 -0,600
w Č211
w (2,6+1,55+1*2) *2 12,300
w -0,6 -0,600
w č212
w (1,8+1,55)*2 6,700
w -0,8 -0,800
w Součet 51,800
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w technické pohledy - návrh
W (0,4+4,2)*0,15 0,690

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

187 í K 781495141 Prnik obkladem kruhový do DN 30 kus \ 10,000 \ 61,91 619,10/Cs ÚRS 2021 02

__ Obklad - dokončujei práce prnik obkladem kruhový, bez Izolace doDN
P 30

W baterie
w inp
w 2 2,000
W 2np
W 2*4 8,000
W Součet 10,000

188 K 781495142 Průnik obkladem kruhový přes DN 30 do DN 90 kus 5,000 74,30 371,50 CSÚRS 2021 02

pp Obklad - dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez Izolace přes
OH 30 do DM 90

W umavydlo
w 1np
w 1 1,000
w 2np
W 4 4,000
W Součet 5.000

189 K 781495143 Průnik obkladem kruhový pres DN 90 kus 2,000 86,68 173,36Cs ÚRS 2021 02

pp Obklad • dokončující práce průnik obkladem kruhový, bez izolace přes
DN90

W we
W 1np
W 1 1.000
w 2np
W 1 1,000
w Součet 2,000

190 K 781734112 Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných přes 
50 do 85 ks/m2 lepené flexibilním lepidlem m2 34,929 642,53 22 442,93 CSÚRS 2021 02

pp Montáž obkladů vnějších stěn z obkladaček cihelných lepených
flexibiinim lepidlem přes 50 do 85 ks/m2

191 M 59623113A
pásek obkladový cihlový hladký = přizpůsobení ke 
stávajícímu obkladu

m2 38,422 731,25 28 096,09 CS ÚRS 2021 02

W 34,929*1,1 38,422
w Součet 38,422

192 K 781739191 Příplatek k montáži obkladů vnějších z obkladaček 
cihelných za plochu do 10 m2 m2 34,929 91,26 3 187,62 CSÚRS 2021 02

pp Montáž obkladů vnějších stěn z obkládá ček cihelných Příplatek k cenám
za plochu do 10 m2 jednotlivě

D 783 Dokončovací práce - nátěry 203 216,59

193 K 783314201 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 747,436 65,33 48 829,99 CS ÚRS 2021 02

pp Základní antikorozní nátér zámečnických konstrukci jednonásobný
syntetický standardní

W viz odrezivění
W 373,718*2 747,436
w Součet 747,436

194 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 747,436 59,48 44 457,49 CSÚRS 2021 02

pp Krycl nátěr (email) zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický
standardní

195 K 783813131 Penetračni syntetický/olejový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 164,160 59,12 9 705,14 CSÚRS 2021 02

pp Penetračni nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových stupně Členitostí 1 a 2 syntetický

W Č204
W (9,6+1.7+6.5+0,9+1,6+2,5)*1,8 41,040
W Č205
W (6,7+3,2)*2*1,8 35,640
w č209
W (4+1,6+67+3,4+6,8+1,7)*1,8 42,480
W Č213
W (1,5+5,6+4,1+0,75+4,9+0,75+4,7+2,7)*1,8 45,000
w Součet 164,160

196 K 783817421 Krycí dvojnásobný syntetickýloiejový nátěr hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 164,160 150,54 24 712,65 CS ŮRS 2021 02

pp Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých,
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitost 1 a 2 syntetický

197 K 783820001 Nátěr stěn polyuretan-akrylátový vč.podkladniho 
nátěru.................. .. _...  ___ _________ _

1,020 139,43 142,22

w £113
w (2,75+4,7+2,75)*0,1 1,020
W Součet 1.020

198 K 783823135 Penetračni silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek m2 584,518 26,72 15 618,32 CS ÚRS 2021 02

pp Penetračni nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

W vnnější stěny
W 579,058 579,058
W P1.1
W 5,46 5.460
W Součet 584,518

199 K 783827425
Kryci dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 - specifikace nátěru viz skladba 
vnějšího omítkového souvrství a skladba P1.1

m2 584,518 97,01 56 704,09 CS ÚRS 2021 02

pp Krycí (ochranný) n átěr om ítek dvojnás ob ný hladkých omítek hlad kých.
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový

200 K 783827491A
Ochranný nátěr fasády v kontaktu s terénem - 
specifikace nátěru viz skladba vnějšího omítkového 
souvrství

m2 14,334 212,55 3 046,69
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 3*0,15 0,450
w 3,7*0,15 0,555
w 3*0,15 0,450
w (0,15+0,15*2)*0,15 0,068
w 4,2*0,15 0,630
w (0,15+0,15"2}‘0,15 0,068
w i
w (8,2 5+0,6+1,6) *0,15 1,568
w (0,15+0,15*2)* 15 6.750
w V
w (0,7+3,5+16,5)‘0,15 3,105
w Součet 14,334

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 62 322,91

201 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 740,721 14,04 10 399,72 CS ÚRS 2021 02

PP Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v 
místnostech výšky do 3.80 m

w Č107
w 6,76 6,760
w (3,6+2,1+1,7+0,9+2,2)*3,4 35,700
w č109
w (1,93+9,2+1,6+0,7+6+10+7,6+1,7)*4,15 160,730
w -3,1 *2,3*3+(3,1 +2,3*2)’0.2"3 -16,770
w č110
w 4,77 4,770
w (3,3+1,5)*2*(2,92-2) 8,832
w čt11
w 5,07 5,070
w (2,31+2,11*2*2,92 25,754
w 6112
w 12,17 12,170
w (4,66+2,61*2*2,92 42,398
w Č113
w 12,8 12,800
w (2,75+4,66+2,751*2,92 29,667
w Č114
w 7,77 7,770
w {2.6+31*2*2,92 32,704
w Č204
w 21.32 21,320
w (9,6+1.7+6,5+0,9+1,6+2,51*3.25 74,100
w -3,1 *2,18*2+(3,1 +2,18‘2)*0,3 -11,278
w Č205
w 21,28 21,280
w (6.7+3.2)*2'(2,9-1.8) 21,780
w Č206
w 3,43 3,430
w (2,15+1,55)* 2 *(2,6-1,5) 8,140
w Č2O7
w 3,64 3,640
w (2,4+1,55)*2*(2,6-2.2) 3,160
w č208
w 2,95 2,950
w (1,8+1,55)*2*(2,6-2,2) 2,680
w Č209
w 31,99 31,990
w (4+1.6+6,1 +3,4+6,8+1,7)*(2,9-1,8) 25,960
w č210
w 3,13 3,130
w (2+1,55)*2*(2,6-1,5) 7,810
w Č211
w 3,89 3,890
w (2.6+1,55+1 *2)*(2,6-2,2) 2,460
w Č212
w 2,85 2.850
w (1,88+1,55)‘2‘(2,6-2,2) 2,744
W č213
w 46,2 46.200
w (1,5+5,6+4,1+0(75+4,9+0,75+4,7+2,7)*2,4 60.000
w Č214
w 7.73 7,730
w (2,5+3)*2*2,4 26,400
w Součet 740,721

202 K 784211121 Dvojnásobné bité malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 740,721 47,27 35 013,88 CS ŮRS 2021 02

Malby z mallfských směsí odéru vzdorných za mokra dvojnásobné, bílé
za mokra odéruvzdomé středně v místnostech výšky do 3,80 m

203 K 784181105 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v přes 5,00 m m2 245,525 15,83 3 886,66 CSÚRS 2021 02

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v
místnostech výšky přes 5,00 m

w Č1Q8
w 4,61*1,5 6,915
W (24.05+12.2*2)*(7.02-2) 243,219
w 4,71*7,02 33,064
w 9,7*(3,6-2) 15,520
w (1,5+4,61+1,5)*2,92 22,221
w (4,66+0,15)’0,7 3,367
w -4,61 ’3,6*5+(4.61 +3,6*21’0,3’5 -65,265
w -3,1’2,18*2 -13,516
w Součet 245,525

204 K 784211125 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v přes 5,00 m m2 245,525 53,04 13 022,65 CS ÚRS 2021 02
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pp Matby z malířských směsi oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé 
za mokra odéruvzdomé středné v místnostech výšky přes 5,00 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01A -Zařízení pro vytápění staveb

KSO: 8013213 CC-CZ:
Datum: 07.12.2022Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: IC: 70890749
KRAJ VYSOČINA DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 46679626
AGOS stavební a.s,Pelhřimov DIČ: CZ46679626

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVAs.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhí. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele, - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb, z následujících grafických a textových 
Částí projektové dokumentace: 1.4.A.01TECHNICKÁ ZPRÁVA- UT 1.4.A.02BŮDORYS 
1.NP- UT 1.4.A.03PŮDORYS 2.NP- UT

Cena bez DPH 191 141,22

dph základní 
snížená

Základ daně 
191 141,22 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
40 139,66 

0,00

Cena s DPH v CZK 231 280,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Humpolec, ul, Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

07.12,2022

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací 191 141,22

PSV - Práce a dodávky PSV 191 141,22
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 67 995.58

734 - Ústřední vytápění - armatury 28 773,04

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 65 133,31

739 - Ostatní 20 960,25

733 - Dokončovací práce - nátěry 8 279,04
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SOUPIS PRACÍ
Stavba: , ,

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant: PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhnmov Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 191 141,22

d PSV Práce a dodávky PSV 191 141,22
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 67 995,58

1 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 80,000 42,24 3 379,20CS ŮRS 2021 02 |
PP D e m ontáž polní bí z Iru bek ocelových hl adk ých 0 do 38

2 K 733120819 Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 
60,3

m 8,000 60,72 485,76 CSÚRS 2021 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 přes 38 do 80,3

3 K 733193810 Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložniku pro potrubí 
z L profilu do 50x50x5 mm kus 40,000 8,89 355,60 CSÚRS 2021 02

pp Demontáž přislušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložnikú pro
potrubí z úhelníků L do 50x50x5 mm ___________________________________________________________________________________________

4 K 733222302 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 
mm

m 105,600 331,74 35 031,74 CSÚRS 2021 02

Potrubí z trubek měděných poletvrdých spojovaných lisováním PN 16,
PP T=+110‘C W15/

w 1.1-2*(8*246+6+10+10) 105.600

5 K 733222303
Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 
mm

m 8,800 386,29 3 399.35 CSÚRS 2021 02

pp Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16,
Ts+11O*C0 18/1

W 1,1-2*(1+3) 8,800

6 K 733222304 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 
mm m 22,000 458,45 10 085,90 CS ŮRS 2021 02

Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných fisovánim PN 16.
P T=+110X022/1

W 1,1*2*/10) 22,000

7 K 733223305
Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 
mm

m 11,000 1 055,93 11 615,23 CS ÚRS 2021 02

Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, 7=
PP +110 035/1,5

vřetně přechodových tvarovek ocet/mď
W 1,1*2*(5) 11,000

8 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m .. 147,400 19,71 2 905,25CS ŮRS 2021 02
PP Zkaušky těsností potrubí z trubek měděných 0do 35/1,5

S K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 
m v objektech výšky do 6 m

t 0,469 1 319,91 619,04 CS ÚRS 2021 02

pp Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot
rozvodů potrubí vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m _______________________________________________________________________________________________

10 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 12 m

t 0,091 1 302,31 118,51 CS ŮRS 2021 02

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 objektech výšky

přes 6 do 12 m

o 734 Ústřední vytápění - armatury 28 773,04

11 K 734221545e1
Termostatický radiátorový ventil s automatickým 
omezením průtoku G 1/2 PN 16 do 110°0 bez hlavice 
ovládání

kus 18,000 686,35 12 354,30

Termostatický ventit Eclipse je vybaven unikátním regulátorem průtoku, 
který pracuje zcela automaticky. Požadovaný průtok lze přímo nastavit 
na tělese termostatického ventilu nastavením odpovídající hodnoty na 
stupnici. Hydrautické vyvážení topného okruhu tak lze provést velmi

PP snadno a rychle. Automatický omezovač průtoku integrovaný v tělese
termostatického venlMu zajisti omezení maximálního průtoku dle 
nastavené hodnoty odpovídající požadovanému výkonu otopného tělesa. 
Ventil reguluje průtok nezávisle na diferenčn tlaku.
Rozsah průtoku od 10 do 150 th

12 K 734261233 šroubení topenářské pnmé G 1/2 PN 16 do 120° kus 18,000 162,79 2 930,22 CS ÚRS 2021 02

PP šroubení topenářské PN 16 do 120’C přímé G 1/2

13 M 484265568 Termostatická hlavice, kapal.náplň, pro veřejné 
prostory

kus 18,000 747,95 13 463,10
Termostatická hlavice, kapal,náplň, pro vefejné prostory
• plynulé nastavení teploty speciálním kličem bez demontáže ochranné

PP krytky
- kapalinou plněné čidlo 
- ochranná krytka neomezeně otočná

14 K 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 
m

t 0,027 941,53 25,42 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotností přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes 6 do 12

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 65 133,31

15 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvoj regulačního s 
termostatickým ovádánim

kus 36,000 125,83 4 529,88 CS ŮRS 2021 02
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Krycí nátr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN s0 mm 
dvojnásobný akryiálovýlepeiná odolný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp R eg ulace olo p ného systému při o p ravách vyreg ulováni dvojreg ulačn ich
ventilů a kohoutů s lermostatickým ovládáním

16 K 735151354
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavně 
přestupní plochy výška/délka 500/700 mm výkon 587 
W ___

kus 1,000 2 930,19 2 930,19 CS ÚRS 2021 02

Olopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPs, T do 110‘C bez
PP přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu

700 mm 1587 W

17 K 735151361
Otopné těleso panelové dvoudeskové bez přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 
1341 W

kus 1,000 4 813,26 4 813,26 CS ŮRS 2021 02

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1.0 MPa, T do 110‘C bez 
PP přídavné přestupní plochy výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu

1600 mm/1341W

18 K 735151553
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/600 mm výkon 871 
W

kus 2,000 3 528,55 7 057,10 CS ŮRS 2021 02

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110‘C se
PP dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební

déiky/výkonu600mm/87i w

19 K 735151561
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 
2323

kus 4,000 6 388,35 25 553,40 CS ŮRS 2021 02

Olopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa. T do 110’0 se
PP dvěmapřídavnýmípřestupnlmiplochamivýSkylětesaSOOmmstavební

délky/výkonu 1600 mm/2323 W

20 K 735151593
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/600 mm výkon 1388 
W

kus 2,000 5 138,84 10 277,68 CS ÚRS 2021 02

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110’C se
PP dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm stavební

délky/výkonu 600mm/1388 w

21 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm

kus 8,000 126,71 1 013,68 CS ÚRS 2021 02

pp Demontáž otopných lles panelových dvouřadých stavební délky do
1500 mm

22 K 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
přes 1500 do 2820 mm

kus 12,000 164,55 1 974,60 CS ÚRS 2021 02

pp Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky přes
1500 do 2820 mm

23 K 735159210 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 
1140 mm

kus 2,000 359,89 719,78 CS ÚRS 2021 02

pp Mortáž otopných iěles panelových dvouřadých, stavební délky do 1140
mm

24 K 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl pres 
1500 do 1980 mm

kus 6,000 440,85 2 645,10 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes
1500 do 1980 mm

25 K 735191905 Odvzdušněni otopných těles kus 20,000 25,43 508,60|CS ŮRS 2021 02 \
PP Ostatní opravy oto pných těles od vzduš n ěn! tělesa

26 K 735191910 Napuštěni vody do otopných těles m2 80,000 12,76 1 020,80CS ŮRS 2021 02
pp Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému

včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles

27 735494811 Vypuštění vody z otopných těles m2 80,000 21,38 1 710,40|CS ÚRS 2021 02 •
„p Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a

nádrží

28 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

t 0,339 1 117,52 378,84 CSÚRS 2021 02

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotností přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 objektech výšky

přes 6 do 12 m

D 739 Ostatní 20 960,25
29 K vp_ost007 Spojovací, těsnící a závěsný materiál soubor 1,000 6 599,53 6 599,53

PP Spojovací, těsnící a závěsný materiál

30 K vp001001 Topná zkouška hod 16,000 347,58 5 561,28
PP Topná zkouška

31 K vp0Q1002 Stavební přípomoce hod 20,000 351,98 7 039,60

32 K vp001003 Uskladnění demontovaných otopných těles určených 
ke zpětné montáži

kus 8,000 219,98 1 759,84

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 279,04

33 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 147,000 17,69 2 600,43 CS ÚRS 2021 02

pp Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný
potrubí do DN 56 mm syntetický standardní

34 K 783627612 Krycí dvojnásobný akrylátový tepelně odolný nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 147,000 38,63 5 676,61 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01B - Zařízení vzduchotechniky

KSO: 8013213
Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

CC-CZ;
Datum: 07.12.2022

Zadavatel:
KRAJ VYSOČINA

IČ:
DIČ:

70890749
CZ70890749

Uchazeč:
AGOS stavební a.s.Pelhřimov

IČ:
DIČ:

46679626
CZ46679626

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

28094026
CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veskerycn dodaveK a vyroDKu bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. Č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastni položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci, - Tato část 
soupisu prací vychází die vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4.B.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA-VZT 1.4.B.02 
PŮDORYS 2.NP-VZT

Cena bez DPH 166 678,05

dph základní 
snížená

Základ daně 
166 678,05 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
35 002,39 

0,00

Cena s DPH v CZK 201 680,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01B - Zařízení vzduchotechniky

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 166 678,05

PSV - PSV 166 678,05
751-1 - Zařízení VZT 1 31 484,47

751-2 - Zařízení VZT 2 (stávající VZT jednotka) 107 679,08

OST-Ostatní 27 514,50
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukci budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01B- Zařízení vzduchotechniky

Místo: Humpolec, ul, Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12,2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

dýza s dlouhým dosahem Q=750m3/h (nerez) 
na ffexo potrubí DN200

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 166 678,05

d PSV PSV 166 678,05

D 751-1 Zařízení VZT 1 31 484,47

1 K 751111131 Mtž vent ax nt! potrubního základního D do 200 mm kus 2,000 438,75 877,50 CS ÚRS 2021 02

pp Mantáž ventilátoru axiálního nízkotlakého potrubního základního,
průměru do 200 mm

I 2 M 1.01 [Potrubní ventilators dobéhem 690m3/h (200Pa) kus 2,000 4 436,25 8 872,50
PP vetn pruiného uloženi

3 K 751514679
Mtž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plech potrubí 
kruhové bez příruby D do 200 mm kus 2,000 78,00 156,00 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž Škrticí klapky nebo zpětně klapky do plechového potrubí
kruhové bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

I 4 M 1.02 ^Zpětná klapka do kruhového potrubí 200mm kus 2,000 419,25 838,50
PP Zpětná klapka do kruhového polrubl 200mm

I 5 K 751398051 Mtž proti dešťové žaluzie potrubí do 0,150 m2 kus 2,000 243,75 487,50|CS ÚRS 2021 02
pp Montáž ostatních zařízení protidešťov žaluzie nebo žaluziové klapky na

Etydhranné potrubí, průřezu do 0,150 m2

6 M 42972916 žaluzie protídešťová s pevnými lamelami, pozink, pro 
potrubí 260x250mm

kus 2,000 897,00 1 794,00 CS ÚRS 2021 02

pp žaluzie protidešťov s pevnými lamelami, pozink, pro potrubí
250x256mm

7 K 751322012 Montáž talířového ventilátoru D přes 100 do 200 mm kus 10,000 107,25 1 072,50 CS ÚRS 2021 02
pp Montáž taliřových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru

ples 100 do 200 mm

8 M 42972213 talířový ventif pro odvod vzduchu kovový D 125mm kus 4,000 128,75 507,00 CS ÚRS 2021 02

PR talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 125mm

9 M 42972216 talířový ventil pru odvod vzduchu kovový D 200mm kus 6,000 219,38 1 316,28 CS ÚRS 2021 02

PP talířový ventil pro odvod vzduchu kovový D 200mm

10 K 751537012 Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
Aí laminátové hadice D přes 100 do 200 mm m 6,000 56,50 351.00 CSÚRS 2021 02

pp Montáž potrubí ohebného kruhového ne izolované ho z AI laminátové
hadice, průměru přes 100 do 200 mm

11 M 42981627
hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem 
D 203mm, l~10m kus 6,000 102,38 614,28 CS ÚRS 2021 02

PP hadice neizolovaná z A-polyestaru vyztužená drátem D 203mm, =10m

12 K 751510014 Vzduchotechnické potrubí pozink čtyřhranné průřezu 
do 0,28 m2

m 2.000 1 023,75 2 047,50 CS ÚRS 2021 02

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranné 
PP s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2

13 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně 
vinuté D do 200 mm m 22,000 458,25 10 081,50 CSÚRS 2021 02

Vzduchotechnické polrubi z pozinkovaného plachu kruhové, trouba
pp spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

cca 30% polrubi - barevné úprava lakováním dle požadavku architekta
(např, RAL7016)

W 12+10 22,000

14 K 713411141 Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s 
AI fólií staženými AI páskou 1x m2 2,890 146,25 422,66 CS ÚRS 2021 02

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi
PP s povrchovou úpravou hliníkovou fůHÍ připevněnými samolepící

hfiríkovou páskou polrubi jednovrstvá

15 M 631ÍZOIJ001 Tepelná izolace tl. 15mm ALS - z pěnového 
polyetylénu laminované hliníkovou fólií, samolepící

m2 2,890 370,50 1 070,75

PP Nezasítný pěnový polyetylén s uzavřenou buněčnou strukturou
W (Pí* (0,2+2*0,015+2*0) *4) 2.890

16 K 998751101 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech 
v do 12 m

t 0,200 4 875,00 975,00 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m

D 751-2 Zařízení VZT 2 (stávající VZT jednotka) 107 679,08
17 K 751322212 Montáž dýzy kruhové D přes 100 do 200 mm kus 8,000 536,25 4 290,00|CS ÚRS 2021 02

p9 Montůž tallřovýth ventilů, anemostatú, dýz dýzy kruhové, průmru přes
100 do 200 mm

18 M 2.01 dýza s dlouhým dosahem Q=750m3/h (nerez) kus 8,000 2 973,75 23 790,00 ...............................

PP nutná koordinace s obkladem stěn
NAVRHOVANÉ PRVKY JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM 
ODSOUHLASIT S INVESTOREM A PROJEKTANTEM!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 751537012
Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z 
AI laminátové hadice D přes 100 do 200 mm m 16,000 58,50 936,00 CS ŮRS 2021 02

PP Montáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného z AJ Jaminátové 
hadice, průměru přes 100 do 200 mm

20 M 42981627 hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem 
D 203mm, 1=1 Om kus 16,000 102,38 1 638,08 CS ÚRS 2021 02

PF hadice neizolovaná z Al-polyesteru vyztužená drátem D 203mm, 1=1 Cm

21 K REPAS_01 Repase stávající VZT jednotky JKL06 (větrání 
tělocvičny), nová systémová regulace kus 1,000 77 025,00 77 025,00
Repose stávající VZTjednotky JKL06 (větrání tétocvičny), nová

MaR dodáno včetná prokabelovni.
Profese elektro zaiisti silové oidofent recutace.

systémová regulace
Nutná výměna filtrú, ložisek ventilátoru a řídícího systému MaR,

pp Stávající jednotka Janka (č, servisního úkonu SEP ■ 20/0707)

PP Vypracováni protokolů o funkčnich zkouškách

D OST Ostatní 27 514,50
22 K Vp.ost001 Stavební přípomoce hod 20,000 351,00 7 020,00

PP Stavební výpomace

23 K vp_ost002 | Prostup obvodovou stěnou pro potrubí VZT kus 1,000 1 462,50 1 462,50
pp Prostup odvodovou stěnou 800x300mm

včetně pfekladů a kompletního zapravení otvoru

24 K vp_ost003 Zaregutování zařízení vzduchotechniky hod 16,000 273,00 4 368,00
PP Zaregutování zařízeni vzduehatzechniky

25 K vp_ost004 Protokol o jakosti, kompletnosti a komplexním 
vyzkoušení smontované VZT jednotky

kus 2,000 487,50 975,00

pp Protokol o jakost í, kompletnosti a komplexním vyzkoušení smontované
Vzrjednotky

26 K vp_ost005 Protokol o měření hlučnosti z provozu VZT zařízení kus 2,000 4 387,50 8 775,00

PP Protokol o měřeni hlučnosti z provozu VZT zařízeni

27 K vp_ost006 Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení kus 2,000 487,50 975,00
PP Vypracování provozních předpisů pro VZT zařízení

28 K vp_ost007 Kotvící, spojovací, těsnící a závěsný materiál soubor 1,000 1 755,00 1 755,00
PP Kotvící, spojovací, těsnicí a závěsný materiál

29 K vp.ost008 Vypracování protokolů o funkčních zkouškách hod 8,000 273,00 2184,00 —
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov-oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01C - Zařízení zdravotně technických instalací

KSO: 8013213 CC-CZ:
Datum: 07.12.2022Místo: Humpolec, uí. Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: IČ: 70890749
KRAJ VYSOČINA DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 46679626
AGOS stavební a.s.Pelhřimov DIČ; CZ46679626

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškěrých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastni položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4.C.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA-ZTI 1.4.C.02 
PŮDORYS 1.NP-ZT1 1.4.C.03 PŮDORYS 2.NP-ZT!

Cena bez DPH 345 997,72

dph základní 
snížená

Základ dané 
345 997,72 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
72 659,52 

0,00

Cena s DPH v CZK 418 657,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01C - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Humpolec, ul Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

07.12.2022

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 345 997,72

HSV - Práce a dodávky HSV 3 347,68
997 - Přesun sutě 3 347,68

PSV - Práce a dodávky PSV 342 650,04
713 - Izolace tepelné 3 329,75

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 94 015,25

722 - Zdravotechnika - vnitrní vodovod 139 615,69

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 93 049,13

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 8 307,81

732 - Ústřední vytápění - strojovny 4 332,41
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01C - Zařízení zdravotně technických instalací

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PP Potrubí z trub polypropylenových svodně (ežsté) ON 110

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 345 997,72

d HSV Práce a dodávky HSV 3 347,68

D 997 Přesun sutě 3 347,68

1 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně t 0,817 904,80 739,22 CS ŮRS 2021 02

pp Vnitrostaveniini doprava suli a vybouraných hmot vodorovně do 50
svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

2 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 0,817 278,85 227,82 CS ÚRS 2021 02

pp odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km

3 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 28,595 12,19 348,57 CSÚRS 2021 02

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý datší 1 započatý 1 km

pies 1 km
W 0,817*35 'Přepočtené koeficientem množství 28,595

4 K 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 
02 03

t 0,817 2 359,50 1 927,71 CS ŮRS 2021 02

pp Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
piastických hmot zatříděného do Katatogu odpadů pod kódem 17 02 03

5 K 997211611 Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 0,817 127,73 104,36 CS ÚRS 2021 02

pp Nakládání sutí nebo vybouraných hmot na dopravní prostkedky pro
vodorovnou dopravu suti

d PSV Práce a dodávky PSV 342 650,04

d 713 Izolace tepelné 3 329,75

6 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI 
fólií staženými AI páskou 1x O do 50 mm m 17,000 56,23 955,91 CSÚRS 2021 02

Montáž izolace tepelné polrubi a ohybů tvarovkami nebo deskami 
pp potrubními pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólii {izolační

materiál ve specifikaci) pfelepenými samolepící hliníkovou páskou 
vofrubf jednovrstvá □ do 50 mm

7 M 63154002 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií 
max. 250/100’C 15/20mm

m tooo 61,86 61,86 CS ÚRS 2021 02

pp pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólí max. 250ft00*C
15/20mm

w 0,980392156862745*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1,000

8 M 63154006 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólii 
max. 250/100’0 35/20mm

m 16,000 90,63 1 450,08 CS ÚRS 2021 02

pp pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií max. 250/100’0
35/20mm

w 15,6862745098039*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 16,000

9 K 713463212 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s AI 
fólii staženými AI páskou 1x D přes 50 do 100 mm m 5,000 59,75 298,75 CS ŮRS 2021 02

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami 
pp potrubntmi pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií (izolační

materiál ve specifikaci) pfelepenými samolepicí hliníkovou páskou 
potrubí iednovrstvá D ořes 50 do 100 mm

10 M 63154009 pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s AI fólií 
max. 250/100'C 54/20mm

m 5,000 112,63 563,15 CS ÚRS 2021 02

pp pouzdro izolační potrubní z minerální vny s AI fólií max. 250/100‘C
54/20mm

W 4,90196078431373*1,02'Přepočtené koeficientem množství 5.000

d 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 94 015,25
11 K 721170975 Potrubí z PVC krácení trub DN 125 kus 3,000 13,20 39,6O|CS ÚRS 2021 02

PP Opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 125

12 K 721171808 Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114 m 21,000 30,71 644,91 CS ŮRS 2021 02
pp Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo připojovacích

přes 75 D 114
W 7+10+4 21,000

13 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 3,000 389,81 1 169.43|CSÚRS 2021 02
op Opravy odpadního polrubi plastového propojení dosavadního potrubí

DN 110

14 K 721174004 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 75 m 2,000 492,77 985,54CS ÚRS 2021 02
PP Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75

15 K 721174005 Potrubí kanalizační z PP svodné DN 110 m 7,000 613,32 4 293,24|CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 721174024 (Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m \ 2,000 498,04 996,08/CS ÚRS 2021 02
PP Potrubí z trub polypropylenových odpadni (svislé) DN 75

I17 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 4,000 627,40 2 509,60|CS ŮRS 2021 02
pp Patrubi z trub polypropylenových odpadní (svislé} DN 110

18 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 5.000 411,81 2O59,O5|CS ÚRS 2021 02
PP 
w

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 
1+1+1+2 5,000

I 19 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP pipojovací DN 50 m 22,000 447,89 9 853,58|CS ÚRS 2021 02
pp 
w 
w 
w

Pohubí z trub polypropylenových pipojovaci DN 50
2+2+5
4+2+1+1+2+3
Součet

9,000 
13,000
22,000

20 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovaci DN 110 m 2,000 675,79 1 351,58CS ÚRS 2021 02
PP 
w

Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 
1+1 2,000

21 K 721174063 Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110 m 4,000 359,89 1 439,56Cs ŮRS 2021 02
pp Polrubi z trub polypropylenových větrací DN 110

22 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 7,000 73,83 516,81 CSÚRS 2021 02

PP 

w

Vyměření přípojek na polrubl vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 40
4+1+2 7,000

23 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 kus 2,000 121,43 242,86 CSÚRS 2021 02

pp Vymření připojek na pd rubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 110

24 K 721211911 Montáž vpustí podlahových DN 40/50 ostatní typ kus 5,000 141,67 708,35CSÚRS 2021 02

pp Podlahové vpusti montáž podlahových vpustí ostatních typů DN 40/50

25 M HLE-HL310NPR Podlahová vpust DN50/75/1-l0se svislým odtokem, 
123x123mm/115x115mm, sifonová vložka kus 5,000 1 539,89 7 699,45

pp

Podlahová vpust DN50/75/1 10 se svislým odtokem.
123x123mm/115x115mm, sifonová vložka se zachováním funkce pro 
suchý stav

Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem

26 K 721212123 Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím 
roštem a zápachovou uzávěrkou

kus 3,000 7 637,86 22 913,58 CSÚRS 2021 02

Zednické a stavební pripomoce pro vnitřní kanalizaci /D+M/

27 K 72121213R Odtokový sprchový žlab délky 2 400 mm s krycím 
roštem a 2x zápachovou uzávěrkou DN50

kpl 1,000 25 958,16 25 958,16

28 K 721221OR Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní kanalizaci 
/D+M/ kpl 1,000 8 799,38 8 799,38

- vysekání (vyfrézováni) drážek do zdi a podlahy, provedeni průrazů 
prostupů ve stropních konstrukcích a zdech

29 K 721229111

- hrubé zapravení drážek a prostou po provedena istalce potrubí 
Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do 
DN 50 ostatní typ kus 1,000 80,87 80,87 CS ÚRS 2021 02

PP Zápachové uzávěrky montáž zápachových uzávěrek ostatních typů do 
DN 50

30 M HLE.HL21.2 Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a 
kuličkou pro suchý stav

kus 1,000 416,00 416,00

PP Vtok (nálevka) ON32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý 
stav

31 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou ON do 125 m 51,000 23,23 1 184,73 CS ÚRS 2021 02

pp 
w

Zkouka těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 
3+2+7+2+4+5+22+2+4 51,000

32 K 721290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot 
vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,042 1 513,49 63,57 CS ÚRS 2021 02

PP Vnitrostaveníštni přemístění vybouraných (demontovaných) hmol vnitřní 
kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výSky do 6

33 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m t 0,079 644,11 50,88 CSÚRS 2021 02

pp
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
objektech výšky do S m

34 K 998721181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez 
použiti mechanizace

t 0,079 486,61 38,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmol pro vnitni kanalizace stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez 
použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

0 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 139 615,69

35 K 722131911 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 15 soubor 1,000 557,88 557,88 CS ÚRS 2021 02

PP
Opravy vodovodního polrubi z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových vsazení odbočky do potrubí DN 15

36 K 722131914 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 32 soubor 16,000 1 038,33 16 613,26 CS ÚRS 2021 02

PP 

w

Opravy vodovodního polrubi z ocelových trubek pozinkovaných 
závrtových vsazeni odbočky do potrubí DN 32 
4+12 15,000

37 K 722131916 Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do 
potrubí DN 50 soubor 5,000 1 821,47 9 107,35 CS ŮRS 2021 02

PP

W

Opravy vodovodního polrubi z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových vsazeni odbočky do potrubí DN 50 
3+2 5,000

38 K 722131936 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 kus 3,000 864,10 2 592,30 CS ÚRS 2021 02

PP Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závrtových propojení dosavadního polrubi DN 50

39 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D do 50 m 15,000 30,71 460,65/Cs ŮRS 2021 02
pp Demontáž rozvodů vody z plastů do 0 50 mm

40 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 20x3,4 mm m 32,000 315,90 10 108,80 CS ÚRS 2021 02
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centrální směšovací ventil s bezpečnostní pojlslkou proti opaření při 
výpadku studené vody, integrované filtrační sítka a zpětné klapky.

PP přesnost směšováni + 1'C,min. teplotní rozdíl vstupyivýstup 10‘C
nastaveni výstupní teploty 36’C

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp

w

Potrubí z plaslových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzné
PN2Ů(SDR6)O20x3.4
3+4+8+1+6+1+6+3 32.000

41 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 
D 25x4,2 mm m 9,000 384,53 3 460,77 CS ÚRS 2021 02

PP 

w

Potrubi z plastových hubek z polypropylenu PPR svařovaných polyíůzné 
PN 20 (SDR 6) 0 25x4,2
3+3+3 9,000

42 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20
D 32x5,4 mm m 2,000 455,81 911,62 CS ÚRS 2021 02

pp

w

Potrubí z plaslových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzné 
PN20 (SDR 6) D 32x5.4
2 2,000

43 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20
D 40x6,7 mm m 1,000 539,40 539,40 CS ÚRS 2021 02

PP

W

Potrubí z plaslových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzné 
PN 20 {SDR 6) D 40x6.7 
1 1,000

44 K 722174027 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20
D 63x10,5 mm m 10,000 994,33 9 943,30 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzné 
PN 20 (SDR 6)0 63x10,5 
1+3+4+2 10,000

45 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
do 22 mm

m 32,000 58,16 1 861,12 CS ÚRS 2021 02

pp
Oehrana potrubí termoizolačnimi trubicemi z pěnového polyetylénu PE 
přilepenými v přičných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 5 do 9 
mm, vnitřního průměru Izolace DN do 22 mm

46 K 722181222
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačnimi trubicemi z PE t pres 6 do 9 mm DN 
přes 22 do 45 mm

m 12,000 66,26 795,12 CS ÚRS 2021 02

PP

w

Ochrana potrubí termoizolačnimi trubicemi z pěnového polyetylénu PE 
přilepenými v přičných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 
mm. vnitřního průměru Izolace DN přes 22 do 45 mm 
9+2+1 12.000

47 K 722181223
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačnimi trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN 
přes 45 do 63 mm

m 10,000 73,47 734,70 CS ŮRS 2021 02

pp
Ochrana potrubí termoizolačnimi hubicemi z pěnového polyetylénu PE 
polepenými v přičných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 
mm. vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm

48 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí pří 
opravách kus 2,000 77,52 155,04 CS ŮRS 2021 02

pp Opravy ostatní uzavřeni nebo otevřeni vodovodního potrubí ph 
opravách včetné vypuštěni a napuštění

49 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem kus 11.000 184,79 2 032,69 CS ŮRS 2021 02

PP Armatury s jedním závHlem nástěnky pro výtokový ventil G 1/2*

50 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2” s jedním závitem pár 1,000 367,81 367,81 CS ÚRS 2021 02 i
pp Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G1/2"

51 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem kus 1,000 228,78 228,78 CS ÚRS 2021 02

pp Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN10G12"

52 K 722224116 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 3/4" PN 10 s jedním 
závitem

kus 1,000 304,46 304,46 CS ŮRS 2021 02

pp Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 3/4"

53 K 722229102 Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4" 
ostatní typ kus 3,000 56,93 170,79 CS ŮRS 2021 02

pp

w

Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním 
závitem ostatních typů G 3/4* 
1+2 3,000

54 M 551288VD8 Tlakoměr deformační 0-1,0 MPa s manomeríckým 
kohoutem

kus 1,000 1 495,89 1 495,89

55 M 551288VD9 Teploměr 0 -120’ C kus 2,000 395,97 791,94
pp Teploměr 0 - 100* C

56 K 722230102 Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity kus 1,000 472.53 472,53[CS ŮRS 2021 02
PP Armatury se dvěma závity ventily přimé G 3/4"

57 K 722230104 Ventil přímý G 5/4“ se dvěma závity kus 9,000 1 161,52 10 453,68 [CS ÚRS 2021 02 :
pp Armatury se dvěma závity ventily přimé G 5/4*

58 K 722230106 Ventil přímý G 2" se dvěma závity kus 1,000 2 032,66 2 032,66|CS ÚRS 2021 02
pp Armatury se dvěma závity ventlly přimé G 2"

59 K 722231075 Ventil zpětný mosazný G 5/4" PN 10 do 110’C se 
dvěma závity

kus 1,000 559,64 559,64 CS ÚRS 2021 02

pp Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110*C G 
5/4"

60 x 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4" kus 2,000 380,13 760,26jcS ÚRS 2021 02 \
PP Armatury se dvěma závity ventily pojistné rohové G 3/4"

61 K 722239105 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 6/4" kus 2,000 168,07 336,14 CS ŮRS 2021 02

PP Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity 
ostatních typů G 6/4*

62 M ' 0105R [Automatický filtr se zpětným proplachem 5/4" kus 1,000 21 558,47 21 558,47

pp

filtr se zpětným proplachem, filtrační kartuše 100 mikronů, max. leplota 
vody 30’C, vysoký průtok vody 10 m3/hod, nastaveni doby 
automatického proplachu, možnost manuálního plopfachu, pojistná 
uzávěra pň výpadku el.enerqie

63 M Q106R [ Centrální směšovací ventí! - průtok 901/min kus 1,000 28 158,00 28 158,00
Ceniráini směšovací ventil • průlok 90 Lmin
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN 
do 50 m 76,000 53,06 4 032,56 CS ÚRS 2021 02
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubi zkoušky tésnosti

vodovodního potrubí závitového do DN 50
w 1+16+5+32+9+2+1+10 76,000

65 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubi DN do 80 m 76,000 42,59 3 236,84 CS ÚRS 2021 02

PP Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a 
desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

66 K 722290821 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,040 1 513,49 60,54 CS ÚRS 2021 02

pp Vnitrostaveništn přemístěn! vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní 
vodovod vodorovné do 100 m v objektech výšky do 8

67 K 722303R
Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod 
/D+M/

kpl 1,000 4 399,69 4 399,69

PP

Zednické a stavební přípomoce pro vnitřní vodovod
- vysekání (vyfrézováni) drážek do zdi a podlahy, provedeni průrazů 
prostupů ve stropních konstrukcích a zdech
- hrubé zapravení drážek a prostupů po provodění istalace potrubí

68 K 998722101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

t 0,305 577,24 176,06 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 objektech výšky do 
6 m

69 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,305 475,17 144,93 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmol pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití 
mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

Zdravotechnika - zařizovací předmětyD 725 93 049,13

70 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 1 918,26 1 918,26 CSÚRS 2021 02

PP Zařízeni záchodů montáž klezetových mís závěsných na nosné stény

71 M 64236051 klazet keramický bílý závěsný hluboké splachováni pro 
handicapované

kus 1,000 4 883,65 4 883,65 CS ÚRS 2021 02

pp klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované

I72 M 55167399 sedátko klozetové duroplastové bílé bez poklopu kus 1,000 839,46 839,46 CSÚRS 2021 02 i
pp sedátko klozetové duroplastové bílé

73 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur vč, 
keramického stupu

soubor 4,000 133,75 535,00 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel

74 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá vč. 
keramického stoupu

soubor 5,000 1 284,71 6 423,55 CS ÚRS 2021 02

PP 
v

Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby 
4+1 5,OTO

75 M 64221001 umývátko keramické stěnové bité 450x340mm kus 1,000 1 803,87 1 803,87 CS ÚRS 2021 02
pp umývátko keramické stěnové bílé 450x340mm

76 K 725219103R Montáž zrcadla soubor 1,000 255,18 255,18

77 M AZP.R16001001 Zrcadlo výklopné lesk 400x600 mm kus 1,000 3 246,97 3 246,97
PP R16001001 Zrcadlo výklopné lesk 400x600 mm

78 K 725291703 Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné dl 500 mm

soubor 1,000 501,56 501,56 CS ŮRS 2021 02

pp Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 
SCO mm

79 K 725291706 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů smaltované 
madlo rovné dl 800 mm

soubor 1,000 675,79 675,79 CS ÚRS 2021 02

PP Doplňky zařízeni koupelen a záchodů smaltované madla rovná, délky 
800 mm

80 K 725291722 Doplňky zařízeni koupelen a záchodů smaltované 
madlo krakorcové sklopné dl 834 mm soubor 1,000 985,53 985,53 CSÚRS 2021 02

PP Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madla krakorcová 
Sklopná, délky 834 mm

81 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm soubor 1,000 5 675,60 5 675,60 CSÚRS 2021 02

PP Výlevky bez výtokovýeh armatur a splachovací nádrže keramické se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

82 K 725111132
Splachovač nádržkový plástový nizkopoložený nebo 
vysokopoložený soubor 1,000 1 645,48 1 645,48 CS ŮRS 2021 02

pp Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové nizkopoložené nebo 
vysoko položené

83 K 725530826 Demontáž ohřívač elektrický akumulační do 8001 soubor 1,000 994,33 994,33 CS ÚRS 2021 02

PP
Dementáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních do 
800 I vč. přesunu tam a zpět do vedlejší místnosti a jeho zabezpečení 
proti poškození

84 K 725539201 Montáž ohřívačů zásobníkových závěsných tlakových 
do 151

soubor 1,000 351,10 351,10 CS ÚRS 2021 02

pp Elektrické ohřívače zásobníkově montáž tiskových ohřívačů závěsných 
(svislých nebo vodorovných) do 15 1

85 M 0102R Elektrický zásobníkový ohřívač vody objemu 10 titnj 
(1.5 kW). tlakový

kus 1,000 4 047,71 4 047,71

PP Elektrický zásobníkový ohřívač vody objemu 10 litrů (1,5 kW), tlakový

86 K 725539305 Montáž ohřívačů zásobníkových stacionárních 
tlakových přes 300 do 5001

soubor 1,000 5 253,23 5 253,23 CS ŮRS 2021 02

PP Elektrické ohřívače zásobníkové montáž tlakových ohřívačů 
stacionárních přes 300 do 5001

87 K 725813111 Ventil rohový vč. připojovací trubičky nebo flexi hadičky 
G 1/2"

soubor 11,000 224,38 2468,18 CS ŮRS 2021 02

w 2+2+4+2+1 11,000

88 K 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 1,000 1 654,28 1 654,28 CSÚRS 2021 02

pp Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou 
ramínka 300 mm

89 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 1,000 1 434,30 1 434,30 CS ÚRS 2021 02
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Přesun hmat pro zařizovat! předměty stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu Pripiatek k cenám za přesun prováděný bez

použili mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Baterie umyvadlově stojánkové pákové bez výpusti

90 K 725829131 Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní 
typ .

kus 4,000 157,51 630,04 CSÚRS 2021 02

PP Baterie umyvadlové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"

91 M 5514401R umyvadlový stojánkový tlačný ventil 1/2" pro 1 vodu kus 4,000 1 460,70 5 842,80

umyvadlový ventil s lehkým Chodem a omezenou dobou výtoku, doba 
PP výtoku 7 sec., průtok 3 Vmin., robustní provedeni s antivandal kartuší,

materiály odolné vodnímu kameni, kalibrovaná drážka, regulace průtoku

92 K 725849412R Montáž baterie sprchové zápustné vč. pevné hlavice kus 8,000 307,98 2 463,84

PP Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy

93 M 55145537R sprchový tlačný ventil do zdi 1/2", s regulací průtoku kus 8,000 1 372,70 10 981,60
749528
sprchový tlačný ventil s omezenou dobou výtoku, na předm lehanou 

pp vodu, kryci neraz deska 160x150mm s těsnící podložkou, materiály
odolné vodnímu kameni, kalibrovaná drážka, regulace průtoku 
samočisticí kalibrovaná drážka, doba výloku ~30 sec, přlvod F 1/2", 
krvcí deska z nerez oceli, této z odolné mosazi

94 M 55145538R Pevná sprchová hlavice kus 8,000 1 275,91 10 207,28

Sprchová hlavice odolná proti vandalismu, aretace proti vytočení ze zdi, 
nelze uchopit do rukyípůlkulový tvar), výtokové tryska nezarůstá

PP vodním kamenem a snižuje tepelné ztráty na maximum, nastavení úhlu
výtoku *10° automatické omezeni průtoku na 5 Vmin tlo z 
pochromované mosazi

95 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 4,000 282,46 1 129,84|CSÚRS 2021 02
PP Zápachové uzávěrky zafizovacích předmětů pro umyvadla ON 40

96 K 725869101 Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 
40 . ..

kus 1,000 139,91 139,91 CS ÚRS 2021 02

pp Zápachové uzávěrky zazovadch předmětů montáž zápachových
uzávěrek umyvadlových do DN 40

97 M 55161315
uzávěrka zápachová umyvadlová podomítková DN 
40/50

kus 1,000 437,33 437,33 CS ÚRS 2021 02

PP uzávérkazápachováumyvadlová podomitková DN 40/50

98 K 725931124R Pitná fontánka nerez G 1/2" (montáž) soubor 2,000 571,96 1 143,92
PP PAné fontánky nerezové G 1/2"

99 M AZP.AFO05 Závěsné kónické pitko AIS! 304 kus 2,000 7 153,89 14 307,78
Celozakrylované nerezové pitko s Jednoduchým ovládáním- pitko 
opatřeno tlačným ventilem
Rozměry: 300x350x250 mm (šxdxv)

PP Mareiál: Nereová ocel třídy AISI 304
Povrch: Matný - tryskáno balolinou
Odpad 40 mm 

....... Sifon, tlačný ventil s oropojením v rámci oltka - součást dodávky ........... ...

100 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
obiektech v do 6 m t 0,146 673,15 98,26 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti 
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky do 6 m

101 K 998725181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,146 503,32 73,48 CS ÚRS 2021 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 8 307.81

102 K 726111204 Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní 
zděné kce

soubor 1,000 1 231,91 1 231,91 CSÚRS 2021 02

pp Předstěnové instalační systémy pro zazděni do masivních zděných 
konstrukcí montáž osiatních typů klozetů

103 M 55281700
montážní prvek pro závěsné WC do zděných 
konstrukcí ovládáni zepředu hl 120mm stavební v 
1080mm

kus 1,000 5 235,63 5 235,63 CS ÚRS 2021 02

PP montážní prvek pro závěsné WC db zděných konstrukcí ovládáni 
zepředu hi 120mm stavební v 1080mm

104 M ALP.MPO11 Oddálené pneumatické splachování ruční, chromdesk, 
zabudováni: do zdi

kus 1,000 1 583,89 1 583,89

pp Oddálené pneumatické splachováni ruční, chrom-lesk, zabudování: do 
zdi

105 X 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 1,000 244,62 244,62 |CS ÚRS 2021 02

pp Ostatní přishSenství instalačních systémů zvukoizolační souprava pro 
WC a bidet

106 K 998726111 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v do 6 m

t 0,010 673,15 6,73 CS ÚRS 2021 02

pp
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
obiektech výšky do 6 m

107 K 998726181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez 
použití mechanizace

t 0,010 503.32 5,03 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez 
použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 4 332,41

108 K 732331133
Nádoba tlaková expanzní pro akumulační ohřev TV s 
membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 181 
vč. průtočné armatury 3/4"

soubor 1,000 4 320,49 4 320,49 CSÚRS 2021 02

PP
Nádoby expanzní tlakově pro akumulační ohřev teplé vody 
s membránou bez pojistného ventilu se závitovým připojením PN 1,0 o 
objemu 16 I

109 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 
m

t 0,005 1 671,88 8,36 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 objektech výšky do 
6 m

110 K 998732181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 732 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,005 711,87 3,56 CS ŮRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použili 
mechanizace pro jakoukotiv výšku objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 8013213 CC-CZ:
Datum: 07.12.2022Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: IČ: 70890749
KRAJ VYSOČINA DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 46679626
AGOS stavební a.s.Pelhřimov DIČ: CZ46679626

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništni dopravy v 
případe že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých Částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasnosti u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situací na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato Část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb, z následujících grafických a textových 
Částí projektové dokumentace: 1.4.D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.D.02 PŮDORYS 
1 .NP - SVĚTELNÉ ROZVODY 1.4.D.03 PŮDORYS 1 .NP - ZÁSUVKOVÉ ROZVODY 
1 4.D.04 PŮDORYS 2.NP - SVĚTELNÉ ROZVODY 1.4.D,05 PŮDORYS 2.NP - 
ZÁSUVKOVÉ ROZVODY 1.4.D.08 SCHÉMA ROZVADĚČE RT

Cena bez DPH 717 718,33

DPH základní 
snížená

Základ daně 
717 718,33 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
150 720,85 

0,00

Cena s DPH v CZK 868 439,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

07.12.2022

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 717 718,33

PSV - Práce a dodávky PS V 667 736,66

741 - Elektroinstalace - silnoproud 511 294,69

743 - Elektromontáže - hrubá montáž 92 042,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodu 64 399,97

M- Práce a dodávky M 49 981,67
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukci budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 717 718,33

D PSV Práce a dodávky PSV 667 736,66

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 511 294,69

PP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových ohebných, uložených pevné, vnější 0 pres 35 mm

4 M 34571076 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EU) 2350 m 20,000 39,16 783,20 C$ ÚRS 2020 02

PP 
w

trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350
10+10 20.000

5 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem m 40.000 70,57 2 822,80 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vkládací ch s včkem, Jiřkydo 60 mm

6 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm m 40,000 20,24 809,60 CS ÚRS 2021 02
PP 
w

lišta elekiroinstalačni hranatá PVC 20x20mm
20+20 40,000

7 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 12,000 85,79 1 029,48|CS ÚRS 2020 02

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a Ušty, 
demontáže a montáže vička a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštných plastových čtyřhranných

8 M 34571458 krabíce potí omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s 
víčkem B2cas1d0

kus 12,000 300,94 3 611,28 CS ÚRS 2021 02

PP 
w

krabice pod omílku PVC odbočná kruhová O 100mm $ vlčkem 
12 12,000

9 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová 
kruhová kus 40,000 33,61 1 344,40 CS ÚRS 2020 02

10 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 35,000 7,04 246,40 CS ÚRS 2021 02

PP
VV

krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
12+8+15 35,000

11 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
hluboká

kus 5,000 28,07 140,35 CS ÚRS 2021 02

PP 
w

krabice pod omítku PVC postrojová kruhová D 70mm hluboká 
5 5,000

12 K 741120401 Montáž vodič Cu izolovaný drátovaci plný žíla 0,35-6 
mm2 v rozváděči (C Y)

m 75,000 44,00 3 300,00 CS ÚRS 2020 02

pp
Montáž vodičů izolovaných měděných drálovacich bez ukončení v 
rozváděčích plných (CY). průřezu žily 0.35 až 6 mm2

13 M 34140825 vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 
(H07V-U) 1x4mm2

m 75,000 14,08 1 056,00 CS ÚRS 2020 02

pp 
w

vodič silový s Cu jádrem 4mm2 
20+20+15+20 75,000

14 K 741120403 Montáž vodič Cu izolovaný drátovaci plný Žila 10-16 
mm2 v rozváděči (CY) m 10,000 44,00 440,00 CS ÚRS 2020 02

15 M 34140846V1 vodič izolovaný s Cu jádrem 16mm2 m 60.000 51,92 3 115,20
w 10+50 60,000

16 K 741120841 Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný s PVC 
pláštěm žíla 0.55-70 mm2 pevně

m 1 300,000 10,56 13 728,00 CS ÚRS 2021 02

pp

w

Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených pevná pinýeh a 
laněných s PVC pláSlěm. bezhaloge nových, ohniodolných průřezu žity 
0,55 až 70 mm2 
600+700 1 300,000

17 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 690,000 31,94 22 038,60 CS ÚRS 2020 02

18 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 82ca s1d0 m 690,000 36,96 25 502,40 CS ÚRS 2020 02

w 
w 
w

120+20+20+25+50
100+100+50+75+20+20+50+40
Součet

235,000
455,000
690.000

19 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)

m 790,000 33,53 26 488,70 CS ÚRS 2020 02

20 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 B2ca sltíO m 790,000 44,88 35 455,20 CS ÚRS 2020 02

w 
w 
w 
w

4*95 
30+30+15+10+15+40 
60+15+60+45+90 
Součet

380,000
140,000
270,000
790.000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 741122031 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY) m 215,000 42,94 9 232,10 CS ÚRS 2020 02

PP Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných 
kutatých (CYKY), počtu a průřezu Žil 5x1.S až 2.5 mm2

22 M 34111090 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V(CYKY) 5x1,5mm2 B2ca s1d0 m 80,000 45,76 3 660,80 CS ÚRS 2021 02

PP 

w

kabel Instalační jádro Cu plná izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
5x1,5mm2
80 80,000

23 M 34111060 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x1,5mm2 B2ca s1d0

m 60,000 23,32 1 399,20 CS ÚRS 2021 02

pp

w

kabel instalační Jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450(750V (CYKY) 
4x1.5mm2
2*30 60,000

24 M 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 B2ca s1d0 m 75,000 78,31 5 873,25 CS ÚRS 2020 02

w 40+25+10 75,000

25 K 741124731 Montáž kabel Cu stíněný ovládací žíly 2 až 19x0,8 
mm2 uložený pevně (např. JYTY) m 20,000 39,60 792,00 CS ÚRS 2020 02

pp
Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončeni uložených pevné 
sliněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žit 2 
až 19x0,6 mm2

26 M 34121015 kabel sdělovací s Cu jádrem 2x2x0,6mm (YCYM) m 20,000 85,35 1 707,00 CS ÚRS 2020 02
w 20 20,000

27 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
záklopkou nebo páskem bez letování

kus 250,000 38,37 9 592,50 CS ÚRS 2020 02

w (65+60)2 250,000

28 K 741132145 Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
záklopkou nebo páskem bez letování

kus 46,000 71,27 3 278,42 CS ÚRS 2020 02

PP

w

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez 
tetování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2
(20+2+1 )*2 46,000

29 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 20 kg

kus 1,000 2199,84 2 199,84 CS ÚRS 2020 02

30 M 357180000R4 Rozvodnice plastová 12 modulů - R okapy kus 1,000 1 082,32 1 082,32

pp

Rozvodnice oceloplechová zapuštěná 300x400x150 pro umístění 
ovladačů VZT 
nutná koordinace s profesi VZT

Rozvodnice oceloplechová zapustná 300x400x150 pro umisténl 
ovladačů VZT

31 K 741210003 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová 
běžná do 100 kg

kus 1,000 2 199,84 2 199,84 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů 
běžných, hmotnosti do 100 kg

32 M 357180000R5 Rozvodnice oceloplechová zapuštěná 510x1550x150, 
10x24 modulů ~RT

kus 1,000 11 563,26 11 563,26

PP nutná koordinace s profesi VZT

33 K 741211817 Demontáž rozvodnic kovových pod omítkou s krytím 
do ]Px4 plochou přes 0,8 m2

kus 1,000 278,94 278,94 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž rozvodnic kovových, uložených pod omltkou, kryli do IPx 4, 
plochy přes 0,8 m2

34 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 31,000 22,88 709,28 CS ÚRS 2021 02
PP 
w

rámeček jednonásobný 
12+19 31,000

35 M 34539060 rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou 
montáž .

kus 6,000 40,48 242,88 CS ÚRS 2021 02

pp 
w

rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž 
2+3+1 6,000

36 K 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 10,000 113,51 1 135,10 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostřed! normální vypínačů, řazení t-jednopólových

37 M 34535008 ovládač zapfnaci, řazení 1/0 kus 11,000 118,79 1 306,69 CS ÚRS 2021 02
pp 
w

ovládač zapínací, řazeni 1/0 
6+3+2 11,000

38 K 741310001,1 Montáž tlač, skřínky kus 1,000 219,98 219,98

pp Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normálni vypínačů, řazení 1-jednopólových

39 M 34535008.1 dačítková ovládací skřínka 4x tlačítka kus 1,000 985,53 985,53

40 K 741310021 Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 6,000 120,55 723,30 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostřed, normální přepínačů, řazení 5-sériových

41 M 34535002 přepínač sériový, řazení 5 kus 6,000 162,79 976,74 CS ÚRS 2021 02
PP 
w

přepínač sériový, řazeni 5 
2+4 6,000

42 K 741310022
Montáž přepínač nástěnný 6-stidavý prostředí 
normální se zapojením vodičů

kus 12,000 120,55 1 446,60 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normálni přepínačů, řazeni B-stfidavych

43 M 34535003 [přepínač střídavý, řazeni 6 kus 9,000 124,95 1 124,55 CS ÚRS 2021 02
pp 
w

přepínač střídavý, řazeni 6 
5+4 9.000

44 M 34535003.1 přepínač střídavý, řazeni 6 IP 44 kus 3,000 85,35 256,05
w 3 3.000

45 K 741310411
Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 16 A 
venkovní nebo mokré se zapojením vodičů

kus 1.000 256,94 256,94 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž spínačů tři nebo dyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, 
pro prostředí venkovní nebo mokré do 16 A

46 M 34535003.2 spínač trojpotový páčkový zapuštěný kus 1,000 525,32 525,32
w 1 1,000
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47 K 741311805
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 
bezšroubových bez zachování funkčnosti přes 2 do 4 
svorek

kus 24,000 46,55 1 117,20 CS ÚRS 2021 02

Demontáž spínačů bez zachování funkčnosti (do suti} nástěnných, pro
PP prostředí normáini do 10 A, ppojeni bezSroubové přes 2 svorky do 4

svorek
w 15+9 24,000

48 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
pnpojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 20,000 92.39 1 847,80 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bozi roubové připojení
polozapuštných nebo zapuštěných 10/16 A, provedeni 2P + PE

49 M 34555202 zásuvka zápustná jednonásobná chráněná. Šroubové 
svorky

kus 19,000 103,83 1 972,77 CS ÚRS 2021 02

PP zápusin jednonásobná chráněná, šroubové svorky
W 3+5+11 19,000

50 M 34555204 zásuvka zápustná jednonásobná, s optickou 
přepěťovou ochranou. Šroubové svorky

kus 1,000 781,38 781,38 CS ÚRS 2021 02

pp zásuvka zápustná jednonásobná, s optickou přepěťovou ochranou,
šroubové svorky

w 1 1,000
I 51 K 741313001.1 Montáž poplachového systému invalidé kus 1,000 3 396,56 3 396,56

pp Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojeni
polozapušténých nebo zapuštěných 10/15 A. provedení 2P + PE

52 M 34555204.1 Kontoíní moudul se sirénou, majákem kus 1,000 2 381,11 2 381,11
pp zásuvka zápustná jednonásobná, s optickou přepěťovou ochranou,

šroubové svorky
w 1 1,000

| S3 M 34555204.2 I Napájecí zdroj 15V AC kus 1,000 879,94 879,94 ...
pp zásuvka zápustná jednonásobná, s optickou přepěťovou odíranou,

šroubové svorky
w 1 1,000

54 M 34555204.3 Tlačítko signální s táhlem kus 1,000 1 759,88 1 759,88
pp zásuvka zápustná jednonásobná, s optickou přepěťovou ochranou,

Šroubové svorky
w 1 1,000

55 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 1,000 22,88 22,88\CSÚRS 2021 02

PP rámeček jednonásobný

56 M 34539060 rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou 
montáž

kus 1,000 40,48 40,48 CS ÚRS 2021 02

PP rámeček dvojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž

57 M 34539061 rámeček trojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž kus 1,000 53,41 53,41 CS ÚRS 2021 02

PP rámeček Irojnásobný, pro vodorovnou i svislou montáž

58 M 34555204.4 Resetovací tlačítko kus 1,000 1 759,88 1 759,88
pp zásuvka zápustná jednonásobná, s optickou přepěťovou ochranou,

šroubové svorky
w 1 1,000

59 K 741313003 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná se zapojením vodičů

kus 14,000 95,91 1 342,74 CS ÚRS 2021 02

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojeni
PP polozapušténých nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE)

dvojnásobná ..

60 M 34555201 zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, Šroubové 
svorkv

kus 14,000 152,23 2 131,22 CS ÚRS 2021 02

PP zásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky
w 14 14,000

61 K 741313052 Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 
3P+N+PE se zapojením vodičů

kus 1,000 187,43 187,43 CS ÚRS 2021 02

Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové pipojení 
nástěnných do 25 A, provedení 3P+N+PE

62 M 35811478 zásuvka nástěnná 32A - 3pót, řazeni 2P+PE ÍP44, 
Šroubové svorkv

kus 1,000 209,43 209,43 CS ÚRS 2021 02

PP zásuvka nástěnná 32A - 3pól, řazení 2P+PE IP44, šroubové svorky

63 K 741316823
Demontáž zásuvek domovních normální prostředí do 
16A zapuštěných šroubových se zachováním 
funkčnosti 2P+PE

kus 27,000 38,81 1 047,87 CS ÚRS 2021 02

Demontáž zásuvek se zachováním funkčnosti domovních
PP poiozapuštíných nebo zapuštěných, pro prostředí normální do 16 A,

připojení šroubové 2P+PE
W 19 19,000
w 8 8.000
W Součet 27,000

64 K 741316867
Demontáž zásuvek prúmyslových nástěnných 
venkovních šroubových se zachováním funkčnosti 
3P+PE

kus 1,000 85,79 85,79 CSÚRS 2021 02

Demontáž zásuvek se zachováním funkčností průmyslových
PP nástěnných, pro prostředí venkovní nebo mokré, pnpojení šroubové

3P+PE

65 K 741372012
Montáž svítidlo LED interiérově přisazené nástěnné 
reflektorové bez pohybového čidla se zapojením 
vodičů

kus 3,000 307,98 923,94 CS ÚRS 2021 02

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů
PP interiérových přisazených nástěnných reflektorových bez pohybového

čidla

66 M 34835010 svítidlo H LED reflektor nástěnný 50W kus 3,000 832,42 2 497,26 CS ÚRS 2021 02
PP LED reflektor nástěnný 40-80W bez idia

67 K 741372062
Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 
hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 
zapojením vodičů

kus 86,000 307,98 26 486,28 CS ÚRS 2021 02

Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů
PP interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy

přes 0,09 do 0,36 m2

68 M 34825009 svitídio A přisazené LED svítidlo s vyztuženou mřížkou 
142W, 174761m, 4000K, Ra 80, IP 20, 355x1550x85

kus 20,000 4 335,45 86 709,00 CSÚRS 2021 02
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pp

w

svítidlo vestavné stropní panelové čivercové/obdélnikové do 0.09 m2 
1000-1600/m
10+10 20,000

69 M 34825009.1 svítidlo B vestavné LED svítidlo do rastru M600, 32W, 
45711m, IP4O, Ra80. 4000K kus 21,000 2 528,06 53 089,26

PP

w

svítidlo vestavné stropní panelové čivercové/obdéhikové do 0,09m2 
1000-1600Im
21 21,000

70 M 34825009.2 svítidlo C pnsazenné LED svítidlo, 32W, 42O4lm, 
IP40, Ra80, 40O0K 250x1250x40

kus 15,000 2 894,11 43411,65

PP

w

svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové do 0,09m2 
1000-1600/m
4+6+5 15,000

71 M 34825009.3 svítidlo D průmyslové prachotěsné LED svítidlo, 30W, 
3990lm, ÍP66, Ra80. 4000K 100x1280x86

kus 10,000 1 933,22 19 332,20

pp

w

svítidlo vestavné stropní panelové čtvercové/obdélníkové do 0,09m2 
1000-1600tm
7+3 10,000

72 M 34825003.5 svítidlo F inteňérové Stuhové přisazené LED svítidlo, 
27W, 2900lm 4000K, IP 40, Ra80 d= 375

kus 2,000 972,33 1 944,66

pp

w

svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové □ 300-450mm 1900- 
2500Im
2 2,000

73 M 34825003.6 svítidlo N1 panikové nožové osvěteíní se zdrojem 60 
min., 1W, 1201m, Ra80, 6500K, optika univrzélni

kus 3,000 791,06 2 373,18

pp

w

svítidlo Interiérové stropní pfsazené kruhové D 300-4 SOmm 1000
25001m
3 3,000

74 M 34825003.7 svítidlo N2 panikové nožové osvěteíní se zdrojem 60 
min., 1W. 2501m, Ra80, 6500K, optika únikové cesty

kus 2,000 857,94 1 715,88

pp

w

svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900- 
2500Im
2 2,000

75 M 34825003.8
svítidlo N3 panikové nožové osvěteíní se zdrojem 60 
min., 3W, 3501m, Ra80, 6500K, optika univerzální kus 6,000 897,54 5 385,24

pp 

w

svítidlo interlérevé stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900- 
2500Im
6 6.000

76 M 34825003.9 svítidlo N4 nástěné nožové osvěteíní se zdrojem 60 
min., 3W, 3201m, Ra80, 6500K, EXIT

kus 6,000 897,54 5 385,24

pp 

w

svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900- 
25C0lm
2+4 6,000

77 M 34825003.10
svítidlo N4 násténé nožové osvěteíní se zdrojem 60 
min., 3W, 3201m, Ra80, 65O0K, EXIT s vyhřívaným 
zdrojem

kus 1,000 3 035,78 3 035,78

PP 

w

svítidle interiérové slropní přisazené kruhové D 300-4 50mm 1900
2500m
1 1,000

78 K 741374821 Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového d! do 1100 mm se zachováním funkčnosti

kus 112,000 136,39 15 275,68 CS ÚRS 2021 02

PP

w 
w 
w

Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových modulového 
systému zářivkových, délky do 1100 mm 
60+4+2+14 
9+23
Součet

80,000
32,000

112,000

79 K 741374844
Demontáž svítidla interiérového se standardní paticí 
přisazeného nástěnného do 0,09 m2 se zachováním 
funkčnosti

kus 3,000 44,35 133,05 CS ÚRS 2021 02

PP
Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti interiérových se standardní 
paticí (E27. T5, GU10) nebo integrovaným zdrojem LED přisazených, 
pioše nástěnných do 0,09 m2

SO M VD30 Demontáž a ekologická likvidace stávajících 
elektrozafízení

kpi 1,000 879,94 879,94

81 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni do 1 
milionu Kč

kus 1,000 4 399,69 4 399,69 CS ÚRS 2020 02

pp
Zkouíky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a 
vyhotovení reviznf zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 
tis. Kč

82 K 74362930R8 Montáž ekvipotencionální svorkovnice kus 1,000 329,98 329,98

83 M 35442110R2 uzemhovací ekvipotencionální svorkovnice kus 1,000 329,98 329,98

84 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
6 do 12 m t 0,365 4 214,90 1 538,44 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro sitnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes § do 12 m

85 k PKR4 Montážní a Instalační materiál pro rozvaděče soubor 1,000 3 519,75 3 519,75

pp Montážní a instalační materiál pra rozvodéče
- propojovací vodiče, montážní lišty a žlaby, popisné štítky, svorkyatd.)

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 92 042,00
86 K 741910413 Montáž žlab kovový šířky do 125 mm bez víka m 200,000 202,39 40 478,00 |CS ÚRS 2020 02

pp Montáž žlabů bez stojiny a výložnik kovových s podpěrkamí a
příslušenstvím bez víka, šířky do 125 mm

87 M 34575491 v žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50x50 m 200,000 136,39 27 278,00
W 80+30+50+40 200,000

88 M 34575492V kotvýcí materiál pro žlab, držák kus 200,000 121,43 24 286,00
W 200/1 200,000

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 64 399,97
89 K 741320105 Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni kus 24,000 141,67 3 400,08 CS ÚRS 2020 02

90 M 35822111 jistič Ipólový-charakteristika B 16A kus 13,000 84,47 1 098,11 CS ÚRS 2020 02
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91 M 35822111.1 jistič Ipólový-charakteristika B 25A kus 1,000 163,67 163,67

92 M 35822107V1 jistič Ipólový-charakteristika B 2A kus 1,000 193,59 193,59

93 M 35822105 jistič Ipóiový-charaktehstika B 6A kus 9,000 147,83 1 330,47 CS ÚRS 2021 02
PP Jistič ipólový-charakleristika B 2A

94 K 741320175 Montáž jistič třípólový nn do 63 A ve skříni kus 6,000 356,37 2 130,22 CS ÚRS 2020 02

95 M 35822403 jistič 3pólový-charakteristika B 25A kus 4,000 501,56 2 006,24 CS ÚRS 2020 02
PP 
w

jistič 3pálový-charakteristlka B 25A 
3+1 4,000

i 96 M 35822403.1 jistič 3pólový-charakteristika C 25A kus 1,000 617,72 617,72
pp 
w

jistič 3polový-charakteristika 8 25A 
1 1,000s M 35822401 jistič 3pólový-charakteristika B16A kus 1,000 237,58 237,58 CS ÚRS 2020 02

pp jistič 3pótový-charakteristika 8 16A

98 M 35822619.1 odpínač 3pólový~63A kus 1,000 1 698,28 1 698,28

pp Jistič 3-pól, M ■ motorový, [r - 80-100A, thmen. svorky pro 2,5-95mm2

99 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 
ve skříni kus 22,000 179,51 3 949,22 CS ÚRS 2020 02

100 M 3588920W Proudový chránič s nadproudovou ochranou 
1O/2/O03C typ A

kus 7,000 842,10 5 894,70

w 7 7,000

101 M 3588920V2 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 
16/2/QQ3C typ A

kus 5,000 1 425,50 7 127,50

w 5 5,000

102 M 3588920V3 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 
16/2/003B typ A

kus 10,000 759,39 7 593,90

w 10 10,000

103 K 741321043 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A 
ve skříni

kus 4,000 280,70 1 122,80 CS ÚRS 2020 02

104 M 3588921.2 chránič proudový 4pó!ový 25/4/003 typ A kus 4,000 888,74 3 554,96
w 3+1 4,000

PP__________ transformátor zvonkový 8VA 220/2-10V 8V 16VA ^4

105 K 741330052 Montáž stykač střídavý vestavný do 25 A kus 7,000 232,30 1 626,10 CS ÚRS 2020 02

106 M 35822624.1 stykač 230V/20A/40 kus 5,000 659,95 3 299,75

107 M 35822624.2 stykač 230V/25A/40 tichý kus 1,000 1 346,30 1 346,30

108 M 35822624.3 termostat DEVIREG 330 kus 1,000 3 905,16 3 905,16

109 M 37422104 transformátor zvonkový 8VA 220/240V 8V16VA 24 kus 1,000 1 011,93 1 011,93 CS ÚRS 2021 02

PP svodič přepěli odnimatené provedeni se skgnalizacl. 440V, varistor

110 K 741322021 Montáž svodiče bleskových proudů nn typ 1+2 
čtyřpólových impulzni proud do 35 kA kus 2,000 312,38 624,76 CS ÚRS 2020 02

111 M 35889521R svodič přepětí stupeň T1+T2, odnfmatelné provedení 
se signaíizaci, 440 V, varistor TN-C-S

kus 1,000 7 537,54 7537,54

112 M 35889521 svodič přepění stupeň T2 12,5kVA TN-C-S kus 1,000 2 921,39 2 921,39 CS ÚRS 2021 02

d M Práce a dodávky M _______ _________ _____________ 49 981,67
113 K 014 Prohlídka stávajících rozvodů hod 16,000 439,97 7 039,52

114 K 016 Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, 
začístění drážek a prostupů apod.

hod 96,000 292,50 28 080,00

W____________________ 32464 __________________________________________ 96,000

115 K 018.1 Drobný materiál k zapravení, začisténí drážek, 
prostupů apod.

kpl 1,000 4 399,69 4 399,69

116 M PR3 Ostatní drobný el. montážní materiál kp! 1,000 5 482,01 5 482,01
wago svorky, vázací pásky, upevonovaci malerál, izolační pásky.svorky,

117 M VD30
Demontáž a ekologická likvidace stávajících 
elektrozafízení kpl 1,000 879,94 879,94

118 K 748992300 Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 4 100,51 4 100,51 CS ÚRS 2021 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01D_01 - Bleskosvod

vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy, - Kde není výslovně uvedeno, bude

KSO: 8013213
Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 07.12.2022

Zadavatel:
KRAJ VYSOČINA

IČ:
DIČ:

70890749
Cz70890749

Uchazeč:
AGOS stavební a.s.Pelhřimov

IČ:
DIČ:

46679626
CZ46679626

Projektant:
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

IČ:
DIČ:

28094026
CZ28094026

Zpracovatel: IČ;
DIČ:

Poznámka:
- u vesKerych aodavek a vyrobku bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto Činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve

pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č, 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4.D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.D.07 PŮDORYS 
STŘECHA- BLESKOSVOD

Cena bez DPH 30 499,40

DPH základní 
snížená

Základ daně
30 499,40

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
6 404,87 

0,00

Cena s DPH v CZK 36 904,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukci budov m oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01D_01 - Bleskosvod

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

07.12.2022

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 30 499,40

PSV - Práce a dodávky PSV 27 133,63
741 - Elektroinstalace - silnoproud 27 133,63

M - Práce a dodávky M 3 365,77
21-M - Elektromontáže 3 365,77
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01 D_01 - Bleskosvod

Místo: Humpolec, ul, Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 499,40

d PSV Práce a dodávky PSV 27 133,63

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 27 133,63

1 K 741410021 Montáž vodič uzemňovaci pásek průřezu do 120 mm2 
v městské zástavbě v zemi

m 22,000 51,74 1 138,28 CSÚRS 2021 02

Montáž uzemavaciho vedeni s upevněním, propojením a připojením
PP pomoci svorek v zemí s Izolaci spojů pásku průřezu do 120 mm2 v

městské zástavbě
W 22 22,000

I 2 M 35442062 pás zemnici 30x4mm FeZn Kg J 35,420 67,76 2 400,06 CSÚRS 2021 02 |

PP pás zemnici 30x4mm FeZn
W 22*1,61 35,420

3 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou m 36,000 183,91 6 620,76 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami,
0do 10 mm

| 4 M 35441077 drát D 8mm AIMgSi Kg 4,860 237,58 1 154,64 CS ÚRS 2021 02 |

PP drát D 8mm AIMgSi
W 36*0,135 4.660

5 K 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 
držáky do zdivá

kus 4,000 322,06 1 288,24 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž hromosvodného vedeni ochranných prvků úhelníků nebo trubek
s držáky do zdivá

6 M 35441831 úhelník ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn kus 4,000 316,78 1 267,12 CS ÚRS 2021 02

PP úhetnfk ochranný na ochranu svodu - 2000mm, FeZn

7 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 4,000 48,40 193,60 CSÚRS 2021 02

PP Montáž hromosvodného vedení doplňků Štítků k označeni svodů

8 M 35442110 | štitek plastový - Čísla svodů kus 4,000 5,46 21,84 CSÚRS 2021 02
PP Štítek plastový - čísla svodů

9 K 741420083V1 I Montáž bezpečnostní tabuky kus 4,000 48,40 193,60
PP Montáž hromosvodného vedeni doplňků Štítků k označeni svodů

10 M 35442239 bezpečnostní tabulka plast (A4) kus 4,000 44,79 179,16 CS ÚRS 2021 02
PP bezpečnostní tabulka plast (A4)

11 K 741421811 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm kolmý svod

m 36,000 110,87 3 991,32 CSÚRS 2021 02

pp Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových
drátů nebo ian kolmého svodu, průměru do 8 mm

w 9’4 36,000

12 K 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby kus 10.000 60,98 609,80 CS ÚRS 2021 02
pp Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek

šroubových se 2 šrouby
W 10 10,000

13 K 741421873 Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku 
délky pres 1,4 m

kus 4,000 106,47 425,68 CSÚRS 2021 02

pp Demontáž hromosvodného vedeni doplňků ochranných úhelníků, délky
přes 1,4 m

W 4 4,000

14 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč kus 1,000 4 399,69 4 399,69 CS ÚRS 2021 02

Zkoušky a prohtidky elektrických rozvodů a zařízeni celková prohlídka a
PP vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500

tis, Kč

15 K 741820001 I Měření zemních odporů zemniče kus 1,000 3 009,39 3 009,39|CS ÚRS 2021 02
PP Měřeni zemních odporů zemniče

16 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
6 do 12

t 0,057 4 214,90 240,25 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 objektech výšky

přes 6 do 12

d M Práce a dodávky M 3 365,77

D 21-M Elektromontáže 3 365,77

17 K 1210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 8,000 99,43 795,44 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

18 M 35442029 svorka uzemněni nerez univerzální kus 4,000 65,12 260,48 CS ÚRS 2021 02
PP svork a uzemnění nerez un ive rzální

19 M 35442033 svorka uzemnění nerez spojovací kus 4,000 51,04 204,16\CS ÚRS 2021 02
PP svorka uzemněni nerez spojovací

20 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 8,000 139,03 1 112,24 CS ÚRS 2021 02
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PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby

21 M 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební. 81mm kus 4,000 76,55 306,20 \ CS ÚRS 2021 02
PP svorka uzemnění nerez zkušební. 81 mm

22 M 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 4.000 54,56 218,24 CS ÚRS 2021 02

pp svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát

23 M 35442095.2 paska proti korozy kus 1,000 469,01 469,01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov-oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude

KSO: 8013213
Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 07.12.2022

Zadavatel: IČ: 70890749
KRAJ VYSOČINA DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 46679626
AGOS stavební a.s.Pelhnmov DIČ: CZ46679626

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

Poznámka:
- U vesKerych dodaveK a vyrobku bude do ceny zanrnuta jejich montáž vc. dodavky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve

IČ:
DIČ:

pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č, 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4.E,01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.E.02 PŮDORYS 
1.NP - SLP 1.4.D,03 PŮDORYS 2.NP - SLP

Cena bez DPH 43 664,85

DPH základní 
snížená

Základ daně 
43 664,85 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
9 169,62

0,00

Cena s DPH v CZK 52 834,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 43 664,85

PSV - Práce a dodávky PSV 23 690,25
741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 337,35

742 - Elektroinstalace - slaboproud 15 792,96

21-M - Elektromontáže 5 559,94

M - Práce a dodávky M 19 974,60
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-01 - Objekt tělocvičny a zázemí

Soupis:
01E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhnmov

Datum: 07.12.2022

. . PROJEKT
Projektant. CENTRUM NOVA

Zpracovatel:

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a ze řízen i celková prohlídka a 
vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních práci do 100 tis. KČ

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CzK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

43 664,85

23 690,25

2 337,35

1 K 741110043 Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 
pevně

m 10,000 43,64 436,40 CS ÚRS 2020 02

FP Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do 
krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnjší 0 přes 35 mm

2 M 34571076 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2350 m 10,000 39,16 391,60 CS ÚRS 2020 02

PP 
w

trubka etektroinstaiaíní ohebná z PVC (EN) 2350 
10 10,000

3 K 741112061 Montáž krabice přistrojová zapuštěná plastová 
kruhová kus 2,000 33,61 67,22 CS ÚRS 2021 01

PP
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných 
pfastových kruhových

4 M 34571475
krabíce lištová PVC přístrojová čtvercová 30x80mm 
mělká

kus 1,000 23,76 23,76 CS ÚRS 2021 02

PP krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm mělká

5 M 34571451 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
hluboká

kus 1,000 28,07 28,07 CS ÚRS 2021 02

pp krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká

6 K 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí 
normální se zapojením vodičů kus 2,000 113,51 227,02 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž spinačó jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením 
vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazeni 1-jednopólových

7 M 34535010 ovládač zapínací, s orientační doutavkou, řazení 1/OSo kus 2,000 118,79 237,58 CS ÚRS 2021 02

PP ovládač zapínací, s orientační doutavkou, řazení 1/0S0

8 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 2,000 22,88 45,76 CS ÚRS 2021 02
pp rimečeh jednonásobný

9 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000.-Kč kus 1,000 879,94 879,94 CS ÚRS 2021 02

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 15 792,96

10 K 01R821 Certifikované měření portů strukturované kebeláže, 
včetně tisku protokolu kpl 1,000 1 759,88 1 759,88

PP
Měření všech portů strukturované kebeláže, včetně vystavení protokolů. 
Měření jednotlivich portů musí byt vytištěno přímo z certiviko váného 
měříchho přístroj.

11 K 741110511 Montáž lišta a kanálek vkládací šířky do 60 mm s 
víčkem m 30,000 70,57 2 117,10 CSÚRS 2021 02

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačnich se spojkami, ohyby a rohy a s 
nasunutím do krabic vktadacích s víčkem, šířky do 60 mm

12 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm m 30,000 20,24 607,20 CS ÚRS 2021 02
PP 
w

lišta elektroinst atační hranatá PVC 20x20 mm
20+10 30,000

13 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitrní rozvody do 15 
žil

m 210,000 18,83 3 954,30 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15

14 M 34121276
kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry AI fólii 
třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 
(U/FTP) kategorie 6

m 200,000 20,85 4 170,00 CS ÚRS 2021 02

PP 

w

kabel datový bezhalogenový se stíněným! páry Ál fólií třída reakce na 
oheň 62casíd1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a 
100+100 200,000

15 M 34121276.1 kabel HDMl m 10,000 114,39 1 143,90

pp
kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry AI fólií třída reakce na 
oheň B2casid1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a

16 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 1,000 225,26 225,26CSÚRS 2021 02

PP Montáž strukturovaně kabeláže zásuvek datových pod omítku, do 
nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahová krabice dvouzásuvky

17 M VD3778142V1 Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 kus 1,000 253,42 253,42

18 K 825622V.2 Montáž konektor RJ45 včetně proměřeni kus 1,000 70,40 70,40

19 M VD3778142V.3 Keystone modul ÚTP, cat. 6 kus 1,000 42,24 42,24

20 K 742330042,1 Montáž zásuvky HDMÍ kus 1,000 253,42 253,42

pp Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do 
nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky

21 M VD3778142V2 Zásuvka HDMl kus 1,000 1 195,84 1 195,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 21-M Elektromontáže 5 559,94

22 K 016 Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení 
a začisténí drážek a prostupů apod. hod 16,000 292,50 4 680,00

23 K 018 Drobný materiál el. materál pro uchycení kab. tras kpl 1,000 439,97 439,97

pp objímky, příchytky, kabelové držáky atd.

24 K 018.1 Drobný materiál k zapravení a zaústění drážek, 
prostupů apod. kpl 1,000 439,97 439,97

D M Práce a dodávky M 19 974,60
25 K 014 Prohlídka stávajících rozvodů hod 8,000 439,97 3 519,76

26 K 0155.1 Opravy stávající elektroinstalace, zasekání stávající 
kabeláže, demontáže a zpětné montáže hod 12,000 439,97 5 279,64

27 K 0155.2
Úpravy jdenotného času a zvonění stávající 
elektroinstalace, zasekání stávající kabeláže, 
demontáže a zpětné montáže včetně krytů

kp! 1,000 1 759,88 1 759,88

PP

1 kus hodin
1 kus školního zvonku

28 K 0155,3 Úpravy rozhlasu, demontáže a zpětné montáže kpl 2,000 1 583,89 3 167,781

pp
1 kus reproduktoru

29 K 0155.4
Úpravy strukturované kabeláže, úprava trasy, 
demontáže a zpětné montáže 1 ks WIFli včetně krytů kpl 2,000 791,94 1 583,88

PP 1, wifi antény + kryt

30 K 0155.5
Úpravy strukturované kabeláže CCTV, úprava trasy, 
demontáže a zpětné montáže včetně ocel konzolí kpl 3,000 791,94 2 375,82

PP
1 ksu IP CCTV kamery + ocelová konzole

31 K 0155.6 Úpravy domácího telefonu a domovního zvonku 
demontáže a zpětné montáže kpl 2,000 571,96 1 143,92

pp 1 kus domovního tabla
1. kus domácího zvoku ( zvonek, tlačítko)

32 K 0155,7 Úpravy reproduktorů, úprava trasy demontáže a zpětné 
montáže včetně ochraných košů kpl 2,000 571,96 1 143,92
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt;
SO-02 - Objekt školy

Soupis:
02_00 - Bourání

KSO: 8013213
Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

CC-CZ: 
Datum: 07.12.2022

Zadavatel: IČ: 70890749
KRAJ VYSOČINA DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 46679626
AGOS stavební a.s.Pelhnmov DIČ: CZ46679626

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotveni, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude

IČ:
DIČ:

pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušenosti projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA Č.1 SKLADBY 
KONSTRUKCÍ PŘÍLOHA Č.2 SCHÉMATICKÉ DETAILY 1.1.04 ŘEZ A-A'-ST.STAV 
1.1.05 ŘEZ B-B'-ST.STAV 1.1.06 TECHNICKÉ POHLEDY-ST.STAV 1.1.07 PŮDORYS 
3NP-ST.STAV 1.1.08 PŮDORYS STŘECH Y-ST. STAV 1.1.09 ŘEZ C-C-ST.STAV 1.1.12 
ŘEZA-A'-BOURÁNÍ 1.1.13 ŘEZB-B-BOURÁNÍ 1.1,14TECHNICKÉ
POHLEDY-BOURÁNÍ 1.1.15 PŮDORYS 3NP-BOURÁNÍ 1.1.16 PŮDORYS STŘECHY- 
BOURÁNÍ 1.1.17 ŘEZ C-C'-BOURÁNÍ

Cena bez DPH 291 214,92

dph základní 
snížená

Základ daně 
291 214,92 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
61 155,13 

0,00

Cena s DPH v CZK 352 370,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukci budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt Školy

Soupis:
02_00 - Bourání

Místo: Humpolec, ul, Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 291 214,92

HSV - Práce a dodávky HSV 171 653,53

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 74 118,68

94 - Lešení a stavební výtahy 56 769,26
96 - Bourání konstrukcí 17 349,42

997 - Přesun sutě 96 939,71

998 - Přesun hmot 595,14

PSV - Práce a dodávky PSV 119 561,39
712 - Povlakové krytiny 2 380,99

713 - Izolace tepelné 6 346,20

762 - Konstrukce tesařské 16 330,13

764 - Konstrukce klempířské 8 703,31

765 - Krytina skládaná 68 952,49

766 - Konstrukce truhlářské 877,52

776 - Podlahy povlakové 9 349,55

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 621,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt školy

Soupis:
02_00 - Bourání

Místo: Humpolec, ul, Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

Úprava slavebniho odpadu pytování nebezpečného odpadu a obsatem 
azbestu ze šablon

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 291 214,92

d HSV Práce a dodávky HSV 171 653,53

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 74118,68

D 94 Lešení a stavební výtahy 56 769,26

1 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 418,200 58,40 24 422,88 CSÚRS 2021 02

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s
PF provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tf. SW0s přes 0,6 do 0.9

m, výšky přes 1Gdo 25 m
W (0,9+31+0L9)*9 295.200
W 6*(9+11,5)/2*2 123.000
W Součet 416,200

2 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

m2 12 546,000 1,40 17 564,40 CSÚRS 2021 02

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami $
PP provozním zatížením tř. 3 do 200 kgim2 Příplatek za první a každý další

den použit/lešení kcené-11 11 nebo-1112
w pronájem 30 dní
W 418,2*30 12 546,000
W Součet 12 546,000

3 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 418,200 14,26 5 963,53|CS ÚRS 2021 02 :
Montáž ochranné sít zavěšené na konstruk.ci lešení z textilie z umélých
vláken ________________ ___________________________________________ . ....

4 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 12 546,000 0,30 3 763,80 CS ÚRS 2021 02

Montáž ochranné šité Příplatek za první a každý datší den použili šitě k
P cené-1111

5 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 84,160 60,06 5 054,65 CSÚRS 2021 02

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 
150 kglm2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

W č315+316
W 42,79+41,37 84,160
w Součet 84,160

D 96 Bourání konstrukcí 17 349,42

6 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 84,160 81,90 6 892,70 CS ÚRS 2021 02

PP Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm
W B10
W Č315
W 42,79 42.790
W Č316
W 41,37 41,370
Vv Součet 84,160

7 K 965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úběru

m2 168,320 37,34 6 285,07 CS ÚRS 2021 02

pp Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další
1 mm úběru

W 84,16*2 168,320
W Součet 168,320

8 K 976072221 Vybourání kovových kominových dvířek, ventilací pl do 
0,3 m2 ze zdivá cihelného

kus 1,000 43,88 43,88 CS ÚRS 2021 02

Vybourání kovových madel, zábradií, dvířek, zděří, kotevních želez
PP kominových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0.30 m2 ze

zdivá cihelného nebo kamenného
W rez pozn.2
W 1 1.000
w Součet 1.000

9 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30%

m2 137,455 30,03 4 127,77 CS ÚRS 2021 02

pp Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omitek vnitřních ploch
stén s vyškrabáním spař, s očštěním zdivá, v rozsahu přeš 10 do 30 %

w viz oškrabání maleb
W 137,455 137,455
w Součet 137,455

D 997 Přesun sutě 96 939,71

10 K 997006004
Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s 
obsahem azbestu

t 7,981 3 110,25 24 822,91 CS ÚRS 2021 02

W od,765

Strana 78 z 111



Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 02

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

vv 7,981 7,981
W Součet 7,981

11 K 997013153
Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s omezením mechanizace t 17,010 1 384,50 23 550,35 CS ÚRS 2021 02

Vnitrostavenišní doprava suli a vybouraných hmot vodorovně do 50 m
PP svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12

m

12 K 997013311 Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m m 8,000 556,73 4 453,84|CS ÚRS 2021 02
PP Doprava suli shozem montáž a demontáž shozu víšky do 10 m

13 K 997013321 Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den 
použití m 48,000 51,29 2 461,92 CS ÚRS 2021 02

pp Doprava suli shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za
první a každý dalši den použití shozu k ceně -3311

W 8'6 48,000
W Součet 48,000

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 17,010 278,85 4 743,24 CS ÚRS 2021 02

pp Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
složením, na vzdálenost do 1 km

15 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km t 578,340 12,19 7 049,96 CSÚRS 2021 02

Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se
PP složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý datši i započatý 1 km

přes 1 km
W 17,01*34 578,340
W Součet 578,340

16 K 997013609

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 
01 07

t 1,720 596,70 1 026,32 CS ÚRS 2021 02

Poplatek za uložení slavebniho odpadu na skládce (skládkovné) ze
PP směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07
W HSV
W 1,72 1,720
W Součet 1,720

17 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 0,597 1 491,75 890,57 CS ÚRS 2021 02

Poptalek za uloženi slavebniho odpadu na skládce (skládkovné)
PP směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů

pod kódem 17 09 04
w 17,01 17,010
w -1,720 -1,720
w -0,167 -0,167
W -6,132 -6,132
w -0,413 -0,413
w -7,981 -7,981
W Součet 0.597

18 K 997013804 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02 t 0,167 1 764,75 294,71 CS ÚRS 2021 02

W od,766
w 0,167 0,167
w Součet 0,167

19 K 997013811 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 6,132 497,25 3 049,14 CS ÚRS 2021 02

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládko v né) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01

W od.762
w 6,132 6,132
w Součet 6,132

20 K 997013814 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04 t 0,413 3 032.25 1 252,32 CS ÚRS 2021 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z
PP izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03

04
w od,712
w 0,157 0,157
w od.713
w 0,256 0,256
vy____________________Součet___________________________________________________   0,413

21 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 
06 05

t 7,981 2 925,00 23 344,43 CS ÚRS 2021 02

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze
PP stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu

odpadů pod kódem 17 06 05
W od,765
w 7,981 7,981
w Součet 7,981

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

D 998 Přesun hmot 595,14

22 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 6 do 12 m

t 0,560 1 062,75 595,14 CS ÚRS 2021 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby 
s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro

D

D

PSV

712

Práce a dodávky PSV

Povlakové krytiny

119 561,39

2 380,99

23 K 712331801 Odstranění povlakové krytiny střech do 10" z pásů 
uložených na sucho AIP nebo NAIP m2 237,150 10,04 2 380,99 CS ÚRS 2021 02
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PP Demontáž siřešnich oken na krytině hladké a drážkové, sklonu do 30“

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10“ z pásů atožených
na sucho AIP nebo NAIP

w 31*7,05 237,150
W Součet 237,150

d 713 Izolace tepelné 6 346,20

24 K 713151811
Odstranění tepelné izolace střech šikmých volně 
kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tí 
do 100 mm

m2 182,835 34,71 6 346,20 CS ÚRS 2021 02

Odstranění tepelné izolace střech šikmých nebo nadstřešnich části z
PP rohoží, pásů, dílců, desek, bloků mezi krokve nebo pod krokve volně

položených z vláknitých materiálů suchých,, izolace do 100 mm

W A5
w (5,85+6,1}*7,65*2 182,835
W Součet 182,835

D 762 Konstrukce tesařské 16 330,13
25 K 762341811 Demontáž bednění střech z prken m2 237.150 36,86 8 741,35|CS ÚRS 2021 02

Demontáž bedněni a laťováni bednění střech rovných, obloukových,
PP sklonu do B0" se všemi nadstrešnimi konstrukcemi z prken hrubých,

hoblovaných tí. do 32 mm

26 K 762343811 Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken m2 15,500 65,52 1 015,56 CSÚRS 2021 02
Demontáž bedněni a laťování bedněni okapů a štitových říms, včetně

PP kostry, krajnice a závětrného prkna, pevných žaluzii a bednění z dílců, z
prken hrubých, hoblovaných 11. do 32 mm

W 31*0,5 15,500
w Součet 15.500

27 K 762841821 Demontáž podbijení obkladů stropů a střech sklonu do 
60° z desek měkkých m2 167,300 39,29 6 573,22 CS ÚRS 2021 02

pp Demontáž podbíjent obkladů stropů a střech sklonu do 60" z desek
měkkých (minerálněvláknřlých. dřevovláknitých apod.)

W A5
w deska fibrex
W (5,85+6,1)*7‘2 167,300
vv Součet 167,300

o 764 Konstrukce klempířské 8 703,31
| 28 K 764002801 Demontáž závětmé lišty do suti m 46,300 50,70 2 347,41 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suli
W 31+7.65*2 46,300
W Součet 46,300

29 K 764002812 Demontáž okapového plechu do sutí v krytině 
skládané m 31,000 71,18 2 206,58 CS ÚRS 2021 02

Demontáž klempířských konstrukci okapového plechu do suti, v krytině 
skládané

30 K 764004801 Demontáž podokapniho žlabu do suti m . 31,000 92,24 2 859,44|CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapniho do suti

31 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 18,000 71,66 1 289,88|CS ÚRS 2021 02
PP Demontáž klempířských konstrukci svodu do suti
w 9’2 18,000
w Součet 18,000

D 765 Krytina skládaná 68 952,49

32 K 765131803 Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu 
do 30° do suti včetně zpevňujícího nátěru m2 237,150 183,79 43 585,80 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž azbestocementové krytiny skládané sklonu do 30“ do suli
W 31*7,65 237,150
W Součet 237,150

33 K 765139001A Demontáž azbestocementového podhledu z 
ezafitových desek včetně zpevňujícího nátěru m2 83,650 183,79 15 374,03

W A5
W (5,85+6,1)*7 83,650
w Součet 83,650

34 K 765192001 Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou m2 237,150 41,63 9 872,55|CS ÚRS 2021 02
PP Nouzová zakryti střechy plachtou

35 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v přes 6 do 12 m t 0,097 1 238,25 120,11 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmolnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky

přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 877,52
36 K 766674810 Demontáž střešního okna hladká krytina do 30’ kus 4,000 219,38 877,52|CS ÚRS 2021 02

D 776 Podlahy povlakové 9 349,55

37 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 84,160 101,69 8 558,23 CSÚRS 2021 02

pp Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou
w B10
w Č315
w 42,79 42,790
w Č316
w 41,37 41,370
w Součet 84,160

38 K 776410811 Odstranění soklikú a líšt pryžových nebo plastových m 58,100 13,62 791,32 CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž Soklikú nebo lišt pryžových nebo plastových
w 810
w Č315
w (7,2+6,1 + 1,2+0,3)*2 29,600
w č316
w (7,2+5,85+1,2)*2 28,500
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Rozmývání podkladu po oškrabáni malby v místnostech výšky do 3.80 

m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 58,100

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 621,20

39 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech v do 3,80 m m2 137,455 32,05 4 405,43|CS ÚRS 2021 02
pp 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Oškrabáni malby v místnostech výšky do 3,80m 
č315
(6,1+7,2)*2*(0,9+4)/2
(1,2+0,3+1,2)‘1,3
(0,2+0,21*3,3
4316
(5,85+7,2)*24(0,9+4)/2
(1,2+0,3+1,21*1,3
Součet

65,170
3,510
1,320

63,945
3,510

137,455

40 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m

m2 137,455 16,12 2 215,77 CS ÚRS 2021 02

Strana 61 z 111



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt školy

Soupis:
02_01 - Architektonicko-stavební řešení

položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu, - Tento soupis prací je

KSO: 8013213
Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 07.12.2022

Zadavatel: IČ: 70890749
KRAJ VYSOČINA DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 46679626
AGOS stavební a.s.Pelhřimov DIČ; CZ46679626

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ŮRS. - V případě nejasností u některé z

nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA PŘÍLOHA č.1 SKLADBY 
KONSTRUKCÍ PŘÍLOHA Č.2 SCHÉMATICKÉ DETAILY 1.1.07 PŮDORYS 3NP- 
ST.STAV 1.1.08 PŮDORYS STŘECHY-ST.STAV 1.1.09 ŘEZ C-C'-ST.STAV 1.1,20 ŘEZ 
A-A'- NÁVRH 1.1.21 ŘEZ B-B'- NÁVRH 1.1.22 TECHNICKÉ POHLEDY-NÁVRH 1.1.23 
PŮDORYS 3NP-NÁVRH 1.1.24 PŮDORYS STŘECHY-NÁVRH 1.1.25 ŘEZ C-C‘.
NÁVRH 1.1.26 TABULKY PSV

Cena bez DPH 1 522 398,56

dph základní 
snížená

Základ daně 
1 522 398,56 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně
319 703,70

0,00

Cena s DPH v CZK 1 842 102,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava slav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt školy

Soupis:
02_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

07.12.2022

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 522 398,56

HSV - Práce a dodávky HSV 109 651,08
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 870,18

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 010,31

998 - Přesun hmot 2 770.59

PSV - Práce a dodávky PSV 1 412 747,48
762 - Konstrukce tesařské 250 877,16

763 - Konstrukce suché výstavby 131 212,56

764 - Konstrukce klempířské 613 093,43

765 - Krytina skládaná 94 471,72

766 - Konstrukce truhlářské 148 566,60

776 - Podlahy povlakové 91 206,41

783 - Dokončovací práce - nátěry 59 218,87

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 037,61

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 21 063,12
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukci budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt školy

Soupis:
02_01 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s,Pelhřimov Zpracovatel:

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby
PP s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro

budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 522 398,56

o HSV Práce a dodávky HSV 109 651,08

o 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 48 870,18

1 K 612131121 Penetračni disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
ručně m2 137,455 46,75 6 426,02 CS ŮRS 2021 02

pp Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace
disperzní nanášená ruční stn

W č315
W (6,1+7,2)*2-(0,9+-4)/2 65,170
W (1,2+0,3+1,2)*1,3 3,510
W (0,2+0,2)*3,3 1,320

W č316
W (5.85+7,2)*2*(0,9+4)/2 63.945
W (1,2+0,3+1,2)*1,3 3,510
w Součet 137,455

2 K 612321131 Potaženi vnitřních stěn vápenocementovým štukem 
tloušťky do 3 mm m2 137,455 136,89 18 816,21 CS ÚRS 2021 02

pp Potaženi vniin i ch ploch vápenocementovým Štukem Mouštky do 3 mm
svislých konstrukcí stěn

3 K 612325412 Oprava vnitrní vápen ©cementové hladké omítky stěn v 
rozsahu plochy přes 10 do 30 % m2 137,455 168,24 23 125,43 CS ÚRS 2021 02

pp Oprava vpenoeementové omítky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

4 K 644941111 Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 
mm kus 1,000 66,69 66,69 CS ŮRS 2021 02

- Montáž prúvtmník nebo mřížek odvtrávacich velikosti do 150 x 200
mr

5 M 55341426 mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm - 
půdorys 3np pořez C-C pozn.2

kus 1,000 435,83 435,83 CS ÚRS 2021 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 58 010,31

6 K 941211211 Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v pres 10 do 25 m za první a ZKD den použití m2 12 546,000 1,40 17 564,40 CS ÚRS 2021 02

Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s
PP provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý daiší

den použiti lešení k cení -1111 nebo-1112
W pronájem 30 dní
W 418,2*30 12 546,000
W Součet 12 546.000

7 K 941211812 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š přes 0,6 do 0,9 m v přes 10 do 25 m m2 418,200 36,37 15 209,93 CS ÚRS 2021 02

Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním
PP zatížením iř, 3 do ZOO kgím2 šířky If. SWo6 přes 0,6 do 0,9 m, výšky

přes 10 do 25 m

8 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 12 546,000 0,30 3 763,80 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž ochranné šité Příplatek za první a každý další den použiti sitě k
ceně-1111

9 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 418,200 13,75 5 750,25 CS ÚRS 2021 02
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie PP 
z umělých vláken

10 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 84,160 60,06 5 054,65 CS ŮRS 2021 02

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 
150 kg/mž. o výšce tešeňové podlahy do 1,9 m

W Č315+316
W 42,79+41,37 84,160
W Součet 84.160

11 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 84,160 126,75 10 667,28 CS ŮRS 2021 02

pp Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

D 998 Přesun hmot 2 770,59

12 K 998017002 Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v 
přes 6 do 12 m t 2,607 1 062,75 2 770,59 CS ÚRS 2021 02

d PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

1 412 747,48

250 877,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 762083121
impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 m3 12,488 975,00 12 175,80 CS ÚRS 2021 02

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením
PP proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním. Inda ohroženi 1 a 2

(dřevo v interiéru)
W 0,253 0,253
w 12,235 12,235
W Součet 12.488

14 K 762192902 Montáž doplnění části kce stěny z hranol průřezové pí 
přes 120 do 224 cm2 m 12,000 487,50 5 850,00 CS ÚRS 2021 02

pp Doplnní Ěásti konstrukce stěny 2 hraněného řeziva - montáž (materiál
ve specifikaci} průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

w uchycení střešních oken 12x16
W (1+1)*6 12,000
w Součet 12,000

1 15 M 60512131 hranol stavební řezivo m3 0,253 9 750,00 2 466,75 CS ÚRS 2021 02
PP hranol stavební řezivo průřezu do 224cmz dí 6-am
w uchycení střešních oken 12x16
W 0,12*0,16*(1+1)*6 0,230
W 0,23*0,10 0,023
W Součet 0,253

16 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60® z hrubých prken na sraztí do 32 mm m2 483,600 117,00 56 581,20 CS ÚRS 2021 02

pp Bedněni a laťování montáž bedněni střech rovných a šikmých sklonu do
60‘ s vyřezánim otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm

W 7,8*31 241.800
W 7,8*31 241,800
W Součet 483,600

17 M 60511064 řezivo jehličnaté středové omítané m3 12,235 9 555,00 116 905,43 CS ÚRS 2021 02
PP řezivo feh liinalé s ted ové omílané
w 7,8*31*0,024 5,803
W 7,8*31*0,022 5,320
W Mezisoučet 11,123
W 11,123*0,10 1.112
w Součet 12,235

18 K 762341001 M+D roštu pro okapovou římsu vč.SOP a impregnace m2 12,400 1 170,00 14 508,00
Bednění a laťování montáž bedněni Štítových okapových říms, krajnic, 

PP závětrných prken a žaluzii ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z
palubek

19 K 762341660 Montáž bednění štítových okapových říms z palubek m2 12,400 117,00 1 450,80 CS ÚRS 2021 02

Bednění a laťován i monláž bedněni Štítových okapových Fims, krajnic,
PP závětrných prken a žaluzií ve spádu nebo rovnoběžně s okapem z

palubek
W 31*(0,3+0,1) 12,400
w Součet 12,400

20 M 61191155 palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm 
jakost A/B

m2 13,640 390,00 5 319,60 CS ÚRS 2021 02

PP palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B
W 12,4*1,1 13,640
w Součet 13,640

21 K 762342511 Montáž kontralati na podklad bez tepelné izolace m 304,200 29,25 8 897,85|CS ÚRS 2021 02
PP Bedněni a laťování montáž kontralati na podklad bez tepelné izolace
w 7,8*39 304,200
W Součet 304,200

22 M 60514114 řezivo jehličnatě lať impregnovaná d!4m m3 0,803 11 700,00 9 395,10 CS ÚRS 2021 02
PP řezivojehličnatétatrimpregnovaná dl 4 m
W 304,2*0,04*0,06 0.730
w 0,730*0,10 0,073
W Součet 0,803

23 K 762395000 Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešnich konstrukcí

m3 11,589 780,00 9 039,42 CS ÚRS 2021 02

pp Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešnich konstrukcí
svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty

w 0,230 0,230
W 11,123 11,123
W 12,4’0.019 0,236
w Součet 11,589

24 K 996762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m t 7,727 1 072,50 8 287,21 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50

objektech výáky přes 6 do 12m

D 763 Konstrukce suché výstavby 131 212,56
25 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 87,235 44,55 3 886,32|CS ÚRS 2021 02

pp Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na
podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany

w P3.1
w (7+0,3J*(6,1+5,85) 87,235
W Součet 87,235

26 M 28329274 fólie PE vyztužená pro pamtésnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída E) 110g/m2

m2 100,320 25,75 2 583,24 CS ÚRS 2021 02

fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E)
110g/m2

W 87.235*1,15 100,320
W Součet 100,320

27 K 763131752 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu m2 189,720 42,79 8 118,12 CS ŮRS 2021 02
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na

P P podh ledech ze sád rokartonových des ek montá ž jedné vrst vy tepeln é
izolace

W P3,1
w 7,65‘(0,15+6.1+0,15+5,85+0,15) 94,860
w 94,86 94,860
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Dilatace žlabů z hliníkového plechu vložením dilatačního pásu s 
pryžovou vložkou rš 400 mm

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w Součet 189,720

28 M 63166915
deska akustická a tepelně izolační ze skelných vláken 
tl 80mm AD = 0,037

m2 96,757 103,74 10 037,57 CS ÚRS 2021 02

PP deska akustická a tepelně izolační ze skelných vláken tl 80mm
W 94,86*1,02 96,757
w Součet 96,757

29 M 63166918
deska akustická a tepelně izolační ze skelných vláken 
ti 140mm AD = 0,039

m2 96,757 182,47 17 655,25 CS ÚRS 2021 02 J

PP deska akustická a tepelná izolační ze skelných vláken tl 140mm

30 K 763161710
SDK podkroví deska 1xA 12,5 bez Ti RE115 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD na krokvových 
závěsech ________

m2 87,235 862,34 75 226,23 CS ÚRS 2021 02

Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce
PP z ocelových profilů CD, UD na krokvových závěsech jednoduse

opláštěná deskou standardní A, ti. 12,5 mm, bez Tl, REI 15

31 K 763182314 Ostění oken z desek v SOK konstrukci hl pres 0,2 do 
0,5 m

m 28,560 416,81 11 904,09 CS ŮRS 2021 02 |

Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ostění oken 
z desek hloubky pres 0,2 do 0,5 m

W (0,78+1,6)*2‘6 28,560
w Součet _____________ 28.560 _________________________ __________________________

32 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,621 1 111,50 1 801,74 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových,
pp sádrovláknitých, cementoviáknitých nebo cementových stanovený

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do
50 objektech výšky přes 6 do 12

O 764 Konstrukce klempířské ________________________ 613 093,43___________________
33 K 764021401 Podkladní plech z AI plechu rš 150 mm m 16,000 331,50 5 304,00jCS ÚRS 2021 02 |

PP Podkladní plech z hliníkového plechu 5 150 mm
w detail štítové lemování
W 8+8 16,000
w Součet 16,000

34 K 764021404 Podkladní plech z AI plechu rš 330 mm m 31,000 409,50 12 694,50|CS ÚRS 2021 02 |
PP Podkladní plech z hliníkového [dechu rí 330 mm
w detail okapni hrana - zatahovaci pás
W 31 31,000
w Součet 31,000

35 K 764121411
Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z AI 
plechu rš 670 mm sklonu do 30° včetně střešního 
zlomu a dilatace - viz skladba P3.1B

m2 241,800 1 326,00 320 626,80 CS ŮRS 2021 02

pp Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků
střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30'

W P3.1b
w 31*7,8 241,800
W Součet 241,800

36 K 764121491
Příplatek k cenám krytiny z AI plechu za těsněni 
drážek .... ....

m2 241,800 19,50 4 715,10 CS ÚRS 2021 02

pp Krytina z hliníkového [dechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků
Příplatek k cenám za těsněni drážek _________________________________________________________________________________

37 K 764221407A
Oplechování větraného hřebene včetně dřevěné 
konstrukce - vz detail jednostranné hřebenové větrání m 31,000 2 925,00 90 675,00

PP o ____________________________________________________________________________________________

36 K 764222404 Oplechování štitu závětmou lištou z AI plechu rš 330 
mm m 16,000 409,50 6 552,00 CS ÚRS 2021 02

pp O plechová ni střešních prvků z hliníkového plechu Slitu závětmou lištou
rš 330 mm

W detail štítové lemování
W 8+8 16,000
W Součet 16,000

39 K 764222434 Oplechování rovné okapové hrany z AI plechu rš 330 
mm m 31,000 409,50 12 694,50 CS ŮRS 2021 02

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým 
[dechem střechy rovné rš 330 mm

W detail okapni hrana
w 31 31,000
w Součet  31.000 ______________ __________________________ __________________________

40 K 764223455 Sněhový zachytávač krytiny z AI plechu průběžný 
jednotrubkový

m 31,000 1 124,18 34 849,58 CS ÚRS 2021 02

pp Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač
průběžný jednqtrubkový

w půdorys střechy
w 31 31,000
w Součet 31,000

41 K 764223456 Sněhový zachytávač krytiny z AI plechu průběžný 
dvoutrubkový

m 31,000 1 699,43 52 682,33 CS ÚRS 2021 02

pp Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu sněhový zachytávač
průběžný dvoutrubkový

w půdorys střechy
w 31 31,000
w Součet 31.000

42 K 764521415 Žlab podokapni hranatý z AI plechu rš 400 mm m 31,000 1 042,28 32 310,6B|CS ÚRS 2021 02
pp Žlab podokapni z hliníkového plechu včein háků a čel hranatý r5 400

mm _____________ _________ ___________________________ — ......................-—-------------------------------------------

43 K 764521465
Kotlík hranatý pro podokapni žlaby z AI plechu 400/100 
mm

kus 2,000 1 136,85 2 273.70 CS ÚRS 2021 02

p Žlab podokapni z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík hranatý, rš
žlabuřprůměr svodu 4001100 mm _____________ _______ _______ ______ _____________________________________ __________________________

44 K 764527405 Dilatace žlabů z AI plechu dilatačního dožením pásu s 
pryžovou vložkou rš 400 mm ......._.... ...........

m 0,600 2 085,53 1 251,32 CS ÚRS 2021 02

w žlab
w (0,1+0,1*2)*2
w Součet

0,600
0,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

45 K 764528402 Svody hranaté včetně objímek, kolen, odskoků z AI 
plechu o straně 100 mm m 18,000 1 980,23 35 644,14 CS ÚRS 2021 02

pp Svod z hliníkového plochu včemě objímek, kolen a odskoků hranatý, o
straně IDO mm

46 K 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,051 780,00 819,78 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky přes 8 do 12 m

D 765 Krytina skládaná 94 471,72
I 47 K 765111203 Montáž větrací mřížka m 31,000 68,25 2 115,75|CS ÚRS 2021 02 j

PP Montáž krytiny keramické okapové hrany s Jednoduchou vél raci mřížkou

W detail okapni hrana
W 31 31,000
w Součet 31,000

48 M 59660041A mřiika větrací AL m 31,000 97,50 3 022,50

49 K 765191023 Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné kladené 
ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění m2 483,600 78,00 37 720,30 CS ŮRS 2021 02

pp Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné Tólie kladené ve sklonu
přes 20’ s lepenými přesahy na bedněni nebo tepelnou izolaci

W 7,8*31 241,800
w 7,8’31 241,800
W Součet 483,600

50 M 28320001 5-tí vrstva pojistná hydroizolace, difůzně otevřený, ve 
spojích samolepící asfaltový podkladní pás

m2 265,980 39,00 10 373,22

W P3.1b
W 241,8’1,1 265,980
W Součet 265,980

51 M 28320003 systémový difúzně otevřený asfatlový pás s 
umělohmotnou rohoží

m2 265,980 92,63 24 637,73

W P3.1b
W 241,8’1,1 265,980
w Součet 265,980

52 K 765191031 Lepení těsnících pásků pod kontralatě m 304,200 19,50 5 931,90]CSÚRS2021 02
pp Montáž pojistné hydra Izolační nebo parotěsné folie lepení tésnicich

pásků pod kontra latě
W 7,8*39 304,200
w Součet 304,200

53 M 28329303 páska těsnící jednostranně lepící butylkaučuková pod 
kontralatě š SOmm

m 334,620 29,25 9 787,64 CSÚRS 2021 02

PP páska těsnící jednostranně lepící butylkaučukav pod konlralatě š S0mm

W 304,2*1,1 334,620
w Součet 334,620

54 K 998765102 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v přes 6 do 12 m t 1,131 780,00 882,18 CS ŮRS 2021 02

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotností přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky

přes 6 do 12 m

D 766 Konstrukce truhlářské 148 566,60

55 K 766671006 Montáž střešního okna do krytiny ploché 78 x 160 cm kus 6,000 3 900,00 23 400.00 CS ÚRS 2021 02

Montáž st/ešnich oken dřevěných nebo plastových kyvných.
PP výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným

límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 160 cm

56 M 61124518 okno střešní izolační trojsklo 78x160cm, 
Uw=1,0WAn2K - viz tab.PSV ozn. WO1

kus 6,000 14 088,75 84 532,50 CS ÚRS 2021 02

57 M 61124165 lemování střešních oken 73x160cm AL kus 6,000 4 972,50 29 835,00 CS ÚRS 2021 02
PP lemováni střešních oken 78x160cm

58 M 61124062 zateplovaei sada střešních oken rám 78x160cm sada 6,000 1 755,00 10 530,00 CS ÚRS 2021 02 '
PP zateplovaei sada střešnich oken rám 7 8x160 cm

59 K 998766102 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,345 780,00 269,10 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské sisnovený z hmotnosti
PP přesunovanéhomateriáluvodorovnádopravnívzdálenostdoSOmv

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 776 Podlahy povlakové 91 206,41
60 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 84,160 13,89 1 168,98CS ÚRS 2021 02

PP Příprava podkladu vysátí podlah
w F3.1
W 42,79+41,37 84,160
w Součet 84,160

61 K 776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 
pevnosti 20 MPa ti do 3 mm

m2 84,160 183,40 15 434,94 CS ÚRS 2021 02

pp Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti
20MPa, tloušťky do 3 mm

62 K 776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 
tepla včetně frézování

m 50,496 61,69 3 115,10 CS ÚRS 2021 02

„p Montáž podtahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně
trézován

w (84,16/2)* 1,2 50.496
w Součet 50,496

63 K 776241111
Lepení hladkých (bez vzoru) pásů z vinylu včetně 
dodávky lepidla

m2 84,600 232,67 19 683,88 CS ŮRS 2021 02

pp Montáž podlah ovin ze samotového vinylu lepením pásů hladkých (bez
vzoru)

64 M 28411051A dílce vínylové tl 2,0mm, třída zátěže 34/43, R10, bez 
ftalátů - specifikace viz skladba F1.3

m2 93,060 471,74 43 900,12

W 84,6*1,1 93,060
W Součet 93,060

65 K 776421111 Montáž obvodových líšt lepením m 57,900 102,81 5 952,70|CS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Montáž liít obvodových lepených
W č315
w (7.2+6,1+0,2+1,2)*2 29,400
w Ó315
W (7,2+5,85+1,2)*2 28,500
W Součet 57,900

I 66 M \28411004 lišta soklová PVC samolepící 30x30mm m 59,058 26.12 1 542,59 CSÚRS 202102
PP lišta soklová PVC samolepicí 30x30mm

w 57,9'1,02 59,058
W Součet 59,058

67 K 998776102 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v pres 6 do 12 m t 0,822 496,47 408,10 CSÚRS 2021 02

Přesun hmot pro podlahy povakové stanovený z hmolnosti
PP přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50

objektech výšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovací práce - nátěry 59 218,87

68 K 783124101 Základní jednonásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí

m2 87,235 100,96 8 807,25 CSÚRS 2021 02

PP Zkladni nátěr Iruhlrských konstrukcí jednonásobný akrylálový
w P3.1 - SDK podkroví
W 87,235 87,235
w Součet 87,235

69 K 783128211 Lakovací dvojnásobný akrylátový nátěr truhlářských 
konstrukcí s mezibroušením m2 87,235 199,14 17 371,98 CS ÚRS 2021 02

pp Lakovaci nátr truhlárskch konstrukcí dvojnásobný s meziroušenim
akrylálový

70 K 783214101 Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí - penetrace m2 34,100 113,93 3 885,01 CS ÚRS 2021 02

PP Základní nátěr tesařských konstrukci jednonásobný syntetický
W palubky
W 13,64*2’1,25 34,100
w Součet 34,100

71 K 783218111 Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí m2 34,100 224,15 7 643,52 CSÚRS 2021 02

PP Lazu rovaci nátěr tesařských konst ruke 1 d vojn ásobný syn etický

72 K 783813131 Penetračni syntetický/olejový nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek m2 102,600 59,12 6 065,71 CS ÚRS 2021 02

pp PenelraĚnínátěromitekhladkýchomJtekhtadkých.zrnltých
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

W Č315
W (6,1+7,2)*2'1,8 47,880
w (1,2+0,3+1,2)‘1,3 3,510
w (0,2+0,2)*1,8 0.720
W Č316
w (5,85+7,2)’2‘1,8 46,980
w (1,2+0,3+1,21’1,3 3,510
W Součet 102,600

73 K 783817421 Krycí dvojnásobný syntetický/olejový nátěr hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek m2 102,600 150,54 15 445,40 CSÚRS 2021 02

pp Krycí (ochranný) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omitek hladkých,
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

o 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 037,61

74 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m m2 34,855 14,04 489,36 CS ÚRS 2021 02

pp Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v
místnostech výšky do 3,80 m

w viz oškrabání maleb
w 137.455 137,455
W - olejový nátěr
w -102,6 -102,600
w Součet 34,855

75 K 784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m m2 34,855 47,27 1 647.60 CS ÚRS 2021 02

pp M aiby z m aliřských s m és I od 6 ruvzd orných za mokra dvoj násobné, bile
za mokra odéruvzdorné středně v místnostech výšky do 3.50 m

76 K 784211163 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za barevnou malbu

m2 34,855 25,84 900,65 CS ÚRS 2021 02

Malby z matiřských směsí odruvzdomých za mokra Příplatek k cenám
PP dvojnásobných maleb za provádění barevné malby ténované na

té novacích automatech

D 786 Dokončovací prače - čalounické úpravy 21 063,12

77 K 786611200 Montáž zastiňujících rolet s háčky do střešních oken kus 6,000 780,00 4 680,00 CS ÚRS 2021 02

Montáž zastiňujících rolet s háčky, ovládaných manuálně do oken 
střešních

78 M 61124044 roleta vnitřní střešnich oken rozméru do 78x160cm - 
viz tab.PSVozn.WOI kus 6,000 2 730,00 16 380,00 CS ÚRS 2021 02

79 K 998786102 Přesun hmot tonážní pro stínění a čalounické úpravy v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,004 780,00 3,12 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro stíněni a Čalounické úpravy stanovený z hmotnosti
PP přesunovaného maleriáfu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v

objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt školy

Soupis:
02A - Zařízení pro vytápění staveb

KSO: 8013213 CC-CZ:
Datum: 07.12.2022Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: IČ: 70890749
KRAJ VYSOČINA DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 46679626
AGOS stavební a.s.Pelhřimov DIČ: CZ46679626

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVAs.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veškerých dodávek a výrobků bude do ceny zahrnuta jejich montáž vč. dodávky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých části 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ŮRS. - V případě nejasnosti u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4.A.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA- UT 1.4.A.02BŮDORYS 
1.NP - UT 1 4.A.03BŮDORYS 2.NP - UT 1 4.A.04BŮDORYS 3.NP - UT

Cena bez DPH 43 048,62

dph základní
snížená

Základ daně 
43 048,62 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
9 040,21 

0,00

Cena s DPH v CZK 52 088,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt školy

Soupis:
02A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

07.12.2022

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

43 048,62

43 048,62
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 269,89

734 - Ústřední vytápění - armatury 6 394,01

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 17 956,79

739 - Ostatní 12 600,82

783 - Dokončovací práce - nátěry 827,11
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt školy

Soupis:
02A - Zařízení pro vytápění staveb

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 048,62

o PSV Práce a dodávky PSV 43 048,62

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 5 269,89
| 1 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 4,000 42,24 168,96CS ÚRS 2021 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých 0 do 38

2 K 733193010 Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí 
z L profilu do 50x50x5 mm kus 4,000 8,89 35,56 CS ŮRS 2021 02

pp Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výlož niku pro
potrubí z úhelníků L do 50x50x5 mm

3 K 733222302 Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 
mm

m 14,000 331,74 4 644,36 CS ŮRS 2021 02

Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 15
PP T= +110- 0 15/1

včetně přechodových tvarovek ocel/máď
W 5+5+2+2 14,0004 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 m 14,000 19,71 275,94 jCS ÚRS 2021 02 ■
PP Zko ujky tě snosit p otru bí z tru bek m ětiěných 0 do 35/1,5

5 K 733890801 Přemístění potrubí demontovaného vodorovné do 100 
m v objektech výšky do 6 m

t 0,103 1 319,91 135,95 CS ÚRS 2021 02

pp Vnitrostaveništni přemístění vybouraných (demontovaných) hmot
rozvodíinolrubí vodorovně do ICO m v objektech výšky do 6 m

6 K 998733102 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 
do 12 m

t 0,007 1 302,31 9,12 CS ŮRS 2021 02

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes a do 12 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 6 394,01

7 K 734221545e1
Termostatický radiátorový ventil s automatickým 
omezením průtoku G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice 
ovládání

kus 4,000 686,35 2 745,40

Termostatický ventil Eclipse je vybaven unikátním regulátorem průtoku, 
který pracuje zcela automaticky. Požadovaný průtok lze přímo nastavit 
na tělese termostatického ventilu nastavením odpovídající hodnoty na 
stupnici. Hydraulické vyvážení topného okruhu tak lze provést velmi

PP snadno a rychle. Automatický omezovač průtoku integrovaný v tělese
termostatického ventilu zajistí omezení maximálního průtoku dle 
nastaveně hodnoty odpovídající požadovanému výkonu otopného tělesa. 
Ventit reguluje průtok nezáviste na diferenční tlaku. 
Rozsah průtoku od 10 do 150 l/lt

8 K 734261233 Sroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120’C kus 4,000 162,79 651,16 CS ŮRS 2021 02

PP Sroubení topenářské PN 16 do 120'C přimé G 1/2

9 M 484265568 Termostatická hlavice, kapal, náplň, pro veřejné 
prostory

kus 4,000 747,95 2 991,80

Termostatická hlavice, kopal, náplň, pro veřejné prostory
- plynulé nastavení teploty speciálním klíčem bez demontáže ochranné

PP krytky
- kapalinou plněné Čidlo 
- ochranná krytka neomezeně otočná

10 K 998734102 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 12 
m

t 0,006 941,53 5,65 CS ŮRS 2021 02

Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes 5 do 12 m

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 17 956,79

11 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačniho s 
termostatickým ovládánim

kus 4,000 125,83 503,32 CS ÚRS 2021 02
pp Regulace otopného systému p opravách vyregulování dvojregulačních

ventilů a kohoutů s termostatickým ovládáním

12 K 735151561
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 500/1600 mm výkon 
2323

kus 2,000 6 388,35 12 776,70 CSÚRS 2021 02

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110'C se
PP dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 500 mm stavební

délky/výkonu 1600 mm / 2323 w

13 K 735151821 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
do 1500 mm

kus 1,000 126,71 126,71 CS ÚRS 2021 02

Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do
FP 1500 mm

14 K 735151822 Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého dl 
přes 1500 do 2820 mm

kus 2,000 164,55 329,10 CS ŮRS 2021 02

pp Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební dékky přes
PP 1500 do 2820 mm

15 K 735159230 Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl pres 
1500 do 1980 mm

kus 2.000 440,85 881,70 CS ÚRS 2021 02
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Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm 
dvojnásobný akrylátový tepelně odolný

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Monláž otopných těles panelových dvouřadých, stavební dálky přes 
1500 do 1980 mm

16 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 20,000 25,43 508,60Cs ÚRS 2021 02
PP Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa

i 17 k 735191910 Napuštění vody do otopných těles m2 80,000 12,76 1 020,80|CS ÚRS 2021 02

PP Ostatní opravy otopných těles napuštěni vody do otopného systému 
vřel ně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles

: 18 K 735494811 Vypuštěni vody z otopných těles m2 80,000 21,38 1 710,40jCS ÚRS 2021 02

PP Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a 
nádrží

19 K 998735102 Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v 
do 12 m

t 0,089 1 117,52 99,46 CSÚRS 2021 02

pp
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

D 739 Ostatní 12 600,82
20 K vp_ost007 Spojovací, těsnící a závěsný materiál soubor 1,000 3 079,78 3 079,78

PP Spojovací, těsnící a závěsný materiál

21 K vp001001 Topná zkouška hod 16,000 347,58 5 561,28
pp Topná zkouška

22 K vp001002 Stavební připomoce hod 10,000 351,98 3 519,80

23 K vp001003
Uskladněni demontovaných otopných těles určených 
ke zpětné montáži kus 2,000 219,98 439,96

D 783 Dokončovací práce - nátěry 827,11

24 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 14,000 17,69 247,66 CS ÚRS 2021 02

PP Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubi jednonásobný 
potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

25 K 783627612 Krycí dvojnásobný akrylátový tepelně odolný nátěr 
potrubí DN do 50 mm m 15,000 38,63 579,45 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt škoíy

Soupis:
02D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

KSO: 8013213 CC-CZ:
Datum: 07.12.2022Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: IČ: 70690749
KRAJ VYSOČINA DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 46679626
AGOS stavební a.s.Pelhřimov DIČ: CZ46679626

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVAs.c.O. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- u veskerych dodavek a výrobku buae do ceny zanmuta jepich montáž vc. dodavky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dáte výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontroíu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míre cenová soustava ÚRS. - V případě nejasnosti u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4.D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.D.06 PŮDORYS 
3.NP - SVĚTELNÉ A ZÁSUVOVÉ ROZVODY

Cena bez DPH 112146,94

dph základní 
snížená

Základ daně 
112 146,94 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše dané 
23 550,86 

0,00

Cena s DPH v CZK 135 697,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 95 z 111



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukci budov - oprava a stavební úpravy v 
tlocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt školy

Soupis:
02D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo: Humpolec, uí. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací 112146,94

PSV - Práce a dodávky PSV 89 605,45
741 - Elektroinstalace - silnoproud 86 978,83

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodu 2 626,62

M- Práce a dodávky M 22 541,49
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt školy

Soupis:
02D - Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

KRAJ VYSOČINA

AGOS stavební a.s.Pelhřimov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

07.12.2022

PROJEKT
CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

□ PSV Práce a dodávky PSV

o 741 Elektroinstalace - silnoproud

112 146,94

89 605,45

86 978,83

1 K 741110042 Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm 
uložená pevně m 30,000 39,16 1 174,80 CS ÚRS 2020 02

2 M 345710730 trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325 m 30,000 21,56 646,80 CS ÚRS 2020 02

w 15+15 30,000

I 3 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 2,000 85,79 171,58|CS ŮRS 2020 02

pp
Montáž krabíc elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, 
demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných 
zapuštěných plastových čtyřhranných

4 M 34571458 krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s 
víčkem

kus 2,000 28,86 57,72 CS ÚRS 2021 02

PP 
w

krabice pod omítku PVC odbočná kruhová 0 100mm s víčkem 
2 2,000

5 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová 
knihová

kus 24,000 33,61 806,64 CS ÚRS 2020 02

w 6+18 24,000

6 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 6,000 7,04 42,24 CSÚRS 2021 02

pp 
w

krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 
4+2 6,000

7 M 34571498 krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s 
víčkem

kus 18,000 33,61 604,98 CS ÚRS 2021 02

PP 
w

krabice lištová PVC odbočná čtvercová 80x80mm s víčkem 
9+3 18,000

8 K 741120401
Montáž vodič Cu izolovaný drátovací piný žila 0,35-6 
mm2 v rozváděči (CY) m 5,000 44,00 220,00 CS ÚRS 2020 02

pp Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončeni v 
rozváděčích plných (CY), průřezu žily 0.35 až S mm2

9 M 34140824 vodič propojovací jádro Cu piné izolace PVC 450/750V 
(H07V-U) 1x2.5mm2

m 5,000 12,32 61,60 CS ÚRS 2021 02

pp vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/150V (H07V-U) 
1x2,5mm2

10 K 741120811 Demontáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35
16 mm2 pod omítkou

m 80,000 12,58 1 006,40 CS ŮRS 2021 02

PP Demontáž vodičů izolovaných měděných uložených pod omítku plných a 
Isněných průřezu žíly 0.35 až 16 mm2

11 K 741122015 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
piný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)

m 130,000 31,94 4 152,20 CS ÚRS 2020 02

12 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2 B2ca s1d0 m 130,000 36,96 4 804,80 CS ÚRS 2020 02

w 60+70 130,000

13 K 741122016 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
piný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 25,000 33,53 838,25 CS ŮRS 2020 02

14 M 34111035 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 82ca s1d0 m 25,000 44,88 1 122,00 CS ÚRS 2020 02

W 25 25,000

15 K 741132103 Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 
záklopkou nebo páskem bez letování kus 21,000 76,73 1 611,33 CS ÚRS 2020 02

w 12+9 21,000

16 K 741310201 Montáž vypínač (poto)zapuštěný šroubově připojení 1- 
jednopólový kus 2,000 54,73 109,46 CSÚRS 2021 01

PP
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových poíozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí 
normální vypínačů, řazení 1-jednopófových

17 M 34535512 spínač jednopólový 10A bílý kus 2,000 118,79 237,58 Cs ÚRS 2020 02
pp 
w

spínač jednopůtový to A bílý 
2 2,000

18 K 741310231 Montáž přepínač (polo)za puštěný šroubové připojení 5- 
sériový se zapojením vodičů kus 2,000 62,48 124,96 CSÚRS 2021 02

PP
Montáž spínačů Jedno nebo dvoupólových poíozapuštěných nebo 
zapuštěných se zapojením vodičů šroubově připojení, pro prostředí 
normální přepínačů, řazení S-sériových

19 M 34539002 přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubové svorky kus 2,000 162,79 325,58 CSÚRS 2021 02

PP přístroj přepínače sériového, řazení 5 šroubově svorky

20 K 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 
připojeni 2P+PE se zapojením vodičů

kus 2,000 92,39 184,78 CS ÚRS 2021 01

PP Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové pipojení 
poíozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE

21 M 34555245 zásuvka zápustná dvojnásobná s optickou přepěťovou 
ochranou, s clonkami, Šroubové svorky

kus 1,000 781,38 781,38 CS ÚRS 2021 02
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pp zásuvka zápustná dvojnásobná s optickou přepěťovou ochranou. 5
clonkami, šroubové svorky

22 M 34555242
zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, 
bezšroubové svorky

kus 1,000 152,23 152,23 CS ÚRS 2021 02

PP zásuvka zápustná dvojnásobná, šikmá, s clonkami. bezšroubové svorky

23 K 741313805
Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A 
bezšroubových se zachováním funkčnosti přes 2 do 4 
svorek

kus 3,000 84.65 253,95 CSÚRS 2021 02

pp Demontáž spínačů se zachováním funkčnosti násténných, pro prostřed!
normální do 10 A bezšroubové připojeni přes 2 svorky do 4 svorek

24 K 741371004 Montáž svítidlo záfivkové bytové stropní přisazené 2 
zdroje s krytem kus 18,000 307,98 5 543,64 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo
společenských místností st rop nich posazených 2 zdroje s krytem

25 M 34825003.4
svítidlo E interiérové přisazené LED svítidlo 
1200x300mm, 27W, 30001m 4000K, !P40,UGR <19, 
Ra80

kus 18,000 3 065,70 55 182,60

svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 300-450mm 1900-
2500Im

W 9+9 18. OTO

26 K 741374821 Demontáž osvětlovacího modulového systému 
zářivkového dl do 1100 mm se zachováním funkčnosti kus 12,000 136,39 1 636,68 CS ŮRS 2021 02

pp Demontázsvilidelse zachová n im funkčnosti interiérových modu lové ho
systému zářivkových, délky do 1100 mm

w 10+2 12,000

27 K 741810002 Ceíková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,-KČ kus 1,000 2 639,81 2 639,81 CS ŮRS 2021 02

Zkoušky a prohlídky elektrckých rozvodů a zařízení celková prohlídka a
PP vyhotoveni revizní zprávy pro objem montážních práci přes 100 do 500

trs. Kč

28 K 998741102 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 
6 do 12 m t 0,172 4 214,90 724,96 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes 6 do 12 m

29 K PKR4 | Montážní a instalační materiál pro rozvaděče soubor 1,000 1 759,88 1 759,88

pp Montážní a instalační materiál pra rozvaděče
- propojovací vodiče, montážní lišty a žlaby, popisné štítky, svorkyatd.)

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 2 626,62

30 K 741321003 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A 
ve skříni kus 2,000 179,51 359,02 CS ŮRS 2020 02

31 M 3588920W Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10/2/003 
typ A

kus 1,000 842,10 842,10

32 M 3588920V2 Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16/2/003 
typ A

kus 1,000 1 425,50 1 425,50

D M Práce a dodávky M 22 541,49
33 K 014 Prohlídka stávajících rozvodů hod 8,000 439,97 3 519,76

34 K 016 Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení, 
začistění drážek a prostupů apod. hod 32,000 292,50 9 360,00

35 K 018.1 Drobný materiál k zapravení, začistění drážek, 
prostupů apod. kpl 1,000 1 759,88 1 759,88

36 M VD30 Demontáž a ekologická likvidace stávajících 
elektrozařízení

kpl 1,000 439,97 439,97

37 M PR3 Ostatní drobný el. montážní materiál kpl 1,000 1 601,49 1 601,49

PP wago svorky, vázací pásky, upevonovací malerál, izolační pásky .svorky.
popisy atd. ....... ................. .. . . . ......

38 | M PR3.1 [práce ve stávajícím rozvaděčči R3 | hod | 4,0001 439,97 1759,881 |

pp wago svorky, vázací pásky, upevonovacl malerál. izolační pásky .svorky.
popisy sld. ........... ......... .

| 39 | K 748992300 | Měření intenzity osvětlení soubor 1,000 4100,51 4 100,51 CS ÚRS 2021 01 j
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec- oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičné

Objekt:
SO-02 - Objekt škoíy

Soupis:
02D_01 - Bleskosvod

soupisu prací vychází die vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4.D.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.D.07 PŮDORYS 
STŘECHA - BLESKOSVOD

KSO: 8013213
Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

CC-CZ;
Datum: 07.12.2022

Zadavatel: IC: 70890749
KRAJ VYSOČINA DIČ: CZ7089O749

Uchazeč: IČ: 46679626
AGOS stavební a.s.Pelhřimov DIČ: CZ46679626

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel:

Poznámka:
- u veskerych dodavek a vyroDKu Dude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ŮRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na irhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 37 537,95

DPH základní
snížená

Základ daně 
37 537,95 

0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně 
7 882,97 

0,00

Cena s DPH v CZK 45 420,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt školy

Soupis:
02D_01 - Bleskosvod

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 37 537,95

PSV - Práce a dodávky PSV 29 409,15
741 - Elektroinstalace - silnoproud 29 409,15

M - Práce a dodávky M 8 128,80
21-M - Elektromontáže 8 128,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt školy

Soupis:
02D_01 - Bleskosvod

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 537,95

o PSV Práce a dodávky PSV 29 409,15

D 741 Elektroinstalace-silnoproud 29 409,15

1 K 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 
mm s podpěrou

m 70,000 183,91 12 873,70 CS ÚRS 2021 02

pp Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan s podpěrami,
do 10 mm

W 70 70.000
I 2 M 35441Q77 I drát D Bmm AlMgSl kg 9,450 237,58 2 245,13 CS ÚRS 2021 02

PP drát 0 8mm AlMgSl
W (40+301*0,135 9,450

3 K 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu kus 2,000 48,40 96,80 CSÚRS 2021 02

PP Montáž hromosvodného vedení doplňků Štítků k označení svodů
I 4 M 35442110 čtitek plastový - Čísla svodů kus 2,000 5,46 10,92 CSÚRS 2021 02

PP Štítek plastový * čísla svodů

6 K 741420083V1 Montáž bezpečnostní tabuky kus 2,000 48,40 96,80 ............
PP Montáž hromosvodného vedení doplňků Střiků k označení svodů

6 M 35442239 | bezpečnostní tabulka plast (A4) kus 2.000 44,79 89,58 ÍCSÚRS 2021 02 I
PP bezpečnostní tabulka plast (A4) .

7 K 741421811 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm kolmý svod m 16,000 110,87 1 773,92 CS ÚRS 2021 02

pp Dementážhromesvodného vedenibezzachovánííunkčnosti svodových
drátů nebo fan kolmého svodu, průměru do 8 mm

W 16 16,000

8 K 741421821 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm rovná střecha m 30,000 66,52 1 995,60 CSÚRS 2021 02

pp Demontaz hromosvodného vedení bez zachování tunkčnosti svodových
drátů nebo tan na rovné střeše, průměru do 8 mm

9 K 741421831 Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 
mm šikmá střecha

m 16,000 102,95 1 647,20 CS ÚRS 2021 02

pp Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosli svodových
drátů nebo tan na šikmě střeše, průměru do 8 mm

w 16 16,000

10 K 741421843 Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby kus 50,000 60,98 3 049,00 CS ÚRS 2021 02

pp Demontáž h romosvod n ého veden i bez zachování tun kčn ostí svo re k
šroubových se 2 šrouby

w 30+20 50,000

11 K 741421873 Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku 
délky přes 1,4 m kus 2,000 106,47 212,94 CS ÚRS 2021 02

pp Demontáž h romosvodn ého veden i do P Inků och ranných ů helníků. délky
přes 1,4m

12 K 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
500 000,- Kč

kus 1,000 5 279,63 5 279,63 CS ÚRS 2021 02

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízeni celkavá prohlídka a
PP vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních práci přes 100 do 500

ts. Kč

13 K 998741102 Přesun hmot tonážní pra silnoproud v objektech v přes 
6 do 12 m

t 0,009 4 214,90 37,93 CS ÚRS 2021 02

Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmolnosti přesunovaného
PP materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky

přes 6 do 12

d M Práce a dodávky M 8128,80

D 21-M Elektromontáže 8128,80
14 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 52,000 99,43 5 170.36/Cs ÚRS 2021 02

PP Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby

15 M 35442033 svorka uzemněni nerez spojovací kus 30,000 51,04 [ 1531,20 CS ÚRS 2021 02
PP svorka uzemnění nerez spojovací
w 30 30,000

16 M 35441560
podpěra vedení na plechové střechy, nerez, stojatý 
fale kus 20,000 40,74 814,80 CSÚRS 202102

W 16/0.8 20.000

17 M 35442042 svorka uzemněni nerez na okapové žlaby kus 2,000 36,08 72,16\CSÚRS 2021 02
PP svorka uzemnění nerez na okapové žlaby

18 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných se 3 a více šrouby kus 2,000 139,03 278,06 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž hromosvodného vedeni svorek se 3 a vícešrouby

19 M 35442034 svorka uzemnění nerez zkušební, 81mm kus 2,000 76,55 153,10 CS ÚRS 2021 02
PP svo rka uzemněn í ne rez zkuš eb n i, 81 mm

20 M 35442040 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 2,000 54,56 109,12 CS ÚRS 2021 02

Strana 101 2 111



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

pp svorka uzemněni nerez pro zemnici pásku a drát
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt školy

Soupis:
02E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

KSO: 801 32 13
Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 07.12.2022

Zadavatel:
KRAJ VYSOČINA

IC:
DIČ:

70890749
CZ70890749

Uchazeč:
AGOS stavební a.s.Pelhřimov

IČ:
DIČ:

46679626
CZ46679626

Projektant;
PROJEKT CENTRUM NOVAs.r.o.

IČ:
DIČ:

28094026
CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
- U veskerycn aodaveK a VyroDku bude do ceny zahrnuta jejich montáž vc. dodavky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
pn oceňováni soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb. z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: 1.4.E.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.4.D.04 PŮDORYS 
3.NP-SLP

Cena bez DPH 13 451,16

Základ daně
dph základní 13 451,16

snížená 0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
2 824,74 

0,00

Cena s DPH v CZK 16 275,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 103 z



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt školy

Soupis:
02E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

07.12.2022

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

13 451,16

9 931,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 110,57

742 - Elektroinstalace - slaboproud 7 531,68

21-M - Elektromontáže 1 288,95

M - Práce a dodávky M 3 519,76
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
SO-02 - Objekt školy

Soupis:
02E - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 13 451,16

d PSV Práce a dodávky PSV 9 931,40

o 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 110,57

1 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová 
kruhová kus 1,000 33,61 33,61 CS ÚRS 2021 01

Montáž krabic elektroinstalačních bez napojeni na trubky a lišty, 
PP demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuStáných

plastových kruhových

2 M 34571475 krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm 
mělká

kus 1,000 636,99 636,99 CS ÚRS 2021 02

PP krabíce Bitová PVC přístrojová Čtvercová 8 0x80mm mtká

3 K 741810001 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 
100 000,- Kč

kus 1,000 439,97 439,97 CSÚRS 2021 02

pp Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a
vyhotoveni revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 7 531,88

4 K 01R821 Certifikavané měření portů strukturované kabeláže, 
včetně tisku protokolu kpl 1,000 1 759,88 1 759,88

Měřeni všech portů strukturované kabeláže, včetně vystavení protokolů.
PP Míření jednotit vích portů musí byt vytištěno přímo z certivi kovaného

měříchho přistroj.

5 K 742110041 | Montáž lišt vkládacich pro slaboproud m 10,0001 70,57 705,70]CS ŮRS 2021 02
PP Montáž lišt elektroinstalačních vkládáních

6 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm m 10,000 20,24 202,40 CS ÚRS 2021 02
PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm
W 10 10,000

7 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 
žil

m 80,000 18,83 1 506,40 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žit do 15

8 M 34121276
kabel datový bezhalogenový se stíněnými páry A! fólii 
třída reakce na oheh B2cas1d1a1 jádro Cu plné 
(U/FTP) kategorie 6

m 80,000 20,85 1 668,00 CS ÚRS 2021 02

pp kabel d atový bez h aloge n o vý se st iněnými pá ry AI fóli í tříd a reakce na
oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a

W 40*2 80,000

9 K 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 1,000 225,26 225,26cs ÚRS 2021 02
pp Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do

nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky_______

10 K 825622V.2 Montáž konektor RJ45 včetně proměření kus 4,000 70,40 281,60

11 M VD3778142V.3 Keystone modul UTP. cat.6 kus 4,000 42,24 168,96

12 M VD3778142V1 Datová zásuvka 2xRJ45 cat. 6 kus 4,000 253,42 1 013,68

D 21-M Elektromontáže 1 288,95

13 K 016 Zednické práce, frézování drážek, prostupy, zapravení 
a začistění drážek a prostupů apod.

hod 2,000 292,50 585,00

14 K 018 Drobný materiál el. materál pro uchycení kab, tras kpl 1,000 263,98 263,98

PP objímky, p Fichytky, kabe lové držáky aid.

15 K 018.1 Drobný materiál k zapravení a začistění drážek, 
prostupů apod. kpl 1,000 439,97 439,97

D M Práce a dodávky M 3 519,76
16 K 014 Prohlídka stávajících rozvodů hod 4,000 439,97 1 759,88

17 K 0155,1 Úpravy stávající elektroinstalace, zasekání stávající 
kabeláže, demontáže a zpětné montáže hod 4,000 439,97 1 759,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt;
10-01 - Zpevněné areálové plochy, terénní a sadové úpravy 

Soupis:
10-0fa - Zpevněn plochy

KSO: 823 29 39
Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 07.12.2022

Zadavatel: IČ: 70890749
KRAJ VYSOČINA DIČ: CZ70890749

Uchazeč: IČ: 46679626
AGOS stavební a.s.Pelhřimov DIČ: CZ46679626

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVAs.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ: 
DIČ.

Poznámka:
- U veskerycn dodavek a výrobku bude do ceny zanrnuta jejich montáž vc, dodavky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých částí 
soupisu prací, U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dále výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod. - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy, - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie prováděni stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. č, 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ŮRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Vlastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci, - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb, z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace: C2. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 10-01,01 
TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH 34 264,63

DPH základní 
snížená

Základ daně 
34 264,63 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
7 195,57 

0,00

Cena s DPH v CZK 41 460,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
10-01 - Zpevněné areálové plochy, terénní a sadové úpravy

Soupis:
10-01 a - Zpevněn plochy

Místo: Humpolec, ul, Komenského, objekt gymnázia

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

07.12.2022

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

34 264,63

34 264,63
1 - Zemní práce 593,02

5 - Komunikace pozemní 11 192,64

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 882,55

998 - Přesun hmot 3 596,42
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
10*01 - Zpevněné areálové plochy, terénní a sadové úpravy

Soupis:
IO-01a - Zpevněn plochy

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07,12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant;
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krylem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 264,63

d HSV Práce a dodávky HSV 34 264,63

D 1 Zemní práce 533,02

1 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se 
zhutněním vibrační deskou, pěchem

m2 12,540 47,29 593,02 CS ÚRS 2021 02

W 11,4*1,1 12,540
w Součet 12,540

D 5 Komunikace pozemní 11192,64

2 K 564760111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel, 0-32 mm ti 
200 mm

m2 11,400 242,78 2 767,69 CS ÚRS 2021 02

pp Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel, 0-32 mm s
rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 200 mm

W 30*0,30 11,400
W Součet 11.400

3 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z 
kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

m2 11,400 338,33 3 856,96 CS ÚRS 2021 02

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 
pp pro pš/ a vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tt, do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

4 M 59248005 dlažba betonová 300x300x50mm přírodní m2 11,742 389,03 4 567,99 CS ÚRS 2021 02
PP dlažba betonová 300x300x50mm přírodní
W 11,4*1,03 11,742
w Součet 11,742

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 882,55

5 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 38,000 231,08 8 781,04 CS ÚRS 2021 02

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s
PP vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou

z betonu prostého, do lože z betonu prostého ..... ________ _ _____________ __

6 M 59217037 obrubník betonový přírodní 500x50x200mm m . 33,760 104,33 4 043,83 CS ÚRS 2021 02
PP obrubník betonový přírodní 500x50x200mm
W 38*1,02 38,760
W Součet 38,760

7 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 1,900 3 188,25 6 057,68 CS ÚRS 2021 02

pp Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu
prostého

W 38*0,25*0,20 1,900
W Součet 1.900

D 998 Přesun hmot 3 596,42

8 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 17,077 210,60 3 596,42 CS ÚRS 2021 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov - oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
10-01 - Zpevněné areálové plochy, terénní a sadové úpravy

Soupis:
10-01 b - Sadové úpravy

KSO: 823 29 19
Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia

CC-CZ:
Datum: 07.12.2022

Zadavatel: IČ: 70890749
KRAJ VYSOČINA DIČ: CZ70890749

Uchazeč; IČ: 46679626
AGOS stavební a.s.Pelhřimov DIČ: CZ46679626

Projektant: IČ: 28094026
PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o. DIČ: CZ28094026

Zpracovatel: IČ:
DIČ;

Poznámka:
- u veskerych dodaveK a vyroDku bude do ceny zahmuta jejich montáž vc, dodavky 
potřebného kotvení, doplňkového materiálu, staveništní a mimo staveništní dopravy v 
případě že tyto činosti nejsou oceněny v samostatných položkách jednotlivých části 
soupisu prací. U vybraných výrobků je nutné do ceny díla zahrnout zpracování 
dodavatelské případně výrobní dokumentace, dáte výrobu prototypů, provádění 
baravného a materiálového vzorkování apod, - Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen 
při oceňování soutěžního SOUPISU PRACÍ ocenit veškeré položky uvedené v soupisech 
a provést kontrolu funkce aritmetických vzorců jednotlivých položkových SOUPISŮ ve 
vazbě na jednotlivé oddíly, rekapitulace a krycí listy. - Kde není výslovně uvedeno, bude 
pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou zhotovitele - 
Pro sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhl. Č. 169/2016Sb. byla 
použita v převážné míře cenová soustava ÚRS. - V případě nejasností u některé z 
položek uváděných v supisu prací, kontaktuje uchazeč zadavatele. - Mastní položky, 
komplety, soubory a položky s vyšší cenou než dle ceníku jsou stanoveny na základě 
zkušeností projektanta z období 3 let a odpovídají situaci na trhu. - Tento soupis prací je 
nedílnou součástí komplexního celkového soupisu na předmětnou akci. - Tato část 
soupisu prací vychází dle vyhlášky 169/2016 Sb, z následujících grafických a textových 
částí projektové dokumentace; C2. KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 10-01.01 
TECHNICKÁ ZPRÁVA

Cena bez DPH 9 827,69

dph základní 
snížená

Základ daně 
9 827,69 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
2 063,81 

0,00

Cena s DPH v CZK 11 891,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava slav, konstrukcí budov-oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
10-01 - Zpevněné areálové plochy, terénní a sadové úpravy

Soupis:
I0-O1b - Sadové úpravy

Místo: Humpolec, ul, Komenského, objekt gymnázia Datum: 07.12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PROJEKT
CENTRUM NOVA

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 827,69

HSV - Práce a dodávky HSV 9 827,69
1 - Zemní práce 9 529,34

998 - Přesun hmot 298,35
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Gymnázium Humpolec - oprava stav, konstrukcí budov-oprava a stavební úpravy v 
tělocvičně

Objekt:
10-01 - Zpevněné areálové plochy, terénní a sadové úpravy

Soupis:
10-01b - Sadové úpravy

Místo: Humpolec, ul. Komenského, objekt gymnázia Datum: 07,12.2022

Zadavatel: KRAJ VYSOČINA Projektant:
PROJEKT
CENTRUM NOVA

Uchazeč: AGOS stavební a.s.Pelhřimov Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 827,69

o HSV Práce a dodávky HSV 9 827,69

o 1 Zemní práce 9 529,34

3 K 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy clo 200 mm pí do 500 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 28,000 55,48 1 553,44 CS ÚRS 2021 02

pp Rozprostřen í a urovnání o mice v rovině nebo ve svahu skionu do 1:5
strojně pň souvislé paše přes 100 do 500 m2, tf. vrstvy do 200 mm

18 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - omice včetně dopravy t 5,320 575,25 3 060,33 CS ÚRS 2021 02

PP zemina pro terénní úpravy - ornice
w 28*0,1*1,9 5,320
W Součet 5,320

4 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 28,000 29,25 819,00 CSÚRS 2021 02

Plošně úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
PP doplněni omice souvislé plochydo 500 m2 pfi nerovnostech terénu pes

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

5 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 28,000 20,77 581,56 CS ÚRS 2021 02

pp Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

6 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,560 93,99 52,63 CSÚRS 2021 02
PP osivo směs travní parková
w 28*0.02 ’Přepočtené koeficientem množství 0,560

7 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých 
plochách II 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 28,000 17,84 499,52 CS ÚRS 2021 02

pp Dopiněni zeminy nebo substrátu na travnatých plochách toušEky do 50
mm v rovině nebo na svahu do 1:5

8 M 10371500 substrát pro trávníky m3 1,400 1 111,50 1 556,10 CSÚRS 2021 02 i
PP substrát pro trávníky VL
W 28*0,05 1,400
w Součet 1,400

9 K 183403113 Obdělání půdy frézováním v rovině a svahu do 1:5 m2 28,000 1,67 46,76 CS ÚRS 2021 02

PP Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 28,000 4,19 117,32 CS ÚRS 2021 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

11 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 28,000 0,47 13,16/CSÚRS 2021 02
PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

12 K 183404111 Hubení plevele plošným postřikem ploch do 5 ha ha 0,006 1 326,00 7,96CSŮRS 2021 02

pp Hubení plevele chemickými prostředky plošným postřikem, na ploše
Jednotlivě do 5 ha 

w 0,0028*2 0.006
w Součet 0,006

13 M 25234001 herijicid totální systémový neselektivni litr 3,360 304,20 1022,11 CS ÚRS 2021 02
PP herbicid totální systémový neselektivni
w 0,0028*40 0,112
w Součet 0,112
w ' 0,112*30’Přepočtené koeficientem množství 3,360

14 K 184851111 | Hnojení roztokem hnojivá v rovině m3 0,002 2 398,50 4,80/Cs ÚRS 2021 02
PP Hnojeni roztokem hnojívá v rovině
w 28*2*0,000035 0,002
w Součet 0,002

15 M 25191155 i hnojivo průmyslové kg 2,058 26,13 53,78 CSÚRS 2021 02
PP hnojivo průmyslové
W 28*2*0,035 1,960
w 1,96*0,05 0,098
w Součet 2,058

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 0.420 335,40 140,87|CS ÚRS 2021 02
PP Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2
w trávník 5U1m2
w 28*0,005*3 0,420
w Součet 0,420

D 998 Přesun hmot 298,35

17 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 
vodorovně do 5000 m t 0,300 994,50 298,35 CS ÚRS 2021 02

p_ Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy * strojně dopravní
vzdálenasido5000 m
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